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4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS

Estudo Técnico Preliminar 44/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64127.005338/2026-51

2. Descricao da necessidade

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de realizar, em carater pontual, servigos especializados de manutengdo preventiva e corretiva no
sistema de abastecimento de dgua do 4° Batalhdo Logistico. O escopo compreende: 1) No reservatdrio elevado (torre): limpeza interna e externa,
tratamento e reparo de trincas/fissuras, servicos de impermeabilizacdo, pintura externa, pintura da escada de acesso em ferro e a restauragdo artistica
/visual do simbolo do batalhdo; 2) No reservatério subterraneo (cisterna): limpeza profunda, reparo de trincas e nova impermeabilizacdo; 3) Na casa de
bombas: servicos gerais de limpeza, preparagdo de superficies e pintura. A intervengdo integrada é imprescindivel para garantir a potabilidade da dgua
destinada ao consumo, preservar a integridade estrutural, hidraulica e predial das instala¢des contra corrosdo e intempéries, além de manter a
padronizacdo visual e a preservacdo do patrimonio publico militar, atendendo as normas de satide publica, vigilancia sanitaria e seguranca do trabalho.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Encarregado do Setor de Material Leandro de Oliveria Maffi

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os servigos deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas técnicas, ambientais e de seguranga vigentes, devendo a contratada cumprir
e apresentar 0s seguintes requisitos minimos:

1. Seguranca do Trabalho (NR-33 e NR-35): Em razdo da execucdo de servicos em espago confinado (reservatorio subterraneo) e em altura
superior a 15 metros, com intervencao na estrutura externa e escada de ferro do reservatorio elevado, a contratada devera cumprir integralmente
as Normas Regulamentadoras NR-33 e NR-35, fornecendo todos os EPIs e EPCs necessérios e comprovando a habilitacdo e o treinamento
vélido da equipe.

2. Insumos, Produtos Atdxicos e Tratamento de Superficies: Todos os materiais aplicados na parte interna dos reservatdrios (tintas, seladores,
impermeabilizantes) devem possuir laudos de atoxicidade e potabilidade para contato com dgua potavel. Os produtos aplicados nas estruturas
metalicas (como a escada de ferro) devem incluir tratamento antiferrugem/fundo anticorrosivo adequado.

3. Restauracdo Visual e Padrao Militar: A execucdo da pintura externa e a restauracdo do simbolo do $° Batalhdo Logistico devem seguir
rigorosamente os padrdes heraldicos, de cores e de identidade visual informados pela unidade, empregando tintas de alta durabilidade e
resisténcia a intempéries (raios UV, chuva e umidade).

4. Qualificacdo Técnica: A empresa devera comprovar experiéncia anterior em servicos de manutencdo predial, tratamento estrutural (reparo de
trincas e impermeabiliza¢do) e pintura industrial/predial, além de registro no conselho profissional competente.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento de mercado mediante consulta a empresas especializadas na execucdo de servigos de restauracdo e manutencdo de
reservatorios de agua, tendo sido obtidos trés orcamentos para a execucdo do objeto. Os valores apresentados foram de R$ 21.100,00, R$ 26.000,00 e R$
15.940,00, resultando em valor médio de R$ 21.013,33.
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A pesquisa demonstrou a existéncia de fornecedores capazes de executar os servigos pretendidos, incluindo mao de obra, materiais, equipamentos e
demais recursos necessarios, evidenciando a viabilidade da contratagdo.

6. Descricao da solucdao como um todo

A solugdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de engenharia / manuten¢do predial para a execugao, de
forma integrada e em carater pontual, da manutengao civil, estrutural, hidraulica e visual do sistema de abastecimento de dgua do érgdo.

A execucdo abrangera o fornecimento completo de mdo de obra, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos de protecdo e acesso, estruturando-se
Nos seguintes macroprocessos:

1. Reservatoério Elevado (Torre de +/- 15m): Execucdo de lavagem e higienizacdo interna e externa, tratamento de patologias (trincas e fissuras),
aplicacdo de sistema de impermeabilizagdo, pintura externa protetiva, tratamento anticorrosivo e pintura da escada de acesso em ferro, além da
restauracdo minuciosa do simbolo do batalhdo conforme o padrdo heraldico da unidade.

2. Reservatorio Subterraneo (Cisterna): Realizacdo de limpeza profunda e descontaminagdo, abertura/tratamento de trincas e execugdo de nova
camada de impermeabilizagdo com produtos atdxicos adequados para ambiente confinado (NR-33).

3. Casa de Bombas: Servicos de limpeza geral, raspagem, preparacdo das superficies e pintura protetiva da edificacdo que abriga o sistema de
bombeamento.

Essa solucdo integrada assegura a compatibilidade técnica entre as etapas, centraliza a responsabilidade sobre a seguranca do trabalho (cumprimento
rigoroso das NRs 33 e 35) e garante a entrega do sistema plenamente higienizado, protegido e padronizado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades foi dimensionada com base na unidade de medida por escopo global/atendimento a unidades fisicas especificas que
compdem o sistema de abastecimento de dgua do 6rgdo, a saber:

® Ttem 01 (Reservatorio Elevado - Torre de +/- 15m): Quantidade: 01 (uma) unidade. Compreende a execucdo integral de limpeza interna
/externa, tratamento de trincas, impermeabilizagdo, pintura externa, pintura da escada de ferro e restauragdo do simbolo do 4° Batalhdo
Logisticoo.

® Item 02 (Reservatorio Subterraneo - Cisterna): Quantidade: 01 (uma) unidade. Compreende a execugdo integral de limpeza profunda,
tratamento de trincas e impermeabilizacdo interna.

® Ttem 03 (Casa de Bombas): Quantidade: 01 (uma) unidade. Compreende a limpeza, preparacdo das superficies e pintura da edificacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 21.013,33

Com base no levantamento de mercado realizado, foram obtidos 3 (trés) orcamentos para a execugdo dos servicos de restauracdo da caixa d’agua,
conforme demonstrado abaixo:

Item Descricdo Orcamento 1 Orgamento 2 Orgamento 3 Valor estimado
01 Servigo de restauragdo e manutencdo da caixa d’agua R$21.100,00 R$26.000,00 R$ 15.940,00 R$21.013,33

Valor total estimado da contratagdo R$ 21.013,33

Metodologia: O valor estimado foi obtido mediante a média aritmética dos trés precos coletados, resultando em R$ 21.013,33 (vinte e um mil, treze reais
e trinta e trés centavos).

Assim, para fins de planejamento da contratac&o, estima-se o valor total em R$ 21.013,33.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Nao seré realizado o parcelamento da solugao, pois 0s servigos necessarios para a restauracdo da caixa d’4gua estdo diretamente relacionados e devem

ser executados de forma conjunta. A contratacdo de uma tinica empresa facilitard o acompanhamento dos servigos e permitira que todas as etapas sejam
realizadas de maneira coordenada, garantindo melhor qualidade e responsabilidade pelo resultado final.
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Dessa forma, entende-se que a execucgdo integral dos servigos por uma tinica empresa é a op¢ao mais adequada para atender a necessidade do Batalhdo,
evitando possiveis problemas de compatibilidade entre servigos executados por empresas diferentes e proporcionando maior eficiéncia na execucao e na
fiscalizacdo do contrato.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacdo ndo apresenta correlacdo ou interdependéncia com outras licitagdes em andamento no 4° Batalhdo Logistico.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratacdo nao foi incluida no Plano de Contrata¢oes Anual (PCA) porque se trata de uma demanda corretiva. A necessidade de consertar as
caixas d'agua — que apresentam problemas como fissuras e falhas de vedagdo — s6 ficou evidente ap6s inspe¢des recentes, quando o planejamento
anual ja estava fechado. Por envolver riscos de vazamento e interrupgao no fornecimento, o problema exige uma solugdo imediata.

Apesar de ndo estar no cronograma inicial, a contratagdo esta totalmente alinhada aos objetivos do 6rgdo, pois garantir 4gua potavel e manter a estrutura
funcionando de forma segura é indispensavel para que as atividades diarias da institui¢cdo ndo sejam paralisadas.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execugdo dos servigos de manutencao, higienizacao e pintura do sistema de abastecimento de dgua trard os seguintes beneficios diretos e indiretos para
o 6rgdo:

1. Sanfde Publica e Salubridade: Garantia da potabilidade e qualidade da agua consumida pelo efetivo e ptblico atendido, eliminando riscos de
contaminacdo bacterioldgica, proliferacdo de vetores (como o mosquito da dengue) e actimulo de sedimentos nos reservatorios.

2. Preservacao e Valorizacao do Patriménio: Protecdo das estruturas de concreto e alvenaria (torre elevada, cisterna e casa de bombas) contra
infiltracdes e corrosdo, além do tratamento antiferrugem da escada metélica, prolongando a vida ttil dos bens publicos e evitando custos futuros
com reformas estruturais maiores.

3. Identidade Visual e Padronizacdo Militar: Restauracdo adequada do simbolo do batalhdo e da pintura externa do reservatdrio elevado,
mantendo o zelo, o decoro e a correta apresentacgdo visual das instalagdes da unidade.

4. Conformidade Legal e Seguranca: Atendimento rigoroso as exigéncias das normas sanitdrias, de vigilancia e das Normas Regulamentadoras
de seguranca do trabalho (NR-33 e NR-35), prevenindo acidentes e passivos operacionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Para garantir que os servigos ocorram de forma segura e sem impactos negativos na rotina da instituicdo, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

® Aviso prévio de interrupcdo: Comunicar formalmente a todos os setores e usudrios sobre as datas e horérios de desligamento do sistema de
agua, com antecedéncia minima de 48 horas, permitindo que todos se programem.

® Fiscalizacao e acompanhamento: Designar formalmente um servidor (ou equipe) para atuar como fiscal do contrato, responsavel por
acompanhar a execucao dos trabalhos e liberar o acesso dos técnicos as areas dos reservatorios.

® Verificacdo de seguranca (NR-33 e NR-35): Exigir, antes do inicio de qualquer atividade, a apresentacdo das ordens de servigo e certificados
vélidos dos técnicos para trabalho em altura e espaco confinado, além do uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs).

® Disponibilizacdao de pontos de apoio: Garantir que a equipe contratada tenha acesso facilitado a pontos de energia elétrica e 4gua bruta para a
execucdo da lavagem e dos reparos estruturais.

® Exigéncia do laudo de potabilidade: Exigir que a empresa contratada apresente o Laudo de Potabilidade da Agua emitido por laboratério
credenciado. Esse teste é obrigatério e deve seguir rigorosamente as exigéncias do Anexo XX da Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5/2017
do Ministério da Satide (atualizado pelas Portarias n° 888 e n° 2.472), garantindo que o processo de lavagem e reparo ndo deixou residuos
quimicos e que a dgua esta propria para consumo.

® Recebimento e testes estruturais: Realizar, em conjunto com o fiscal, vistorias visuais e testes de estanqueidade (para checar se os vazamentos
sumiram) antes de autorizar o reabastecimento completo do sistema e a liberacao.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A execugdo dos servicos de limpeza e manutencao das caixas d'agua apresenta baixo potencial de degradacdo ambiental, mas exige cuidados especificos
para evitar desperdicios e contaminagdes localizadas. Os principais impactos identificados e as respectivas a¢des para neutraliza-los sdo:

® Desperdicio de recursos hidricos:
® Impacto: Perda de grande volume de dgua potavel no esvaziamento das caixas antes da limpeza.
® Medida Mitigadora: O fiscal do 6rgdo e a contratada devem coordenar o fechamento dos registros de entrada com antecedéncia
programada. Dessa forma, o consumo regular do prédio consumira a maior parte da 4gua armazenada, restando apenas o nivel minimo
necessdrio para a lavagem.
® Descarte de efluentes quimicos (Cloro/Produtos de Limpeza):
® [Impacto: A destinagdo inadequada da agua usada na desinfeccdo (com alta concentracéo de cloro ou residuos de impermeabilizantes)
pode contaminar o solo ou sobrecarregar a rede de escoamento.
® Medida Mitigadora: A empresa deveréa utilizar exclusivamente produtos saneantes registrados na Anvisa. A 4gua com alta concentragdo
de cloro usada na desinfecgéo deve passar por um processo de neutralizagdo ou ser diluida antes do descarte na rede de esgoto da
concessionaria local, sendo proibido o despejo direto em jardins, solo exposto ou galerias de dguas pluviais.
® Geracao e descarte de residuos sélidos:
® [mpacto: Acimulo de lodo, sedimentos retirados do fundo das caixas, restos de embalagens de produtos e pedagos de materiais de
reparo (como argamassa ou mantas antigas).
® Medida Mitigadora: Todo o residuo sélido gerado na manutengdo devera ser recolhido, ensacado e transportado pela contratada para
descarte em local devidamente licenciado, sendo vedado o descarte nas lixeiras comuns do 6rgdo ou na rede de esgoto.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo mostra-se viavel técnica e economicamente, considerando a necessidade de restauracdo dos reservatérios de agua e a existéncia,

no mercado, de empresas capacitadas para executar 0s Servigos necessarios.

O levantamento de mercado realizado, com trés orcamentos, apresentou valores compativeis com a solucdo pretendida, permitindo estimar a

contratacdo em R$ 21.013,33.

A execucao dos servicos por empresa especializada, incluindo mao de obra, materiais e equipamentos, mostra-se adequada para atender a necessidade do
4° Batalhdo Logistico, contribuindo para a conservacdo dos reservatérios, a manutencdo do abastecimento de 4gua e a preservacdo do patriménio publico.
Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratagdo, desde que confirmadas as caracteristicas técnicas dos reservatérios e demais condi¢Ges previstas
neste Termo de Referéncia.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LEANDRO DE OLIVEIRA MAFFI

Encarregado do Setor de Material

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 02/10/2026 as 10:31:20.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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