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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1 ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
1.1 Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte
justificativa:

Sob a égide da Lei 14.133, o enquadramento como servico de engenharia tem um carater de

exclusdo: trata-se de atividade desempenhada por arquiteto, engenheiro ou técnico especializado

que importe em utilidade para a Administracdo, mas ndo constitua obra, ou seja, ndo importe em

inovacdo ou alteracdo substancial do ambiente ou bem imdvel.

0O Manual de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido destaca a ideia de

novidade para distinguir obra de servico de engenharia, consignando que “Servico de engenharia é

a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizacdo de

funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente.”
Nos termos da OT IBR 002/2009, o objeto trata-se de:
4.1 - Adaptar: transformar instalacdo, equipamento ou dispositivo para uso diferente daquele

originalmente proposto. Quando se tratar de alterar visando adaptar obras, este conceito serd

designado de reforma.

1.2 Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo € COMUM, sob a seguinte justificativa:

O carater comum ou especial do servico estd ligado a presenca, ou hdo, de padronizacdo ho

mercado e ndo reside, necessariamente, no grau de complexidade executiva do servico ou na

imposicdo legal de que a atividade seja exercida por profissionais habilitados.

O gque atrai o enquadramento do servico como comum é o dominio do mercado sobre as

técnicas de sua realizacdo, em face da existéncia de caracteristicas padronizadas de desempenho e

de qualidade. Desta forma, o objeto é caracterizado como comum por ser formado por um conjunto

de acoes objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade.
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2 REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:

( X') empreitada por preco unitario

( ) empreitada por preco global

( ) empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacao de servico associado

Foi adotado o regime de empreitada por preco unitario, pois hdo se conhecem de antem3o,

com alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servico: a execucdo das “unidades” se

dard de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de medicOes periddicas para

quantificar os servicos efetivamente executados. Havendo diferenca entre os quantitativos

inicialmente previstos e os efetivamente necessarios, a remuneracdo devida a contratada devera

ser ajustada.
Esse regime é adotado em face da imprecisdo inerente a propria natureza do objeto, por

fatores supervenientes ou ndo totalmente conhecidos na fase de planejamento. S3o tipicos

exemplos: execucdo de fundaces; servicos de terraplanagem; desmontes de rochas; implantacdo,

pavimentacdo ou restauracdo de rodovias; construcdo de canais, barragens, adutoras, perimetros

de irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portudrias, dragagem e

derrocamento; reforma de edificacdes: e construcdo de poco artesiano.

3 ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou( ) técnico industrial, com a emissdo da ( X ) ART,
( )RRTou( )TRT.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
Pagina 4 de 11 e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023




4 DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagao:

( X') Foi observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X') Foram adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do

SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI, foram

adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021,
observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

a) ( X ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso:

Fontes publicas utilizadas: ORSE (SE), SEDOP (PA), SEINFRA (CE), SETOP (MG), IOPES
(ES), SIURB (SP), SUDECAP (MG), CPOS (SP), FDE (SP), AGESUL (MG), AGETOP (GO), CAEMA
(MA), EMBASA (BA); CAERN (RN).

Quando os materiais dos bancos oficiais hdo se adequam em plenitude as caracteristicas

do objeto ou quando as composicoes de servico estdo desatualizadas, ocorre a adaptacdo do

banco oficial, mas sempre mantendo os coeficientes e produtividade originais. Nesse caso,

quando a composicdo esta desatualizada e os insumos permanecem continuados, utilizam-se

0S mesmos com os custos atualizados para o més de referéncia.

E nos casos onde o insumo de material do banco oficial ndo atende plenamente o do

objeto, este é substituido por outro insumo regional que atenda, seguindo o disposto no Art.
62 do Decreto 7.983. O mesmo ocorre para as composicdes de servico necessdrias que ainda
ndo existem no SINAPI/SICRO.

Em todos os casos sao mantidos os indices do banco utilizado, entretanto adequam-se

as composicoes de mdo de obra substituindo-as pelas discriminadas no SINAPI, mantendo,

assim, a uniformidade e garantias dos tributos e encargos incidentes sobre cada profissional.

O mesmo ocorre para os insumos de equipamentos e materiais que estdo presentes no banco

oficial.

b) ( ) contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execug¢do ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice
de atualizacdo de precos correspondentes.

c) ( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento.
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5 ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢gamento da presente obra ou servigo:
( X') foram juntadas as planilhas sintética e analitica;

( X) o documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias consta nos
autos; e

( X) foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.

6 ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento de referéncia da presente licitagao:

( X') foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X) foram adotadas composigdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7 CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local, observa os parametros
do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU e adota o parametro do quartil médio, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio.

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, prevé pagamentos proporcionais para os custos
diretos, em especial quanto ao de administracao local, para cada periodo de execugdo contratual,
refletindo adequadamente a evolugao da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais
fixos.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
Pagina 6 de 11 e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023




8 ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagdo foram juntadas as Curvas ABC relativas aos INSUMOS e aos SERVICOS.

9 ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ONERADOS, por se tratar da
opc¢do mais vantajosa para a Administracao, conforme simulagdo juntada aos autos.

10 DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acérddo n. 2.622, de
2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acoérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ()19 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil
Seguro e garantia: ()12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil
Risco: ()12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil
Despesa financeira: ()12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil
Lucro: ()19 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil

11 BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Apds andlise da Curva ABC, verificou-se o caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e

materiais em gue o contratado atua como mero intermedidrio entre o fabricante e a administracdo

publica ou cujos projetos, fabricacoes e logisticas sdo ndo padronizados, sem fabricacdo regular e

continua, nos mercados nacional e internacional.

Diante da adoc¢do de BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, foram
observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, adotando o parametro do
()12 quartil ou ( X) médio ou ( ) 32 quartil.
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12 ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13 PROJETO EXECUTIVO

NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada. Nessa
hipotese, ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel
de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdao dos projetos executivos pela
contratada.

14 QUALIFICACAO TECNICA
14.1 Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X) CAU e/ou ao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
Os servicos da licitacdo demandam responsabilidade técnica e figuram no ambito de

competéncia das entidades fiscalizadoras do exercicio profissional. O registro podera ser no ambito

do CREA, CAU ou CRT diante da possibilidade de apresentacdo de equipe multidisciplinar, como

também das competéncias exigidas serem comuns a mais de uma das profissdes, e assim ndo

excluindo profissionais que possuam competéncia para executar o objeto.

14.2 Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:
( X) serao exigidas comprovacGes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
DESCRICAO
EXECUCAO DE REFORMA DE EDIFICACAO OU REPARACAO DE EDIFICACAO OU RETROFIT DE
EDIFICACAO OU ADEQUACAO DE EDIFICACAO

( X') Sera exigida a comprovac¢do de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:
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PERCENTUAL

DESCRICAO QUANTIDADE
DO LICITADO
EXECUCAO DE REFORMA DE EDIFICACAO OU REPARACAO DE
EDIFICACAO OU RETROFIT DE EDIFICACAO OU ADEQUACAO DE 34 m? 49,99%

EDIFICACAO

14.3 Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ACEITO o somatério de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

14.4 Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagao:

( X) serdao exigidas comprovacoes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

CATEGORIA PROFISSIONAL QUALIFICACAO
ENGENHEIRO CIVIL OU EXECUCAO DE REFORMA DE EDIFICACAO OU REPARACAO DE
ARQUITETO E URBANISTA OU | EDIFICACAO OU RETROFIT DE EDIFICACAO OU ADEQUACAO DE
TECNICO EM EDIFICACOES EDIFICACAO

14.5 Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ndo sera exigida a indicacdo de instala¢des, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo.

15 VISTORIA

Na presente licitagdo, a realizacdo de vistoria serd FACULTATIVA, e o licitante PODERA
substituir o atestado de vistoria pela declaracao de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo
do objeto.

16 SUBCONTRATACAO

O 6rgao assessorado ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente licitagao, sob as seguintes
condigdes e justificativas técnicas:

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada,

de modo a ndo reduzir a competitividade do certame. Desta forma serd admitida a subcontratacdo
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de servicos técnico-profissionais especializados, servicos ou fornecimento de materiais e/ou

equipamentos cuja instalacdo depende de mdo de obra especializada e fornecimento de mao de

obra especializada.

Serd vedada a subcontratacdo dos servicos que demandam comprovacdo de gqualificacdo

técnica exigida no edital, bem como as parcelas principais da contratacao.

17 DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MiNIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovac¢do de CAPITAL MINIMO, no percentual de 10
(DEZ) POR CENTO sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa

técnica:

A paralisacdo do servico proposto na licitacdo trard 6nus para a Administracdo e os

pagamentos somente ocorrerdo mediante o ateste da execucdo. Desta forma, para que consiga

entregar o objeto proposto, a futura contratada devera ter capital suficiente para executar e

aguardar o pagamento das etapas do cronograma.

E, conforme pode ser verificado no cronograma fisico-financeiro, as etapas custam por volta

ou até mais de 10% do valor do objeto. Sendo, assim, razoavel definir o patamar de saude financeira

no maximo do limite discricionario da Administracdo.

18 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera PERMITIDA a participacdo de consércios.

19 PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagao, sera VEDADA a participa¢do de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:
A participacdo de cooperativas so deve ser permitida quando a gestdo operacional do servico

puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados, vedada

qualquer intermediacdo ou subcontratacdo.

O objeto por si ndo permite que a gestao operacional do servico possa ser executada de forma

compartilhada, ou seja, demanda a necessidade de subordinacdo juridica, de pessoalidade e de
habitualidade.

20 GARANTIA DA EXECUGCAO

Na presente licitagdo, sera EXIGIDA a apresentagao de garantia de execugdo contratual, com
base na seguinte justificativa:
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Conforme o pardmetro aventado pelo TCU, a garantia sempre deve ser exigida nas

contratacoes de maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros

consideraveis a Administracdo (Acérddo n. 3.126/2012 — Plenério).

21 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promog¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lein. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento
de obras e servicos de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequac¢do ao objeto da
contrata¢do pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou

requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X') verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Curitiba, PR, 28 de abril de 2026.

Autor(a):

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 5

“Comissdo General Plinio Tourinho”
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Adjunto da Segdo de Projetos
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