TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 64330.002043/2026-18

OBJETO: Reforma da Companhia de Transporte do 82 Batalhdo de Suprimento de Selva em Belém - PA.

ANEXO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Este documento tem por propdsito apresentar (i) o enquadramento e o regime de execuc¢do do
objeto; (ii) declaragbes correlatada aos aspectos técnicos da contratagdo; (iii) fundamentos,
parametros e limites legais adotados pela Administra¢do na elaboracdo do orcamento da licitagdo;
(iv) exigéncias fundamentadas a serem observadas no certame licitatério no que concerne a
qualificacbes econdmico-financeira e técnica; subcontratacdes, garantia financeira a ser
apresentada — sem prejuizo da garantia técnica relacionadas a execucdo dos servicos, conforme a
Lei n? 10.406/2020 (Cddigo Civil) e o artigo 140 da Lei n? 14.133/2021; e (v) exigéncias a serem
observadas no decurso contratual quanto as questdes de sustentabilidade socioambiental e de
acessibilidade.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia
O objeto da presente licitacdo constitui OBRA, sob a seguinte justificativa:

A Lein.14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos —em seu art. 62, incisos Xl e XXI,
estabelece a definicdo de obra também se valendo da referéncia a dimensdo da alteracao, nos
seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées
de arquiteto e engenheiro que implica interveng¢do no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espago
fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem
imdvel.

O projeto em questdo trata da obra de Reforma da Companhia de Transporte do 82 Batalhdo
de Suprimento de Selva em Belém - PA.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X ) empreitada por preco unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

Foi adotado o regime de empreitada por prego unitario, por considerar os quantitativos da
reforma serem imprecisos ou terem alta probabilidade de serem alterados durante a execucdo
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do contrato. Esse regime é adotado em face da imprecisdo inerente a propria natureza do
objeto, por fatores supervenientes ou ndo totalmente conhecidos na fase de planejamento.
Logo os quantitativos podem ser alterados ao longo da execucdo do contrato; o contratado sé
recebera pelo o que foi executado, o que reduz o risco para a administracdo. Os pagamentos
sdo feitos de acordo com as medicdes do fiscal do contrato. Na empreitada por preco unitario,
0s precos sdo contratados e os quantitativos sdo referenciais. Os servicos sdo executados de
acordo com a necessidade, e as medic¢des periddicas quantificam o que foi feito para o devido
pagamento do contratado.

A escolha pautou-se pelo interesse publico a luz dos resultados almejados, considerando
parametros de eficiéncia, eficacia e efetividade, e os principios de razoabilidade e
economicidade, versus imprecisdes, riscos e imprevistos inerentes a contratagao.

Sendo a escolha do regime de empreitada por preco unitario, cabe desclassificacdo em razao
de custos unitarios superiores aos orgados pela Comissdo Regional de Obras da 82 Regido
Militar, conforme art. 59, §32, da Lei n2 14.133/2021, que expressamente se refere ao critério
de aceitabilidade de precos unitério e global a ser fixado no edital, bem como pela definicdo de
sobrepreco do art. 62, LVI, que expressamente estabelece que esse pode ocorrer em relacdo
ao preco unitario nesse regime. Assim, em principio, é cabivel estabelecer um critério préprio,
conforme as peculiaridades do caso, que pode envolver os custos tidos como relevantes,
eventual margem em relacdo ao preco de referéncia da licitacdo. Os custos unitarios tidos como
relevantes foi o estabelecido como critério mais adequado tecnicamente.

3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Béasico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( X )ART, (X)RRTou( )TRT.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:
(X) FOl observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 22, da Lein. 14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.
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No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(X) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso:

Quando os materiais dos bancos oficiais ndo se adequam em plenitude as caracteristicas do
objeto sdo adotados insumos de outros bancos (SINAPI - 08/2026 — Par4, SBC - 08/2026 — Par3,
ORSE - 07/2026 — Sergipe, SEDOP - 03/2026 — Para, SETOP - 04/2026 - Minas Gerais, |IOPES -
05/2026 - Espirito Santo, CPOS/CDHU - 06/2026 - Sdo Paulo, AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso
do Sul, EMBASA - 06/2026) ou quando as composicbes de servico estdo
desatualizadas/descontinuadas, ocorre a adaptacdo de composicSes de outros bancos (SINAPI
- 08/2026 — Para, SBC - 08/2026 — Para, ORSE - 07/2026 — Sergipe, SEDOP - 03/2026 — Par3,
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais, IOPES - 05/2026 - Espirito Santo, CPOS/CDHU - 06/2026 - S3o
Paulo, AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2026), substituindo os insumos
dos demais bancos pelos insumos correspondentes do banco de dados oficial SINAPI,
desenvolvendo a correta atualizagdo/regionalizacdo de valores devida, mas sempre mantendo
os coeficientes e produtividade originais, seguindo o disposto no Decreto 7.983/2013.

Quando os coeficientes de uma composigdo sdo ajustados a necessidade real do servigco com
base em cdlculos matematicos, composicdes modificadas sdo desenvolvidas em cima de
composicdes de bancos oficiais.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servigo:

( X) foram juntadas as planilhas sintética e analitica

() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

(X) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

(X) foi/foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.
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() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORAGCAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

( ) foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

(X) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes;

(X) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra - SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lein. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administracdo local:

(X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;
(X) adota o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou () 32 quartil;
Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

Na presente licitacdo:
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(X) foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou (X) NAO
DESONERADOQOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos em DECLARACAO E PLANILHA RESUMO DO REGIME
PREVIDENCIARIO.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acorddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU:

Administracdo central: () 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: () 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Risco: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Apds analise da Curva ABC de Insumos, nao verificou-se o caso do fornecimento de
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado atua como mero intermedidrio entre
o fabricante e a administracdo publica ou cujos projetos, fabricacdes e logisticas sdo ndo
padronizados, sem fabricacdo regular e continua, nos mercados nacional e internacional.
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12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

13.  PROJETO EXECUTIVO

(X') FOl elaborado o projeto executivo relativo ao objeto, juntados aos autos e divulgados com
o edital da licitacao;

() NAO FOI elaborado o projeto executivo.

Nessa hipdtese, () ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da licitacdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a execucdo dos servicos
contratados.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao (X)
CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Os servicos da licitacdo demandam responsabilidade técnica e figuram no ambito de
competéncia das entidades fiscalizadoras do exercicio profissional. O registro podera ser no
ambito do CREA ou CAU diante da possibilidade de apresentacdo de equipe multidisciplinar,
como também das competéncias exigidas serem comuns a mais de uma das profissées, e assim
ndo excluindo profissionais que possuam competéncia para executar o objeto.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

(X) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

e TELHAMENTO COM TELHA METALICA CALANDRADA,;

e INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA;
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(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

e Para os servicos de TELHAMENTO COM TELHA METALICA CALANDRADA: quantitativos
minimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados, ou seja, 1.340
m? (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOQS);

e Paraosservicos de INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA:
quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados,
ou seja, 2.412 Kg (DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE QUILOS).

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, serd (X) ACEITOou ( ) VEDADO o somatorio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica: evitar o cerceamento da competitividade e estimular a ampla
participacdo de empresas para obtencdo de propostas mais vantajosas e econdmicas para a
Administracdo.

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitacdo:

() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais

abaixo elencados:

Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL: servicos de TELHAMENTO COM TELHA METALICA
CALANDRADA;

Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL: servicos de INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA
TRELICADA DE COBERTURA;

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:
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Se recomenda a realizacdo de vistoria, no entanto, no entendimento do TCU, a exigéncia de
vistoria obrigatdria representa um onus desnecessario para as licitantes, configurando restricdo
a competitividade do certame. Para evitar tal quadro o Tribunal recomenda que se exija ndo a
visita, mas sim a declaracdo da licitante de que estd ciente das condi¢cbes de execucdo dos
servicos, conforme Acdrddos n® 2.150/2008, 1.599/2010, 2.266/2011, 2.776/2011, 110/2012,
todos do Plenario.

16.  SUBCONTRATAGAO

O érgdo assessorado () NAO ADMITIU ou (X) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condi¢des e justificativas técnicas:

Vetar subcontratacdo exclusivamente para os itens que representem a parcela principal
ou de maior relevancia técnica, ou seja, os servicos exigidos no item 14 deste documento e
elencados a seguir:
e TELHAMENTO COM TELHA METALICA CALANDRADA;
e INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA.

17. DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de (X) CAPITAL MINIMO ou () PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10) por cento sobre o valor total estimado da contratac3o,
com base na seguinte justificativa técnica:

A paralisacdo do servico proposto na licitacdo trara 6nus para a Administracao e os pagamentos
somente ocorrerdo mediante o ateste da execucdo. Desta forma, para que consiga entregar o

objeto proposto, a futura contratada deverad ter capital suficiente para executar e aguardar o
pagamento das etapas do cronograma.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, serd

() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

(X) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

A participacdo de consorcios somente se mostra vidvel, qguando o objeto considerado for “de
alta complexidade ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame, conforme a definicao
trazida pela Lei n® 14.133/2021, vejamos: “Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se: XXII -
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obras, servicos e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera RS
200.000.000,00 (duzentos milhdes de reais)”. Logo o valor estimado para a contratacdo da
referida reforma é de RS 5.899.629,14.

A admissdo de consércio em objeto de baixa complexidade e fora dos valores preceituados pela
legislacdo como grande vulto, atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria,
com o aval da Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda
a vantajosidade buscada pela Administracdo.

Posto isto, a permissdo da participacdo de empresas, constituidas sob a forma de consdrcio,
poderia trazer prejuizos ao animo competitivo do certame, bem como na busca pela proposta
mais vantajosa.

19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd (x) VEDADA ou () PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

A participacdo de cooperativas sé deve ser permitida quando a gestdo operacional do servico
puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados, vedada
gualquer intermediacdo ou subcontratacao.

O objeto a ser executado ndo é passivel de execucdo com autonomia pelos cooperados, sem
gue haja relacdo de subordinacgado, seja entre a cooperativa e 0s cooperados, seja entre estes e
a Administragdo (Art. 10 da IN N2 05/2017).

A natureza da obra e/ou 0 modo como é usualmente executado no mercado em geral, implica
na necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade, conforme a Simula n® 281/2012 do TCU.

Por fim, ndo é admissivel que a gestdo operacional do objeto previsto possa ser executada, de
forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados; assim como nao é possivel que
os servicos incluidos na contratacdo sejam executados obrigatoriamente somente pelos
cooperados, vedada qualgquer intermediacdo ou subcontratacao.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd (X) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia sempre deve ser exigida nas
contratacGes de maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideraveis a Administragdo (Acérddo n. 3.126/2012 — Plenério).

Nos termos do Capitulo Il do Titulo lll da Lei n? 14.133/2021, nas contrata¢des de obras e
servicos de engenharia a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do
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contratado, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante andlise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art.98).

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacgdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou

requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146,
de 2015); e

(X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Belém-PA, 01 de outubro de 2026.
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