	MINISTERIO DA DEFESA **EXÉRCITO BRASILEIRO** **COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA** **(1° Grupamento de Engenharia / 1955)** **"GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES"** **SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS/6**	**TR202606018** **APÊNDICE 4**	**REV-00**
		Nº OPUS: 202606000051	
		FOLHA-RESUMO DE DADOS RELATIVO À APROVAÇÃO DO PROJETO	

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO DO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS – 6ª RM

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Serviço: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO DUQUE DE CAXIAS – 6ª RM**

Local / Município / UF: **Av. Sete de Setembro, 1754 - Vitória, Salvador - BA, 40080-004**

OM Beneficiada: **Comando da 6ª Região Militar**

Nº de Projeto (OPUS): **202606018**

Nº Solicitação de Obra (OPUS): **202606000051**

Nº Benfeitoria (OPUS): **(BA060019B0002) e (024372 Cmdo 6ª RM)**

Área (m²): 286,07

2. DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

Custo Total da Obra sem BDI (R$): 84.198,05

BDI obra adotado (%): 22,63

BDI obra (R$): 19.054,02

Custo Total dos Equipamentos sem BDI (R$): 289.076,50

BDI adotado para equipamento (%): 15,28%

BDI Equipamento (R$): 44.170,89

Custo Total da Obra com BDI/Preço de Venda (R$): 103.252,07

Custo Total do Equipamento com BDI/Preço de venda (R$): 333.247,39

Preço de venda (obra + equipamento) = R$ 436.499,46

Prazo de Obra: 13 meses

Área Equivalente da Construção (m²): 286,07

Preço Unitário da Construção (R$/m²): 1525,85*

Vale ressaltar que o preço elevado ocorre devido serviço específico de aquisição e substituição do elevador

3. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

Primeira remessa de documentação baseada na NLLC – Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133/2021.

Salvador - BA, 05 de novembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA
Data: 05/11/2026 14:28:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA – **1° TEN QEM FC**
Adjunto de Serviço Regional de Obras (SRO/6)
CREA-RJ: 2022110427

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR
Data: 05/11/2026 14:36:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ BATISTA **REY** JUNIOR – **EP – ENG. MECÂNICO**
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
CREA-BA: 60.986 / D

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO CEZAR COSTA ANDRADE
Data: 05/11/2026 14:54:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIANO CÉZAR COSTA ANDRADE – **EP – ENG. ELETRICISTA**
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 18.403 / BA

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUN
Data: 05/11/2026 15:05:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS AUGUSTO **CAVALCANTE** MARINHO JÚNIOR – **TC**
Chefe da Seção de Projetos (SRO/6)