SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias		
TR N° OPUS: 202606018	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 286,07	
OM: Cmdo 6ª RM	RM: 6ª RM	N° SOLICITAÇÃO OPUS: 202606000051
LOCAL: SALVADOR - BA	DATA: 24/08/26	BDI: 22,63%
ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=117,73% E MENSALISTA=72,85%)		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 06/2026 - Bahia; ADPT ORSE - 04/2026; ADPT CPOS - 06/26	Mês/Ano: 06/2026 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)	

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

Serviço: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.053,10	1,62%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.214,00	7,83%
3	CANTEIRO DE OBRAS	18.775,57	5,03%
4	ELEVADORES	289.076,50	77,46%
5	SISTEMAS ELÉTRICOS	20.885,22	5,60%
6	ARQUITETURA/CIVIL	8.715,59	2,34%
7	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO	457,98	0,12%
	TOTAL S/ BDI	R$ 373.177,96	100%
	TOTAL C/ BDI	R$ 436.499,46	

Salvador/BA 24 de agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA
Data: 27/08/2026 13:28:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA - 1° TEN QEM FC
Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 3000175919

		MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI		R$ 38.865,52	R$ 45.332,53	R$ 84.198,05
BDI	22,63%	R$ 8.795,27	R$ 10.258,75	R$ 19.054,02
Total do BDI MAT e MDO		R$ 47.660,79	R$ 55.591,28	R$ 103.252,07
Total OBRA		R$ 103.252,07		

		MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI		R$ -	R$ 289.076,50	R$ 289.076,50
BDI	15,28%	R$ -	R$ 44.170,89	R$ 44.170,89
Total do EQUIPAMENTO		R$ -	R$ 333.247,39	R$ 333.247,39
Total EQUIPAMENTO		R$ 333.247,39		

Total Geral	R$ 436.499,46

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR
Data: 27/08/2026 11:25:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR – EP – ENG. MECÂNICO
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
CREA-BA: 60.986 / D

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANO CEZAR COSTA ANDRADE
Data: 27/08/2026 11:40:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIANO CÉZAR COSTA ANDRADE – EP – ENG. ELETRICISTA
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 18.403 / BA

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUN
Data: 31/08/2026 09:12:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6