	SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias		
	TR N° OPUS: 202606018	**ÁREA EQUIVALENTE (m²): 286,07**	**Encargos Sociais:**
	OM: Cmdo 6ª RM	**RM: 6ª RM**	
	LOCAL: SALVADOR - BA	**DATA: 24/08/26**	
	BDI: 22,63%	**N° OPUS: 202606000051**	**ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=117,73% E MENSALISTA=72,85%)**
BANCO DE DADOS: SINAPI - 06/2026 - Bahia; ADPT ORSE - 04/2026; ADPT CPOS - 06/26		**Mês/Ano: 06/2026 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)**	

Curva ABC de Serviços

SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
ELEV_EDF_DCX	Próprio	ELEVADOR PARA 06 (SEIS) PASSAGEIROS OU 450KG COM 11 (ONZE) PARADAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE / DESCARTE (NUM RAIO DE ATÉ 30KM) DO ELEVADOR ANTIGO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CJ	1,0	289.076,50	289.076,50	77,44	77,44	A & B
PRÓPRIO SRO/6 - ADM LOCAL (BA) - ELEVADOR - 06/2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	mês	100,0	292,14	29.214,00	7,83	85,27	C
PRÓPRIO SRO/6-DR-CANTEIRO PNR DQ CX	Próprio	PRÓPRIA - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO) NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1,0	17.394,45	17.394,45	4,66	89,93	C
ADPT ORSE 9853 - FILETE 6CM - 06/2026	Próprio	CÓPIA DE ORSE 9593 FILETE EM GRANITO 08/2026	PISO - PISOS	m	55,0	131,84	7.251,20	1,94	91,87	C
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	207,0	31,48	6.516,36	1,75	93,62	C
PRÓPRIO AS BUILT SRO/6-DR-06/2026	Próprio	PROJETO AS BUILT GERAL (TODAS AS DISCIPLINAS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	CJ	1,0	2.089,09	2.089,09	0,56	94,18	C
104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	140,0	14,07	1.969,80	0,53	94,71	C
PRÓPRIO SRO/6 - DR - PPRA/PGR/GRO - 06/2026	Próprio	ATESTADO PPRA (NR9) / PGR / GRO (NR1) - ANUAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	1.781,65	1.781,65	0,48	95,18	C
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	30,0	50,33	1.509,90	0,40	95,59	C
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	80,0	16,38	1.310,40	0,35	95,94	C

101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	622,97	1.245,94	0,33	96,27	C
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	60,0	20,53	1.231,80	0,33	96,60	C
Próprio SRO/6-DR-PCMSO-06/26	Próprio	Copia - ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0	1.217,20	1.217,20	0,33	96,93	C
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	290,0	3,71	1.075,90	0,29	97,22	C
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	8,8	118,62	1.043,85	0,28	97,50	C
LCCA - 010	Próprio	ADAPT IOPES (152040) - Prensa cabos para eletroduto 1/2"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	und	20,0	50,81	1.016,20	0,27	97,77	C
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	2,0	450,08	900,16	0,24	98,01	C
ART CREA FAIXA 2 - 2026	Próprio	ART CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	3,0	285,59	856,77	0,23	98,24	C
ADAPT FDE (09.02.043) - LCCA 00	Próprio	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	150,26	601,04	0,16	98,40	C
ADPT CPOS 02.01.200	Próprio	ADPT CPOS DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA/CANTEIRO DE OBRAS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	1,0	577,55	577,55	0,15	98,55	C
ADAPT SINAPI (97607) - LUM_TART_10W	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	6,0	91,70	550,20	0,15	98,70	C
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	10,0	55,00	550,00	0,15	98,85	C
ADAPT - EMOP - 04.014.0095 - 06/2026	Próprio	ADAPTAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	un	1,0	457,98	457,98	0,12	98,97	C
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	80,0	5,38	430,40	0,12	99,09	C

92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	64,08	384,48	0,10	99,19	C
LCCA-032	Próprio	ADAPT SINAPI (97591) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR 40 W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	38,61	347,49	0,09	99,28	C
91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	15,53	310,60	0,08	99,37	C
104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	225,0	1,20	270,00	0,07	99,44	C
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	18,0	13,15	236,70	0,06	99,50	C
ADAPT SINAPI (93673) - DJ_TRIP_63A	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	114,29	228,58	0,06	99,56	C
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	18,48	11,91	220,09	0,06	99,62	C
91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	15,0	13,69	205,35	0,06	99,68	C
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	100,10	200,20	0,05	99,73	C
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	89,74	179,48	0,05	99,78	C
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	4,7	28,42	133,57	0,04	99,82	C
ART CREA FAIXA 1 - 2026	Próprio	ART CREA PARA CONTRATOS ATÉ R$ 15.000,00	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0	108,39	108,39	0,03	99,84	C
91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	24,87	99,48	0,03	99,87	C

91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	21,41	85,64	0,02	99,89	C
ADAPT SINAPI (92988) - CB_MULT_3x1,5	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MÚLTIPLO ISOLADO, 3x1,5 MM², 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	6,0	12,52	75,12	0,02	99,91	C
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	4,7	14,23	66,88	0,02	99,93	C
91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	27,33	54,66	0,01	99,95	C
104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	100,0	0,49	49,00	0,01	99,96	C
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	4,0	11,83	47,32	0,01	99,97	C
91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	20,26	40,52	0,01	99,98	C

97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	2,0	17,45	34,90	0,01	99,99	C
Adaptação ORSE (344) - TSF - 00	Próprio	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1". Isumos SINAPI. (Insumos SINAPI 03/2023)	77	un	8,0	3,47	27,76	0,01	100,00	C

Salvador/BA 24 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA
Data: 21/09/2026 14:07:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA - 1° TEN QEM FC
Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 3000175919

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR
Data: 21/09/2026 14:26:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR – EP – ENG. MECÂNICO
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
CREA-BA: 60.986 / D

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO CEZAR COSTA ANDRADE
Data: 21/09/2026 14:58:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIANO CÉZAR COSTA ANDRADE – EP – ENG. ELETRICISTA
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 18.403 / BA

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6

		MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI		R$ 38.865,52	R$ 45.332,53	R$ 84.198,05
BDI MAT e MDO (OBRA)	22,63%	R$ 8.795,27	R$ 10.258,75	R$ 19.054,02
Total do BDI MAT e MDO C/BDI		R$ 47.660,79	R$ 55.591,28	R$ 103.252,07
Total OBRA		R$ 103.252,07		

		MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI		R$ -	R$ 289.076,50	R$ 289.076,50
BDI	15,28%	R$ -	R$ 44.170,89	R$ 44.170,89
Total do EQUIPAMENTO		R$ -	R$ 333.247,39	R$ 333.247,39
Total EQUIPAMENTO		R$ 333.247,39		

Total Geral	R$ 436.499,46