MODELO DO CONTRATO DE ENCOMENDA TECNOLOGICA

INSTRUCOES DE USO DO MODELO

Este documento é o modelo do contrato de encomenda tecnolégica - ETEC aprovado pela
Camara Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao - CNPDI, constituida no ambito
da Consultoria-Geral da Unido da Advocacia-Geral da Unido — CGU/AGU.

E permitido que o 6rgdo ou a entidade da administragdo publica federal contratante
modifique o modelo para adaptd-lo ao caso concreto, mas as modificacbes devem ser
identificadas e, se necessario, fundamentadas, a fim de que o érgao juridico as avalie.

Conforme o cddigo de formatacdo visual sugerido no Instrumento de Padronizacdao dos
Procedimentos de Contratagdo (Brasilia: Advocacia-Geral da Unido e Ministério da Gestao
e Inovagdo em Servicos Publicos, 2023), é recomendavel que as inclusdes no texto sejam
identificadas pela fonte vermelha; as alteracoes, pela fonte verde; o preenchimento das
linhas pontilhadas, pela fonte azul claro; as supressoes, pelo treche-tachade.

As notas explicativas auxiliam o entendimento do modelo e a redagdo final do contrato.

A data de atualizacdo do modelo deve ser mantida no rodapé ou indicada no despacho de
encaminhamento do processo administrativo para andlise juridica, porque ela indica o
parametro a ser adotado na checagem.

Propostas fundamentadas de aprimoramento ou atualizacdo deste modelo poderdo ser
encaminhadas a CNPDI pelo e-mail cgu.decor@agu.gov.br ou por intermédio das
Consultorias e Assessorias Juridicas.
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TERMO DE CONTRATO DE ENCOMENDA TECNOLOGICA N2 /20

CONTRATO DE ENCOMENDA TECNOLOGICA QUE
CELEBRAM ENTRE SI O CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS E A FUNDAGAO GETULIO
VARGAS

A UNIAO, por intermédio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, érgdo inserto
na estrutura do Ministério da Fazenda, [natureza juridica do drgdo ou entidade da
administragdo publica], doravante designada CONTRATANTE, com sede no Setor
Comercial Sul, Quadra 1, Edificio Alvorada, Bloco J, na cidade de Brasilia/DF, inscrito no
CNPJ sob o n? 00.394.460/0488-53, correio eletrdnico .......... [e-mail institucional que
servird de canal de comunicacdo entre as partes], neste ato representada por Carlos
Higino Ribeiro de Alencar, Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nomeado por meio da Portaria MF n2 3, de 5 de janeiro de 2023, publicada no Diario
Oficial da Unido de 5 de janeiro de 2023, e portador da matricula funcional n2 1256451,
e

a FUNDACAO GETULIO VARGAS, pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos,
doravante designada CONTRATADA, com sede na Praia de Botafogo, n? 190, Edificio
Luiz Simoes Lopes, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n2 33.641.663/0001-44,
correio eletrénico .......... [e-mail institucional que servird de canal de comunica¢do entre
as partes], neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .......... ) e [cargo ou fung¢do exercida
pelo representante legal da contratada],

RESOLVEM celebrar o presente contrato de encomenda tecnoldgica, com fundamento
legal no art. 20 da Lei n2 10.973, de 2 de dezembro de 2004, nos arts. 27 a 33 do Decreto
n2 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, e, no que couber, na Lei n2 14.133, de 12 de abril
de 2021, no Decreto n29.507, de 21 de setembro de 2018, e na Instru¢ao Normativa n?
5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo (IN SEGES/MP n2 5, de 2017), e tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo n® 15169.000080/2024-33, mediante as clausulas a seguir
enunciadas:

CLAUSULA 12 - OBJETO

1.1. Descricdo. O objeto da presente encomenda tecnoldgica é a contratacdo de
servicos de pesquisa e desenvolvimento para solucdo de curadoria de inteligéncia
artificial para aprendizado de maquina, que serdao prestados nas condicOes
estabelecidas neste instrumento e nos documentos anexos.
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Nota Explicativa (1.2)

Iltem ndo obrigatério e aberto a modificagcbes. O fornecimento do produto (bem,
mercadoria), do servico ou do processo inovador resultante das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo realizadas com base na ETEC podera ser contratado com o
proprio desenvolvedor da solucdo encomendada, mediante exercicio da op¢do de compra
prevista no paragrafo Unico do art. 31 do Decreto n2 9.283/2018, sem necessidade da
celebracdo de um novo contrato e de processo licitatério.

Por outro lado, na hipdtese deste contrato de encomenda tecnoldgica ndo ter a clausula
de opcdo de compra ou de o 6rgdo contratante ndo exercer a opgcao de compra logo apds
o encerramento da fase de pesquisa e desenvolvimento (dando por encerrada a relacado
contratual entre as partes), assim mesmo a administracado publica poderd posteriormente
contratar o fornecimento em escala do produto, servico ou processo inovador
desenvolvido na ETEC. Neste caso, a administracdo publica celebrard um contrato em
separado com o fornecedor (aguele que executou a encomenda tecnoldgica), com
dispensa de licitacdo, precedido do devido planejamento da contratagdo. Seu termo de
referéncia deverd conter as especificacdes do objeto e informacdes sobre a justificativa
econdbmica da nova contratacdo, os métodos objetivos de mensuracdo do desempenho
da solucdo inovadora (a administracdo devera se certificar de que a solucdo atende as
exigéncias de qualidade, seguranca etc.) e, quando houver, as exigéncias de certificagdes
emitidas por instituicdes publicas ou privadas credenciadas (art. 32 do Decreto n2
9.283/2018). Trata-se de um novo contrato, ndo mais enquadrado propriamente como
encomenda tecnoldgica, mas que tem fundamento legal no § 42 do art. 20 da Lei n®
10.973/2004 c/c art. 32 do Decreto n2 9.283/2018.

Finalmente, a luz do § 42 do art. 20 da Lei n2 10.973/2004, também é possivel que a
administracdo publica celebre contrato em separado com outro agente econémico que
ndo o executor da ETEC, sobretudo se a administracdo constatar que, durante ou apds a
execucdo da encomenda, aquele outro agente econdmico desenvolveu e comercializa
uma solugao que melhor se adapta as necessidades publicas. Esta Ultima hipdtese ndo se
enquadra como encomenda tecnolégica e deverd observar as regras gerais de
contratacdo, mas a dispensa de licitacdo tera fundamento legal no § 42 do art. 20 da Lei
n2 10.973/2004.
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Nota Explicativa (1.3)

Item ndo obrigatdrio. Conferir nota explicativa mais adiante na clausula especifica sobre
transferéncia de tecnologia.

1.4. Anexos. Este contrato é integrado pelos seguintes anexos:

Anexo | — Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo (“Projeto de PD&I”),
incluindo o cronograma fisico-financeiro;

Anexo-H—Instrumento-de-medicde-deresultado{iMR);
Anexo || — Matriz de riscos.

1.5. Vinculagdo. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo, o
termo de referéncia (TR) e a proposta da CONTRATADA. Em caso de divergéncia, este
contrato e o Projeto de PD&lI prevalecerdo sobre o TR.

Nota Explicativa (1.4 e 1.5)

O Projeto de PD&I a que se refere o Anexo | é aquele de que trata o § 92 do art. 27 do
Decreto n29.283/2018.

O IMR pode ser substituido por instrumento equivalente.

O contrato e o Projeto de PD&I prevalecerdo sobre o TR porque o TR é anterior a fase de
negociacdo de que trata o § 82 do art. 27 do Decreto n2 9.283/2018.

CLAUSULA 22 - VIGENCIA

2.1. Vigéncia. O prazo de vigéncia deste contrato tem inicio na data de
........... /......../2025 e encerramentoem .........../........./]2026.

2.2. Prorrogagdo. A prorrogacao da vigéncia sera formalizada mediante termo aditivo,
desde que:

I— aCONTRATANTE tenha interesse na continuidade da execuc¢do do objeto, baseado
na avaliacdo técnica e financeira realizada previamente ao encerramento da vigéncia; e
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Il— mantidas as condi¢cOes iniciais de habilitacdo da CONTRATADA.

2.3. Limite de prazo. A vigéncia podera ser prorrogada pelo tempo necessdrio a
conclusdo do objeto, desde que justificadamente e observado o limite de 10 anos
estabelecido pelo art. 75, caput, inciso V, ¢/c art. 108 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.4. Alteragdes nos prazos de execuc¢ao das etapas do Projeto de PD&I. Os prazos
iniciais e finais de execuc¢do das etapas do Projeto de PD&I poderdo sofrer alteracdes,
desde que solicitadas justificadamente pela CONTRATADA.

2.4.1. Desde que ndo acarretem a prorrogacao da vigéncia total do contrato, as
alteracdes dos prazos iniciais e finais das etapas do Projeto de PD&I independem da
celebracdo de aditivo e de andlise do érgdo juridico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizadas de modo simplificado por meio de apostila ao Projeto de PD&I.

CLAUSULA 32 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Nota Explicativa (3.0)

As obrigacdes abaixo sdo meramente ilustrativas. O érgdo contratante deve ajusta-las de
acordo com o caso concreto. Varias outras obrigacBes estdo esparsas no texto em
cldusulas mais diretamente relacionadas com elas. Dependendo do objeto contratual,
deverdo ser incluidas exigéncias de sustentabilidade ambiental, nos termos do Decreto
7.746/2012 e da Instrucdo Normativa n? 1/2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacgdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

3.1. Obrigagdes da Contratante. Sem prejuizo de outros compromissos assumidos no
presente instrumento, cabera a CONTRATANTE cumprir as seguintes obrigagdes:

| — exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA;

Il — exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢ao contratual, além de indicar
eventuais ajustes que preservem o interesse das partes no cumprimento dos objetivos
pactuados;

[ll — efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, no prazo e nas condigdes
estabelecidas no presente contrato, observadas as devidas retencdes tributarias;

IV — deixar de praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

a) ndo possibilitar ou dar causa a atos de subordinacdo, vinculacdo hierarquica,
prestacdo de contas, aplicacdao de sancdo e supervisdo direta sobre os empregados da
CONTRATADA;

b) ndo exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo exigir a notificacdo direta para a execucdo de tarefas especificas
previamente descritas no contrato;
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c) ndo direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na CONTRATADA ou em
eventuais subcontratadas;

d) ndo promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
contratual e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

e) ndo considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais
da prépria CONTRATANTE, especialmente para efeito de concessdao de diarias e
passagens;

f) ndo definir o valor da remuneracdao dos trabalhadores da CONTRATADA para
prestar os servigos; e

g) ndo conceder aos trabalhadores da CONTRATADA os direitos tipicos de servidores
publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

V — prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

VI — cientificar tempestivamente o drgdo competente da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo de eventuais medidas judiciais cabiveis relacionadas a execu¢do ou ao
inadimplemento contratual; e

VIl — se houver previsdao de reembolso de custos, observar as diretrizes da politica de
reembolso de custos estabelecidas no § 12 do art. 29 do Decreto n2 9.283, de 2018.

CLAUSULA 42 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. Obrigagdes da Contratada. Sem prejuizo de outros compromissos assumidos no
presente instrumento, cabera a CONTRATADA cumprir as seguintes obrigacdes:

| - empreender todos os esforcos para execugdo dos servigos contratados, com a
alocacdo de profissionais habilitados e com conhecimentos técnicos apropriados,
providenciando as instalagdes, os materiais, os equipamentos e as tecnologias
adequadas, tudo em conformidade com a legislacdo pertinente, incluindo o
cumprimento das normas de protecao ao trabalho e aquelas relativas a seguranca e a
saulde no trabalho;

Il — aplicar métodos que respeitem os mais altos padrdes cientificos e que garantam a
correta e efetiva mensuracgao dos critérios técnicos exigidos neste contrato;

IIl — responsabilizar-se pela distribui¢do, controle e supervisdo dos recursos humanos
alocados para a execucdo do contrato, sendo que a prestacao dos servicos ndo gera
vinculo empregaticio entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta;

IV — garantir a participacdo na execucdao do contrato, se for o caso, dos profissionais
eventualmente indicados pela propria CONTRATADA na fase pré-contratual para fins de
comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, admitindo-se a substituicdo por
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
CONTRATANTE (art. 67, § 62, da Lei n2 14.133, de 2021);

V — vedar a utilizacdo, na execug¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca da
CONTRATANTE (art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010);

VI — ndo empregar menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, e ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a
realizacdo de trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividades constantes na Lista de
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de
2008;

VIl — responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas,
tributdrias, comerciais e socioambientais de qualquer espécie que venham a ser devidas
em decorréncia da execucdo do objeto, bem como eventuais custos de deslocamento e
estadia de seus profissionais, sendo que a inadimpléncia da CONTRATADA ndo implicara
responsabilidade soliddria ou subsididria da CONTRATANTE;

VIl — manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas pela
CONTRATANTE como condigao para assinatura do contrato;

IX—  designar formalmente o seu preposto antes do inicio da prestacdo dos servigos,
em cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagdo a
execucado do objeto, podendo a indicagdao ou manutencao do preposto ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, com consequente designacao de
outro para o exercicio da tarefa, observado o disposto no art. 118 da Lei n? 14.133, de
2021, e no art. 44 da IN SEGES/MP n?5, de 2017;

X- prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou
pelo comité técnico de especialistas, garantindo-lhes o pleno acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos e aos documentos relacionados com a execugdo contratual;

XI—  comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade
ou circunstancia que comprometa ou inviabilize a execu¢dao contratual, assim como
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

Xl — responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo publica ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade o dever de fiscalizacdao pela CONTRATANTE,
devendo ressarcir imediatamente a administracdo publica em sua integralidade, e a
CONTRATANTE fica autorizada a descontar da garantia (se houver) ou dos pagamentos
devidos o valor correspondente aos danos sofridos;

Xlll — paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;

XIV — assegurar durante a vigéncia contratual a guarda, manutencdo e vigilancia de
instalacGes, materiais, equipamentos e tudo o que for necessario a execuc¢do do objeto;
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XV — submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anadlise e aprovacao,
quaisquer pleitos de alteragao do contrato, inclusive do Projeto de PD&I;

XVI— ndo ceder ou de outra forma transferir seus direitos, obrigacdes e
responsabilidades relativas a este contrato sem o prévio consentimento escrito da
CONTRATANTE. Qualquer tentativa de cessdao ou transferéncia em descumprimento a
esta obrigacdo serd considerada nula e sem efeito, podendo a administracdo publica
rescindir a contratacdo por justo motivo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis;

XVII = cumprir a legislagao socioambiental relacionada a execugao do objeto contratual
e abster-se de usar qualquer forma de trabalho degradante ou com reducdo a condicdo
analoga a de escravo, ndao submetendo trabalhadores a condicdes degradantes de
trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

XVIIl — se houver previsdo de reembolso de custos, observar as diretrizes da politica de
reembolso de custos estabelecidas no § 12 do art. 29 do Decreto n29.283, de 2018, bem
como manter sistema de contabilidade de custos adequado, a fim de que seja possivel
mensurar os custos reais da execucado do objeto; e

XIX— se houver previsdo de reembolso de custos, providenciar a contratacdo de
auditoria contdbil independente, as suas expensas, capaz de assegurar credibilidade as
informacdes financeiras relacionadas aos pedidos de reembolso e garantir que os custos
diretos e indiretos da encomenda tecnoldgica sejam separados daqueles associados a
outras atividades da CONTRATADA, observadas as normas que regem o exercicio da
atividade de auditoria externa.

Nota Explicativa (4.1, XIX)

Item ndo obrigatdrio e aberto a modificages. O item XIX deve ser excluido se ndo houver
previsdo de reembolso de custos no contrato. Se houver, o 6rgdo contratante deve avaliar
se é conveniente obrigar o fornecedor a contratar a auditoria independente, cujo custo
final provavelmente serd suportado pela administracdo publica.

4.2. Entrega de relatdérios sobre execucao contratual. A CONTRATADA devera
informar a CONTRATANTE sobre a evolu¢cdo da execucdao do objeto e os resultados
alcancados, por meio de relatérios escritos, observada a seguinte forma:

|- os Relatérios de Progresso devem ser apresentados conforme calendario de
entregas, ao findar dos meses 19, 42 e 89 da vigéncia do contrato; a—cada

P
o

Il — ofs} Relatdriols} de—Cenclusde Final devera conter as informacdes relativas ao
objeto atingido e acompanhar a entrega de Manual de Uso e Manutencgao do objeto da
Encomenda, nos termos do item 19.2, entregues no prazo de 30 dias apds encerrada a
vigéncia do contrato ou do desenvolvimento completo da solucdo, o que ocorrer
primeiro. i
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Nota Explicativa (4.2)

De acordo com art. 28, caput, do Decreto n2 9.283/2018, a contratada deverd manter a
administracdo publica informada quanto a evolucdo do Projeto de PD&I e aos resultados
parciais alcancados em relacdo aqueles previstos, de modo a permitir a avaliacdo da sua
perspectiva de éxito e possibilitar eventuais ajustes que preservem o interesse das partes
no cumprimento dos objetivos pactuados.

Em razdo da relevancia dessa obrigacdo e da eventual necessidade de que seu conteldo
seja objeto de maior detalhamento pelas partes signatarias, optou-se por dedicar um item
especifico ao tratamento dessa questdo.

O “Relatdrio de Progresso” é aquele que registra o grau de desenvolvimento do projeto
em um dado periodo. Por isso também pode ser chamado de “Relatdrio a Prazo”. Cabe as
partes signatdrias definirem exatamente o conteudo, o formato e a periodicidade que se
dard essa prestacdo de informacdes.

A'ideia é que os Relatdrios de Progresso ou a Prazo identifiquem o periodo coberto pelas
suas informacdes e sejam cumulativos com etapas anteriores. E que as informacdes
prestadas pelo fornecedor guardem relacdo direta com os objetivos, as metas e os
produtos do projeto, eventualmente equilibrando a parte descritiva das atividades
implementadas com uma autoavaliacdo qualitativa dos resultados obtidos no espaco de
tempo coberto pelo documento.

O “Relatdrio de Conclusdao” € aquele entregue apds concluida a etapa do processo de
desenvolvimento da solugdo, o objeto da encomenda tecnoldgica como um todo ou outro
marco contratual especifico (milestone). Percebam que os Relatérios de Conclusdo ndo
estdo vinculados ao transcurso de um periodo definido, mas sim a finalizagdo de uma
tarefa ou a um evento significativo no projeto.

A ideia é que o(s) Relatério(s) de Conclusdo ndo se concentre(m) nos elementos
descritivos das atividades do projeto, mas sim nos quesitos analiticos que permitam
avaliar em que extensdo o projeto desenvolveu capacidades e/ou se a demanda e o
problema que justificaram a execucdo da encomenda foram superados ou solucionados.
O Relatério de Conclusdo deve apresentar suas conclus@es utilizando como referencial os
indicadores contidos no instrumento contratual, bem como informar sobre as mudancas
de patamar técnico, de conhecimento, de produtividade etc., que resultaram da execugdo
da encomenda (ou de suas etapas). Convém que o Relatério de Conclusdo ndo repita
informacdes contidas nos Relatérios de Progresso.

A redacdo acima é meramente ilustrativa e podera ser modificada de acordo com a
natureza do objeto. Por exemplo, é possivel que as partes vinculem a entrega dos
relatérios a outros acontecimentos, como a eventual realizacdo de reunides de
acompanhamento. E possivel, ainda, que uma obrigacdo mais especifica de anélise dos
relatérios seja acrescentada na cldusula das obrigac®es do érgdo contratante.

Camara Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagdo da Consultoria-Geral da Unido (CNPDI/CGU/AGU)
Termo de Contrato - Modelo para Encomenda Tecnolégica
Atualizagdo: 13 de setembro de 2024.



CLAUSULA 52 — REGIME DE EXECUGAO DO CONTRATO

5.1. Regime de execug¢dao. O regime de execu¢ao da encomenda tecnoldgica, a ser
observado pela CONTRATADA, seguira a dinamica descrita no Projeto de PD&I (Anexo

).

CLAUSULA 62 - PRECO

6.1. Pagamento. Os pagamentos serdo efetuados proporcionalmente aos trabalhos
executados, consoante o cronograma fisico-financeiro aprovado e incluso no Projeto de
PD&I (Anexo 1), observada(s) a(s) modalidade(s) de remuneracdo adotada(s) neste
contrato.

6.2. Modalidade de remuneragdao. A modalidade de remuneracdo adotada neste
contrato sera por preco fixo mais remuneragao variavel de incentivo, nos termos do art.
29, 8§19, inciso Il e §§ 52 e 14, do Decreto n? 9.283, de 2018.

o

remuneracao-por-etapa:

Nota Explicativa (6.2)

O § 32 do art. 20 da Lei n? 10.973/2004 estabelece que o pagamento decorrente do
contrato de encomenda tecnoldgica “serad efetuado proporcionalmente aos trabalhos
executados no projeto, consoante o cronograma fisico-financeiro aprovado, com a
possibilidade de adocdo de remuneracgées adicionais associadas ao alcance de metas de
desempenho no projeto”. Jd 0 § 12 do art. 29 do Decreto n2 9.283/2018 lista as formais
possiveis de remuneracao.
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O contrato de encomenda tecnoldgica pode ter uma Unica modalidade remuneratéria,
mas também é possivel que sejam estipuladas duas ou mais. Afinal, as etapas do processo
de desenvolvimento da solugdo podem estar sujeitas a distintos niveis de risco tecnolégico
e a diferentes fatores que influenciam a escolha da modalidade de remuneracao.

A Etapa 1 da encomenda tecnoldgica pode eventualmente ser remunerada mediante
“preco fixo”. A Etapa 2, mediante “reembolso de custos mais remuneragdo fixa de
incentivo”. A Etapa 3, mediante “reembolso de custos sem remuneragdo adicional”. A
Etapa 4 pode ser remunerada novamente por preco fixo, e assim por diante.

Recomenda-se que o Projeto de PD&I contenha tabela ou gréfico que identifique
claramente as etapas da encomenda e a respectiva modalidade de remuneracdo, sem
prejuizo de outras informacdes Uteis. Eventualmente, tais informacdes podem todas
constar no cronograma fisico-financeiro que acompanhara o Projeto de PD&l.

Caso a encomenda venha a ser implementada por etapas com diferentes modalidades de
remuneracdo, poderd ser adotada a segunda redacdo alternativa (acima). As subclausulas
subsequentes (abaixo) também deverdo ser devidamente ajustadas, conforme o caso
concreto.

Nota Explicativa (6.3)

A redacdo acima devera ser empregada na hipétese de contrato por “preco fixo” (art. 29,
§ 19, inciso |, e §§ 32 e 49, do Decreto n? 9.283/2018).

6.4. Preco fixo mais remunerag¢do variavel de incentivo. A titulo de preco fixo, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de RS 4.637.663,52 (quatro
milhdes, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e trés reais e cinquenta e
dois centavos), conforme prazos e condi¢Ges definidas no Anexo | deste instrumento.

6.4.1. A titulo de remuneracdo varidvel de incentivo, a CONTRATANTE podera pagar a
CONTRATADA o valor maximo de RS 692.984,22 (seiscentos e noventa e dois mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme prazos e
condicOes definidas no Anexo | deste instrumento, de modo vinculado ao atingimento
das metas relacionadas ao prazo de entrega e ao desempenho técnico da CONTRATADA.

6.4.2. As partes definirdo precisamente, no Projeto de PD&I (Anexo |), os critérios de
desempenho técnico aplicados a remuneracdo varidvel de incentivo, a exemplo de
padrdes de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental, origem e custo dos
componentes ou outras especificacdes estéticas, técnicas ou de desempenho julgadas
relevantes pela CONTRATANTE, bem como os prazos de entrega.
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Nota Explicativa (6.4)

A redacdo acima devera ser empregada na hipdtese de contrato por “preco fixo mais
remuneracdo variavel de incentivo” (art. 29, § 19, inciso I, e §§ 42 e 52, do Decreto n?
9.283/2018).

Nota Explicativa (6.5)

A redacdo acima devera ser empregada na hipotese de contrato por “reembolso de custos
sem remuneracdo adicional” (art. 29, § 19, inciso lll, e §§ 62, 72 e 82, do Decreto n?
9.283/2018).
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Nota Explicativa (6.6)

A redacdo acima deverd ser empregada na hipdtese de contrato por “reembolso de custos
mais remuneracdo varidvel de incentivo” (art. 29, § 19, inciso IV, e §§ 62 e 99, do Decreto
n29.283/2018).

Nota Explicativa (6.7)

A redacdo acima devera ser empregada na hipotese de contrato por “reembolso de custos
mais remuneracao fixa de incentivo” (art. 29, § 19, inciso V, e §§ 62, 10 e 11, do Decreto
n2 9.283/2018).
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CLAUSULA 72 - MODIFICAGAO DOS PRECOS

7.1. Modificagdo dos pregos. Os precos pactuados entre as partes somente poderao
ser modificados:

| — pornecessidade de alteracdo do Projeto de PD&I ou das especificagdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacgdo, a pedido da CONTRATANTE, desde que
ndo decorrentes de erros grosseiros ou omissdes evidentes por parte da CONTRATADA,
observados os limites do art. 125 da Lei n? 14.133, de 2021. As supressdes poderao
exceder esses limites se resultantes de acordo entre as partes, nos termos do art. 124,
caput, inciso I, da Lei n? 14.133, de 2021;

Il — para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forga maior; ou

Il — na hipdtese de reajuste por indice eleito neste contrato, conforme disposto abaixo.

7.2. Reajustamento por indice (em sentido estrito). Dentro do prazo de vigéncia do
contrato e mediante solicitacdo da CONTRATADA, os precos contratados poderao sofrer
reajuste apds o interregno de um ano contado da data da apresentacdo da proposta,
aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para os
pagamentos devidos apds a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir da data a que o anterior tiver se referido.

7.2.2. O reajuste serd realizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.
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7.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier
a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsdo legal quanto
ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial por meio de termo aditivo.

Nota Explicativa (7.1 e 7.2)

A clausula de reajuste deve observar, no que couber, o disposto nos arts. 69, inciso LVIII,
25, 8§ 79, e 92, caput, inciso V, da Lei n2 14.133/2021 e nos arts. 53 e 61 da IN SEGES/MP
n? 5/2017, tendo em vista a inexisténcia de norma especifica sobre o assunto na Lei n2
10.973/2004 e no Decreto n2 9.283/2018.

Por forca do art. 22 da Lei n2 10.192/2001 e do § 12 do art. 13 do Decreto n? 9.507/2018,
admite-se a estipulacdo de reajuste ou correcdo monetdria somente nos contratos de
prazo de duracdo igual ou superior a um ano. Ademais, sdo nulos de pleno direito
quaisquer expedientes que, na apuracdo do indice de reajuste, produzam efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual (art. 29, § 32, da
citada Lei). Eis a razdo pela qual a cldusula exige o interregno minimo de um ano
(anualidade).

A administracdo publica deverd atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais
proximo da efetiva variacdo do custo de producdo, “(..) o qual deverd ser
preferencialmente um indice setorial ou especifico, e, apenas na auséncia de tal indice,
um indice geral, o qual devera ser o mais conservador possivel de forma a ndo onerar
injustificadamente a administracdo (...)” (Tribunal de Contas da Unido, Acérddo n@
114/2013 — Plenario). A administracdo poderd, ainda, utilizar indices diferenciados, de
forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual.

Nota Explicativa (7.3)

Como os valores devidos a titulo de reembolso de custos sé sdo conhecidos apds a
realizacdo efetiva das despesas pela contratada, é impossivel adotar a cldusula de reajuste
prevista no art. 62, inciso LVIII, da Lei n? 14.133/2021 e no art. 61 da IN SEGES/MP n2
5/2017. Mas, se o Estado atrasar o reembolso de custos, tem que haver atualizagdo
monetdria dos valores devidos desde a data final do adimplemento da prestacdo até a
data do efetivo pagamento (art. 92, caput, inciso V, da Lei n? 14.133/2021).
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CLAUSULA 82 —- DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. Dotacdo or¢camentaria. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo
programadas em dotacdo orcamentaria prépria, prevista no Orcamento Geral da Uniao,
para o exercicio de 2024, na classificagdao abaixo:

Gest3o/Unidade:

Fonte de Recursos:

Programa de Trabalho:
Natureza da Despesa:

Plano Interno:

Numero da Nota de Empenho:

8.2. Exercicios financeiros futuros. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas
correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da
mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

8.3. Saldos remanescentes. Os saldos financeiros de recursos remanescentes, que ndo
tenham sido utilizados no objeto do contrato em razao do nao atingimento do teto de
gastos, serdo devolvidos a Conta Unica do Tesouro Nacional.

Nota Explicativa (8.2)

Nos contratos cuja duracdo, ou previsdo de duracdo, ultrapasse um exercicio financeiro,
deverd ser indicado o crédito e respectivo empenho para atender a despesa no exercicio
em curso, bem como cada parcela da despesa relativa a parte a ser executada em
exercicio futuro, com a declaragdo de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-
se-30 os créditos e empenhos para sua cobertura (IN SEGES/MP n25/2017, Anexo IX, item
10).

CLAUSULA 92 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Nota Explicativa (9.0)

Esta cldusula redne informagdes sobre o “modelo de gestdo do contrato” e os “critérios
de medicdo e pagamento”, que dizem respeito as ferramentas de fiscaliza¢do da execuc¢ado
contratual, para fins de medicdo dos servicos prestados, de monitoramento dos
resultados obtidos, de realizacdo dos pagamentos e aplicagdo de eventuais penalidades.
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As principais normas que regulam a fiscalizagdo de contratos administrativos de prestacdo
de servicos sdo os arts. 117 a 120 da Lei n2 14.133/2021, o Decreto n? 11.246/2022 e os
arts. 39 a48 da IN SEGES/MP n2 5/2007, bem como o item 2.6 do Anexo V e o Anexo VIII-
A. Essas normas se aplicam subsidiariamente as encomendas tecnoldgicas.

O art. 117 da Lei n? 14.133/2021 estabelece que a execugdo do contrato devera ser
acompanhada por um ou mais fiscais. Dada a complexidade das encomendas, é
recomendavel que a tarefa seja entregue a uma equipe de fiscalizagdo (gestor do contrato
e fiscais), e ndo a um Unico servidor. Também é recomendavel que eles sejam
assessorados pelo comité técnico de especialistas de que trata o § 52 do art. 27 do Decreto
n? 9.283/2018, especialmente quando a gestdo do contrato exigir conhecimentos
especializados ausentes no érgdo publico. A administracdo publica pode, ainda, contratar
terceiros para assistir e subsidiar a equipe de fiscalizagdo (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §
49). A redacdo da clausula seguiu a premissa de que serdo designados o gestor do
contrato, os fiscais e o comité técnico de especialistas.

Sobre a designacdo e as tarefas do gestor do contrato, dos fiscais e de seus substitutos,
recomenda-se a leitura dos arts. 82 a 13 e 19 a 28 do Decreto n2 11.246/2022 e dos arts.
41 e 42 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

A respeito dos critérios de medicdo e pagamento, os contratos publicos tradicionais de
prestacdo de servigcos costumam usar, com fundamento na IN SEGES/MP n2 5/2007, o
Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR para definir os niveis esperados de qualidade
da prestacdo do servico e respectivas adequacBes de pagamento. A IN SEGES/MP n®
5/2007 admite a troca do IMR por instrumento substituto e a aplicacdo concomitante de
outros mecanismos adequados para avaliacdo do servico. Este modelo prevé que o IMR
ou o instrumento substituto sera um dos anexos do contrato de encomenda tecnoldgica.

A ideia é que o IMR defina os “padrdes de aceitabilidade e nivel de desempenho para
afericdo da qualidade esperada na prestacdo dos servicos, com previsdo de adequacdo de
pagamento em decorréncia do resultado” (Decreto n? 9.507/2018, art. 62, paragrafo
Unico). Os indicadores de desempenho sdo os critérios de medicdo, servindo para aferir a
qualidade dos servicos. Sem isso a cldusula se torna inexequivel.

O uso dessas ferramentas serve, ainda, para redimensionar o pagamento com base nos
indicadores estabelecidos e indicar a aplicagdo de sanc¢des se houver falhas na execugao
contratual. Mas é preciso advertir que o ndo atingimento dos resultados nem sempre
acarretard o redimensionamento do pagamento e a incidéncia de san¢do. Fatores alheios
a vontade da contratada (como o risco tecnoldgico), inerentes as incertezas do processo
de inovagdo, afastam esses efeitos negativos, salvo em casos como a remuneracdo
variavel de incentivo, cujo pagamento é vinculado ao cumprimento das metas.

As glosas nos pagamentos e a aplicagdo de sang¢des contra a contratada deve levar em
consideracao que a ETEC envolve atividades de pesquisa e desenvolvimento de resultado
incerto, se tomarmos como “resultado” a obtencdo da solugdo inovadora ou a resolugdo
do problema. Em principio, a contratada ndo é remunerada por ter desenvolvido a solucado
inovadora ou resolvido o problema, mas sim por ter realizado esforcos sérios no
cumprimento do Projeto de PD&I.

No trabalho de definicdo dos indicadores de desempenho, a IN SEGES/MP n2 5/2017
estabelece que deverdo ser levados em conta fatores que estejam fora do controle do
prestador do servico e que possam interferir no atendimento das metas. Nao deve haver
redimensionamento do pagamento e glosa de valores se as metas estipuladas ndo forem
atingidas por causa do risco tecnoldgico ou de outro fator fora do controle da contratada.
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Por outro lado, os pagamentos deverdo ser redimensionados se a contratada cometer
faltas por ato doloso (conduta intencional com animo de prejudicar ou de n&o colaborar)
ou culposo (negligéncia, impericia ou imprudéncia). A administracdo precisa distinguir
guando o resultado ndo é atingido plenamente por razGes de incerteza do processo de
inovacgao ou por falha do prestador do servico.

A redacdo a seguir € meramente ilustrativa. O érgdo publico deverd realizar os devidos
ajustes no texto se as especificidades da encomenda tecnoldgica exigirem uma rotina de
fiscalizacdo diferente daguela que consta neste modelo.

9.1. Governanga. O conjunto das atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao do
contrato de encomenda tecnoldgica sera exercido pelo Gestor do Contrato, auxiliado
pelos Fiscais do Contrato, designados por ato formal, nos termos do Decreto n2 11.246,
de 2022, e das normas complementares.

9.2. Gestor e Fiscais do contrato. O Gestor e os Fiscais do Contrato exercerao suas
tarefas de acordo com a legislacdo aplicdvel, especialmente as normas contidas nos §§
12 e 22do art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021, e no Decreto n® 11.246, de 2022.

9.5. Reunido inicial e plano de fiscalizagdo. Apds a assinatura do contrato, a
CONTRATANTE promoverd reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo a
CONTRATADA, com informacdes sobre as obrigacGes contratuais, as ferramentas de
fiscalizacdo e os critérios de medicdo dos resultados.

9.5.1. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e,
preferencialmente, estardo presentes o Gestor e os Fiscais do Contrato, o preposto da
CONTRATADA e, se for o caso, o servidor ou a equipe de Planejamento da Contratacao
e o comité técnico de especialistas.

9.5.2. ACONTRATANTE devera realizar reunides periddicas com o preposto, de modo a
garantir a qualidade da execucdo e os resultados previstos para a prestacdo dos
servicos. As partes contratantes poderdo definir outras formas de contato entre si.

9.6. Medigao de resultado. A fiscalizagdo avaliara constantemente a execugao do
objeto e utilizara i
substitute Notas Técnicas para aferlgao da qualldade da prestacdao dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
minimos de desempenho estabelecidos.
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9.6.1. A CONTRATANTE ndo podera efetuar glosa no pagamento caso os resultados
pretendidos ndo tenham sido total ou parcialmente atingidos, ou tenham sido obtidos
resultados diversos daqueles almejados, por razdes imputdveis ao risco tecnolégico,
comprovadas mediante avaliacdo técnica.

9.6.2. A periodicidade da Nota Técnica coincidird com as entregas de relatérios pela
CONTRATADA na forma do cronograma proposto ou adicionalmente quando a
CONTRATANTE entender necessario.

9.6.3. A Nota Técnica sera elaborada pelo setor requisitante da contratacao.

9.6.3.1. A Nota Técnica devera conter avaliacdo a respeito da satisfacdao dos requisitos
para o pagamento da remuneracdo variavel de incentivo.

9.7. Monitoramento. Durante a execucdo do objeto, a CONTRATANTE deverd
monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracao, intervindo para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas ou
irregularidades constatadas.

9.7.1. A CONTRATANTE poderd realizar avaliagdo na periodicidade que julgar
conveniente e necessaria (mensal, trimestral, semestral etc.), desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos. E vedada a atribuicio 8 CONTRATADA da avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

9.7.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pela CONTRATANTE, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador, como o risco tecnoldgico.

9.7.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no contrato,
exceto se comprovado que esse comportamento se deve ao risco tecnoldgico ou a
outros fatores que estejam fora do controle do prestador.

9.7.4. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo, a fiscalizacdo
poderd apurar o resultado das avaliacGes da execucdo da etapa ou do objeto contratual
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores fixados, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério
a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.

9.8. Responsabilidade por danos. A fiscalizacdo da execucdo contratual ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, e, na hipdtese de sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais (Lei n2 14.133, de 2021, art. 120).
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9.9. Obrigacoes previdenciarias, fiscais e trabalhistas. O contrato de encomenda
tecnoldgica ndo tera por objeto servicos com regime de dedica¢do exclusiva de mao de
obra, de modo que a CONTRATANTE fica dispensada de realizar a verificacdo periddica
do cumprimento das obrigacbes previdencidrias, fiscais e trabalhistas de
responsabilidade da CONTRATADA (arts. 17, 18 e 40, caput, inciso lll, e Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n2 5, de 2017).

CLAUSULA 102 — RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

Nota Explicativa (10.0)

O termo de contrato deve dispor sobre as condi¢Ges de recebimento do objeto ou servico
contratado. O assunto é regulado pelos arts. 40, § 12, inciso Il, 92, caput, inciso VII, 140,
da Lei n 14.133/2021, pelos arts. 21, inciso IX, 22, incisos VI e X, 23, inciso VII, e 25 do
Decreto n? 11.246/2022 e pelos arts. 40, § 22, 49 e 50, da IN SEGES/MP n® 5/2017.

Segundo o art. 25 do Decreto n? 11.246/2022, o recebimento provisério fica a cargo dos
fiscais técnico, administrativo ou setorial; o recebimento definitivo, a cargo do gestor do
contrato. A cldusula foi redigida sob a premissa de que o 6rgdo publico contratante
designard o gestor do contrato e os fiscais para fiscalizarem a execugdo da ETEC.

Os prazos abaixo destacados deverdo ser dimensionados de acordo com a natureza do
servico, as especificidades da contratacdo, a periodicidade do faturamento pela
contratada e as condicGes do drgdo contratante de realizar os atos necessarios para os
recebimentos provisério e definitivo dos servicos. O art. 140, § 39, da Lei n2 14.133/2021
estabelece que os prazos para realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo
definidos em regulamento ou no contrato. Até a data de conclusdo deste modelo, esses
prazos ndo foram definidos por regulamento, de maneira que cabe ao préprio contrato
fixa-los. Antigamente, a Lei n® 8.666/1993 (art. 73) estabelecia os prazos maximos de 15
e 90 dias para recebimento provisério e definitivo, respectivamente.

Nas encomendas tecnoldgicas ndo se pode condicionar a realizacdo dos pagamentos
necessariamente ao atingimento dos resultados pretendidos, tendo em vista a presenca
de risco tecnoldgico. A legislacdo da ETEC determina que o pagamento seja realizado
ainda que os resultados ndo sejam atingidos ou que sejam obtidos resultados diversos
daqueles almejados em fungao do risco tecnoldgico. Em virtude desse coeficiente de
incerteza, a despeito de todo o esforco e diligéncia da contratada, é possivel que a solugado
nao seja desenvolvida, que o resultado ndo seja entregue. Ainda assim, servicos foram
prestados e o pagamento devera ser feito nos termos estabelecidos contratualmente. A
administracdo precisa distinguir quando o resultado ndo é atingido por razes de incerteza
cientifica ou por conduta censuravel imputavel a contratada.

O texto abaixo prevé a hipdtese de recebimento provisério e definitivo dos servicos
prestados ainda que, por motivo de risco tecnoldgico, os resultados pretendidos ndo
tenham sido plenamente obtidos. Nesta hipdtese, cabera ao érgdo contratante, por meio
de avaliacdo técnica e financeira, se certificar de que o risco tecnolégico deu causa a
inexecucdo total ou parcial do objeto contratual, com consequente nao atingimento dos
resultados ou com atingimento de resultados diversos daqueles pretendidos. Sendo
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assim, caberd ao gestor do contrato providenciar o recebimento definitivo dos servicos,
instruir o processo de pagamento com a nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente e encaminhar ao setor competente para pagamento. Posteriormente a isso,
se for o caso, o 6rgdo contratante avaliard se é o caso de rescindir o contrato por motivo
de inviabilidade técnica ou econémica do projeto.

10.1. Entregas. Concluida a etapa ou realizada a entrega prevista na encomenda
tecnoldgica, a CONTRATADA comunicard o fato por escrito a CONTRATANTE,
acompanhado de toda a documentagdao comprobatoria.

10.2. Recebimento provisdrio. No prazo de até 10 (dez) dias Uteis da comunicagao
escrita, os Fiscais do Contrato realizardo o recebimento provisério, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo, nos termos do Decreto n? 11.246, de 2022, e das normas
complementares.

10.2.1. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do
termo detalhado ou, havendo mais de um, com a entrega do ultimo. Se o termo nao for
entregue no prazo definido neste contrato, o recebimento provisério serd considerado
realizado no dia do esgotamento do prazo.

10.3. Ensaios, testes e demais provas. Os ensaios, os testes e as demais provas

necessarias a verificacdo do cumprimento da prestacdo serdo realizadas antes do
recebimento provisorio, cujo prazo poderd ser suspenso até a conclusao.

10.3.1. Os ensaios, os testes e as demais provas, exigidas por normas técnicas oficiais,
pelo controle de qualidade ou para verificacdo do desempenho do objeto, correrdo por
conta da CONTRATANTE, observado o seguinte:

| — nos contratos por prego fixo, as despesas com ensaios, testes e demais provas
poderdo ser inicialmente pagas pela CONTRATADA, hipétese em que esta serd
posteriormente ressarcida pela CONTRATANTE no prazo ajustado entre as partes; e

Il — nos contratos com reembolso de custos, as despesas feitas pela CONTRATADA com
ensaios, testes e demais provas serdao reembolsadas pela CONTRATANTE.

Nota Explicativa (10.3)

De acordo com o art. 140, § 42, da Lei n? 14.133/2021, os ensaios, os testes e as demais
provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas
oficiais correm por conta do fornecedor, salvo disposicdo contraria no edital ou em ato
normativo.

Dadas as incertezas inerentes ao contrato de encomenda tecnoldgica, os ensaios, testes
e provas podem ter custo imprevisivel ou muito alto. No caso dos contratos por preco
fixo, o fornecedor provavelmente incorporaria essa incerteza na sua proposta de preco,
elevando o valor a ser pago pelo Estado. Ou seja, a tendéncia é que o fornecedor embuta
no preco todo o risco que terd de internalizar, ainda que, no final das contas, o custo dos
ensaios, testes e provas ndo se mostre tdo alto. No caso dos contratos por reembolso de
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custos, ja é de sua natureza que tais despesas serdo posteriormente reembolsadas pelo
orgdo contratante.

Por tais razGes, optou-se por dispor neste contrato que, como regra, as despesas com
ensaios, testes e demais provas deverdo ser suportadas pela administracdo publica. Trata-
se de redacdo meramente sugestiva. A luz do caso concreto, as partes poderdo negociar
se essas despesas correrdo por conta do fornecedor ou da administragdo publica.

10.4. Recebimento definitivo. O Gestor do Contrato terd o prazo de até 10 (dez) dias
Uteis, contado a partir do recebimento provisério, para providenciar o recebimento
definitivo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, nos termos do Decreto n? 11.246, de 2022, e das normas complementares.
Esse prazo podera ser prorrogado em casos excepcionais, devidamente justificados, em
razdo da complexidade do objeto ou se verificacdes estiverem pendentes.

10.5. Diretrizes para recebimento definitivo. O recebimento definitivo obedecera as
seguintes diretrizes:

| — o Gestor de Contrato realizara a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao
apresentada pelos fiscais e, se houver, do comité técnico de especialistas, assim como
os resultados de eventuais testes, ensaios e provas realizadas;

Il — se houver irregularidades, vicios, defeitos ou incorrecdes que impecam a liquidacao
e o pagamento da despesa, o Gestor do Contrato devera solicitar as correcdes por
escrito a CONTRATADA (art. 119 da Lei n? 14.133, de 2021), salvo se justificados pelo
risco tecnoldgico ou outros fatores alheios a vontade dela;

IIl — serd emitido termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentados; e

IV — a CONTRATADA serd comunicada para que emita a nota fiscal ou documento de
cobranca equivalente, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

10.6. Vicios, defeitos e incorrecoes. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais
empregados (art. 119 da Lei n2 14.133, de 2021) e que ndo possam ser justificados pelo
risco tecnoldgico.

10.7. Rejeigao do servigo. Os servi¢os serdo rejeitados, no todo ou em parte, quando
executados em desacordo com este contrato ou com o projeto de PD&I, podendo ser
corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela CONTRATANTE, as expensas da
CONTRATADA, ou dar causa a rescisao contratual, sem prejuizo da aplicacao de sancdes.

10.8. Suspensao dos prazos de recebimento. Nenhum prazo de recebimento correrd
enguanto pendente a solugcdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

10.9. Risco tecnolégico e outros fatores fora do controle. Esgotado o prazo de
conclusdo da etapa ou de entrega, caso nao seja possivel executar a etapa ou o objeto
contratual por motivo de risco tecnolégico ou outro fator alheio a sua vontade, a
CONTRATADA devera comunicar o fato por escrito a CONTRATANTE, acompanhado de
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todas as justificativas e documentacdo comprobatoéria disponivel. A CONTRATANTE
também podera agir de oficio.

10.9.1. No prazo de até 10 (dez) dias Uteis da comunicacdo escrita, os fiscais deverao
efetuar, mediante termo detalhado, o recebimento provisério das justificativas e
documentacdo comprobatdria entregues pela CONTRATADA e, em seguida, encaminha-
las ao Gestor do Contrato.

10.9.2. As justificativas e documentacdo comprobatdria deverdo ser avaliadas pelo
Gestor do Contrato, que, com apoio do comité técnico de especialistas (se houver),
poderd tomar as medidas necessarias para a verificacdo, por meio de avaliacdo técnica
e financeira:

| — dainexecucdo contratual;

Il — do risco tecnoldgico ou outro fator alheio a vontade da CONTRATADA, levando em
conta a incerteza do processo de inovacao e a Matriz de Riscos; e

Il — do nexo de causalidade entre a inexecugdo contratual e o risco tecnolégico ou outro
fator alheio a vontade da CONTRATADA.

10.9.3. O Gestor do Contrato terd o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado a partir do
recebimento provisdrio, para concluir a analise, podendo esse prazo ser prorrogado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

10.9.4. Se demonstrado o nexo de causalidade e que a CONTRATADA ndo assumiu o
risco na Matriz de Riscos, o Gestor do Contrato devera, mediante termo detalhado,
receber definitivamente os servicos e comunicar a CONTRATADA para que emita a nota
fiscal ou documento de cobranca equivalente, a fim de que seja realizado o pagamento
nos termos estabelecidos neste contrato. Em seguida, o contrato sera rescindido se
verificada a sua inviabilidade técnica ou econdmica.

10.9.5. Se ausente o nexo de causalidade, o Gestor do Contrato devera rejeitar, no todo
ou em parte, os servicos prestados, os quais poderdao ser corrigidos, refeitos ou
substituidos no prazo fixado pela CONTRATANTE, as expensas da CONTRATADA, ou dar
causa a extingdo contratual, sem prejuizo da aplicacao de san¢des.

10.10. Responsabilidades da contratada. O recebimento provisério ou definitivo do
objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e seguranga dos
servicos prestados, pelos prejuizos resultantes da defeituosa execuc¢do do contrato, ou,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas por
este contrato e por forca das disposicOes legais em vigor. O recebimento do objeto
também ndo exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou por este contrato.

CLAUSULA 112 - PAGAMENTO

11.1. Regras de liquidagdo e pagamento. Esta clausula define os prazos, as formas e as
demais condicoes de liquidacdo e pagamento, bem como os critérios de atualizacdo
monetaria na hipdtese de atraso do pagamento, observado, no que couber, os arts. 141,

Camara Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagdo da Consultoria-Geral da Unido (CNPDI/CGU/AGU)
Termo de Contrato - Modelo para Encomenda Tecnolégica
Atualizagdo: 13 de setembro de 2024.



143, 145 e 146 da Lei n? 14.133, de 2021, a Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n? 77, de 4
de novembro de 2022 (IN SEGES/ME n? 77, de 2022), e o Anexo XI da IN SEGES/MP n¢®
5, de 2017.

11.2. Prévio recebimento definitivo. A nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente sera emitida depois do recebimento definitivo do servico.

11.3. Prazo para liquidagdo da despesa. Recebida a nota fiscal ou documento de
cobranca equivalente, a CONTRATANTE terd o prazo de 10 dias Uteis para a liquidacao
da despesa, prorrogavel por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.3.1. O prazo para liquidacdo da despesa serda de 5 dias Uteis nas contratacbes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.3.2. No ato de liquidacdo da despesa, sera observado o art. 146 da Lei n2 14.133, de
2021, e 0 §12do art. 72 da IN SEGES/ME n2 77, de 2022.

11.3.3. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela CONTRATANTE durante a andlise prévia a liquidacdo da despesa, ndo
serd computado para a contagem dos prazos de que trata esta subcldusula.

Nota Explicativa (11.3)

Os prazos para liquidacdo e pagamento ndo foram definidos pela Lei n® 14.133/2021, mas
sim pelo art. 72 da IN SEGES/ME n2 77/2022. De todo modo, a Lein? 14.133/2021 (art. 92,
caput, inciso VI, ¢/c art. 137, § 29, inciso V) estabelece que a contratada tera direito a
extingdo contratual se o pagamento devido pela administracdo atrasar mais de dois
meses, contado da emissdo da nota fiscal.

11.4. Nota fiscal. O setor competente pelo pagamento deve verificar se a nota fiscal ou
documento de cobranga equivalente contém os elementos necessarios e essenciais do
documento, nos termos do item 3 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n2 5, de 2017.

11.5. Erro na nota fiscal. Se houver erro na nota fiscal ou outra circunstancia impeditiva,
a liquidacdao da despesa ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. O prazo para liquidacdo reiniciard apdés a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, sem onus para a CONTRATANTE.

11.6. Regularidade fiscal. A nota fiscal ou documento equivalente de cobranga devera
ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta as
bases de dados oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de
2021.
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11.7. Consulta ao SICAF. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo exigidas no
momento da contratacdo, incluindo a comprovacao da regularidade fiscal.

11.8. Situagao de irregularidade. Se constatada a irregularidade da CONTRATADA,
deverdo ser tomadas, nos termos do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril
de 2018, do Secretario de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo (IN SEGES/MP n? 3, de 2018), as seguintes providéncias:

| — sera providenciada a intimagao da CONTRATADA, por escrito, para que, no prazo de
5 dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo
o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE;

I — ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

[ll — persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a CONTRATADA a ampla defesa, ressalvadas as hipdteses descritas no inciso V abaixo;

IV — havendo a efetiva prestacdo dos servicos, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situagao junto ao SICAF; e

V —serd rescindido o contrato de encomenda tecnoldgica com a CONTRATADA irregular
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da CONTRATANTE.

11.9. Parcela incontroversa. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto,
guanto a dimensao, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada
no prazo previsto para pagamento (Lei n2 14.133, de 2021, art. 143). A CONTRATADA
deverd ser comunicada para emissao de nota fiscal quanto a parcela incontroversa, para
fins de liquidagdao e pagamento.

11.10. Prazo para pagamento. A CONTRATANTE terd o prazo de 10 dias uteis para
realizar o pagamento, contado da liquidacdo da despesa. O prazo sera de 5 dias Uteis
nas contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2? 14.133, de 2021.

11.11. Ordem cronolégica. A CONTRATANTE observard as regras e os procedimentos
para a ordem cronoldgica dos pagamentos de que trata o art. 141 da Lei n? 14.133, de
2021, e a IN SEGES/ME n2 77, de 2022.

11.11.1. Na hipdtese de caso fortuito ou forca maior que impeca a liquidagdo ou o
pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a sua
regularizacdo, devendo ser mantida a posicdao da ordem cronolégica que a despesa
originalmente estava inscrita.
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11.12. Forma e data de pagamento. O pagamento serd realizado através de ordem
bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

11.13. Retengdo de créditos. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE e das multas aplicadas.

11.14. Retengdo tributaria. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo
tributdria prevista na legislacdo aplicavel, em especial, se couber, a prevista no art. 31
da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, nos termos do item 6 do Anexo Xl| da IN
SEGES/MP n2 5, de 2017.

Nota Explicativa (11.14)

A natureza do contrato e o objeto da encomenda tecnoldgica determinardo a retencdo
tributaria eventualmente cabivel e a possibilidade do fornecedor contratado se beneficiar
da condicdo de optante do Simples Nacional, dentre outras questées de natureza
tributaria.

11.15. Glosa no pagamento. Nos termos do item 1 do Anexo VIII-A da IN SEGES/MP
n? 5, de 2017, serd efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

| — ndo produziu os resultados acordados, deixou de executar as atividades contratadas
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; ou

Il — deixou de utilizar os materiais e recursos humanos eventualmente exigidos para a
execucdo das atividades, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

11.16. Risco tecnoldgico e outros fatores fora do controle. A CONTRATANTE ndo
poderd efetuar glosa no pagamento se os resultados nao forem total ou parcialmente
atingidos, ou tenham sido obtidos resultados diversos daqueles almejados, em virtude
do risco tecnoldgico ou de outros fatores alheios a vontade da CONTRATADA, levando-
se em conta a incerteza do processo de inovagao.

11.17. Remuneragao variavel de incentivo. Nos contratos de que tratam os incisos Il
e IV do § 12 do art. 29 do Decreto n2 9.283, de 2018, o pagamento da remuneracao de
incentivo serd vinculado ao desempenho da CONTRATADA, com base nas metas
estipuladas.

11.18. Atraso no pagamento. Havendo atraso de pagamento exclusivamente por
culpa da CONTRATANTE, o valor devido a CONTRATADA serda acrescido de atualizacdo
financeira e demais encargos nos termos do item 5 do Anexo XI da IN SEGES/MP n9 5,
de 2017, sem prejuizo de eventual apuracao de responsabilidade.
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11.19. Cessao fiduciaria de direitos de créditos. Sera permitida a cessdo fiduciaria de
direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho de 2020
(IN SEGES/ME n2 53, de 2020).

11.19.1. As cessbes de crédito n3do reguladas pela IN SEGES/ME n2 53, de 2020,
dependerdao de prévia aprovacdao da CONTRATANTE, mediante celebra¢do de termo
aditivo, observadas as condicGes estabelecidas no Parecer n? JL - 01, de 18 de maio de
2020, do Advogado-Geral da Unido, aprovado pelo Presidente da Republica.

11.20. Vedagao de pagamento a servidor publico da ativa. Ressalvadas as situagdes
previstas em legislacdo especifica — sobretudo na Lei n2 10.973, de 2004, com relacdo a
pesquisadores publicos dedicados a atividades privadas de pesquisa e desenvolvimento
e de empreendedorismo inovador —, é vedado o pagamento, a qualquer titulo, a
empresas privadas que tenham em seu quadro societdrio servidor publico da ativa da
CONTRATANTE, por servicos prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou
assemelhados, nos termos da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

Nota Explicativa (11.20)

O drgdo contratante deve verificar se a LDO vigente mantém a vedacdo de pagamento a
servidor da ativa. No caso da Lei n® 14.791/2023 (LDO de 2024), por exemplo, a vedacdo
estd presente no art. 18, caput, VII. Ja a Lei n® 14.133/2021 (art. 92, § 19, e art. 14) proibe
a contratacdo de agente publico do 6rgdo contratante.

Porém, essas regras proibitivas ndo impedem que o6rgdos e entidades da administracdo
publica, a exemplo de ICTs publicas e empresas estatais, sejam colocadas na posicdo de
“contratada” (fornecedora) da encomenda tecnoldgica. Isso porque as duas vedagdes se
referem a servidor ou dirigente do 6rgdo publico “contratante”.

CLAUSULA 122 — GARANTIA CONTRATUAL

Nota Explicativa (12.0)

A legislacdo especifica das encomendas tecnoldgicas é omissa quanto a garantia
contratual; portanto, as normas de garantia contratual da Lei n2 14.133/2021 e da IN
SEGES/MP n25/2017 aplicam-se se e na medida em que compativeis com os contratos de
encomenda.

Nos termos do art. 96 da Lei n2 14.133/2021, as garantias contratuais somente poderdo
ser exigidas se previstas no edital. Como as encomendas tecnoldgicas dispensam edital de
licitacdo, caberd ao érgdo contratante informar os interessados sobre eventual exigéncia
de garantia no maximo até a fase de negociacdo do contrato (art. 27, § 82, do Decreto n?
9.283/2018).
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Como as encomendas tecnoldgicas ndo se enquadram na categoria de contratos de
servicos com regime de dedicac¢do exclusiva de mao de obra, a exigéncia de garantia ndo
¢ cldusula obrigatéria (art. 82, caput, VI, do Decreto Federal n? 9.507/2018). Ainda assim,
a dispensa da garantia devera ser devidamente justificada no termo de referéncia ou nos
autos processuais. Ainda por ndo se enquadrar como regime de dedicacdo exclusiva de
mao de obra, a redacdo proposta nesta cldusula ndo faz referéncia, por exemplo, ao fato
de gque a garantia assegurara o pagamento de obrigaces trabalhistas e previdenciarias
devidas pela contratada a seus proprios funcionarios (arts. 64 e 65 ¢/c Anexo VII-F, item
3.1, alinea “b.4”, da IN SEGES/MP n2 5/2017).

Com base nos estudos técnicos e na anadlise de riscos, a autoridade competente devera
avaliar a necessidade e pertinéncia da garantia contratual e, se for o caso, estabelecer o
valor a ser exigido, respeitados os limites referidos no art. 98 da Lei n2 14.133/2021 (até
5% nos contratos em geral ou de até 10% mediante andlise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos no negdcio). Nas obras e servicos de engenharia de grande vulto, o
percentual pode alcancar até 30% do valor inicial do contrato (art. 99).

O percentual da garantia incide sobre o valor inicial do contrato. Entretanto, nos contratos
de encomenda tecnoldgica por reembolso de custos, o valor contratual ndo é
previamente conhecido, o que impede seja utilizado como base de calculo da garantia.
Destarte, caso o valor do contrato ndo possa ser efetivamente utilizado, o 6rgdo
contratante devera justificar a nova base de calculo, quer seja o custo total do contrato
por mera estimativa, quer seja outro parametro.

Se for exigida garantia, a administracdo devera utilizar a primeira redacdo alternativa; do
contrario, a segunda redacao.
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12.1. Dispensa de garantia. Ndo serd exigida prestacdo de garantia contratual.

CLAUSULA 132 — SUBCONTRATACAO
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Nota Explicativa (13.0)

O art. 122 da Lei n2 14.133/2021 dispGe que a contratada podera subcontratar partes da
obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
administracdo publica. J4 o § 11 do art. 27 do Decreto n2 9.283/2018 reforca que o
contratado podera subcontratar etapas da encomenda, até o limite previsto no termo de
contrato.

O “limite” acima citado ndo se refere, necessariamente, a um percentual maximo sobre o
valor total do contrato que pode ser subcontratado. O uso do valor do contrato como base
de célculo pode até se revelar impraticdvel ou de dificil gerenciamento nos contratos por
reembolso de custos e remuneracdo varidvel. Em situagBes assim, o “limite” pode se
referir a descricdo das partes/etapas que poderdo ser subcontratadas.

A subcontratacdo possibilita que um terceiro realize parte do objeto, o que pode se
mostrar conveniente ou indispensavel na hipdtese de alguma etapa exigir
competéncia/conhecimento ndo disponivel na equipe do contratado, ou ainda se partes
da solugdo tiverem que ser adquiridas de terceiros para acelerar ou mesmo garantir a
execucdo do projeto. Poucas organizacdes tém os recursos e as capacidades em todos os
segmentos da cadeia de valor para atingirem sozinhas os seus objetivos. A subcontratacao
pode ser uma opgdo estratégica ao permitir o foco nas atividades de valor da empresa
(competéncias centrais de seu modelo de negdcios, core business), deixando para
empresas especialistas — as subcontratadas — a execucdo de tarefas acessorias.

Havendo a possibilidade de subcontratacdo de parte do objeto, o drgdo publico e a pessoa
juridica interessada deverdo, durante a fase de negociacdo de que trata o § 82 do art. 27
do Decreto n? 9.283/2018, definir as partes ou etapas que poderdo ser subcontratadas. A
sugestdo é que o Projeto de PD&I descreva, com clareza e precisdo, as partes ou etapas
que poderdo ser subcontratadas. Mas nada impede que tais partes ou etapas estejam
discriminadas nesta clausula contratual.

Quando a qualificacdo técnica da pessoa juridica for fator preponderante para sua
contratacdo, é fundamental que se exija o cumprimento da mesma qualificacdo pela
subcontratada (Acorddo n°® 1.229/2008 — Plenario do TCU). Segue trecho do Acérddo n®
1.941/2006 — Plenario do TCU:

“9.1.3.5. fundamente adequadamente os atos de aceitacdo ou rejeicdo das empresas
subcontratadas, em conformidade com os limites e condi¢es que devem ser
estabelecidos previamente nos editais de licitagdo, em consonancia com o disposto no
art. 72 da Lei n. 8.666/1993, mormente quando as subcontratagdes referirem-se a partes
da obra para as quais forem exigidas, no instrumento convocatdrio, qualificagcdo técnica
da empresa licitante”.

A redacdo proposta abaixo é ilustrativa, cabendo ao érgdo publico contratante definir se
serd permitida a subcontratacdo.
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13.1. Subcontratacdao proibida. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto
contratual em virtude da auséncia de manifestagdo de interesse da contratada em sua
proposta.

CLAUSULA 142 — ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. Alteragdes contratuais. Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pelos arts.
124 a 136 da Lei n? 14.133, de 2021, e pelo Anexo X da IN SEGES/MP n2 5, de 2017, no
gue couber.
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14.2. Formalizagdo. E vedado alterar o contrato e seus anexos sem prévio aditamento
ou apostilamento, conforme o caso, ressalvado o disposto no art. 132 da Lei n? 14.133,
de 2021.

14.3. Alteracdo dos anexos. Os anexos deste contrato poderdo ser alterados pela
CONTRATANTE mediante certiddo de apostilamento, desde que haja anuéncia prévia da
CONTRATADA e ndo causem modificacdo no corpo principal deste instrumento. O
apostilamento dispensa a andlise do érgdo juridico da CONTRATANTE, sem prejuizo de
consulta sobre duvida juridica especifica.

CLAUSULA 152 — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Espécies de infracdo e san¢dao. A CONTRATADA serd responsabilizada pelas
infracOes previstas no art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021, ficando a CONTRATANTE
autorizada a aplicar as seguintes san¢des administrativas:

|- adverténcia por escrito, que serd aplicada se a CONTRATADA der causa a
inexecucdo parcial do contrato e ndo se justificar aimposicao de penalidade mais grave;

Il— multa, calculada na forma prevista neste contrato, no caso de qualquer das
infracOes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, sendo que as penas de multa
decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si;

[ll— impedimento de licitar ou contratar com a administracao publica federal direta e
indireta, pelo prazo de até 3 anos, no caso de infra¢cGes previstas nos incisos Il a VIl do
caput do art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021, salvo quando se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave; e

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 anos e maximo
de 6 anos, no caso de infragdes previstas nos incisos VIl a Xl do caput do art. 155 da Lei
n? 14.133, de 2021, ou de infragdes previstas nos incisos Il a VIl do caput do referido
artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave do que a sang¢do de
impedimento.

15.2. Cumulatividade com multa. A multa podera ser aplicada cumulativamente com
as demais sangoes.

15.3. Valor da multa. Sera aplicada multa:

|- moratédria de 0,1% por dia de atraso injustificado na execugdao ou na entrega do
objeto, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias. Apds o
302 dia e a critério da CONTRATANTE, o atraso podera configurar inexecugdo parcial ou
total do contrato, conforme a situacao, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo de multa
compensatoria de 5% a 20% sobre o valor da parcela inadimplida, sem prejuizo da
extin¢do unilateral do negdcio com a aplicacdo cumulada de outra sangcdo mais grave;
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Il— compensatéria de 5% a 30% sobre o valor do contrato, no caso de infracdes
previstas nos incisos VIl a Xl do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021;

IIl— compensatéria de 5% a 20% sobre o valor do contrato, no caso da infracao
prevista no inciso lll do caput do art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021;

IV — compensatéria de 5% a 20% sobre o valor do contrato, no caso da infracdo
prevista no inciso Il do caput do art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021;

V — compensatdria de 0,5% a 4% sobre o valor do contrato, no caso da infracdo
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021, desde que ndo cause
grave dano a administracdo publica, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo.

15.4. Quitagdo da multa. As multas devidas e as indenizagdes cabiveis serao
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA.

15.4.2. Se os valores descontados forem insuficientes, a CONTRATADA ficara obrigada
arecolher a quantia devida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da intimagao oficial.

15.4.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga da quantia devida pela
CONTRATADA, o débito serd cobrado judicialmente.

15.5. Reincidéncia ou ndo pagamento. No caso de multas reincidentes ou cumulativas,
ou na hipdtese de ndao pagamento das multas aplicadas, a CONTRATANTE poderd aplicar
penalidades mais graves e extinguir unilateralmente o contrato.

15.6. Devido processo administrativo. A aplicacdao de qualquer sancao sera feita
mediante processo administrativo em que assegurados o contraditério e a ampla
defesa, observados os procedimentos e prazos estabelecidos nos arts. 156 a 160 da Lei
n? 14.133, de 2021.

15.6.1. Na aplicacdo das sanc¢des de adverténcia ou multa, sera facultada a defesa da
CONTRATADA no prazo de 15 dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.6.2. A CONTRATADA tera direito de recurso na forma dos arts. 166 a 168 da Lei n®
14.133, de 2021.

15.7. Gradacao da pena. Na aplicacdo das sancdes, a autoridade competente levard em
consideracdo a natureza e a gravidade da infracdo, as peculiaridades do caso concreto,
as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a
administracdo publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orienta¢Ges dos drgdos de controle.

15.8. Risco tecnoldgico e outros fatores alheios ao controle. Ndo serdo aplicadas
sancOes quando comprovado que a inexecuc¢do contratual ou o descumprimento de
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metas e resultados foi causado pelo risco tecnoldgico ou por outros fatores fora do
controle da CONTRATADA, levando-se em conta a incerteza do processo de inovagao.

15.9. Registros. As sancdes serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e nos cadastros referidos no art. 161
da Lei n2 14.133, de 2021.

15.10. Lei Anticorrupgao. As disposicoes contidas nesta cldusula se aplicam sem
prejuizo da responsabilizacdo administrativa e civil pela prdtica de atos contra a
administracdo publica, na forma da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupgao), observado o art. 159 da Lei n? 14.133, de 2021.

15.11. Reparagdo do dano. A aplicacdo das sang¢des nao exclui a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a administracdo publica.

15.12. Compensacdo e parcelamento de débitos. Os débitos da CONTRATADA que
sejam resultantes de multas e indeniza¢Ges, ndo inscritas em divida ativa, poderdo ser
compensados e parcelados na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de
abril de 2022.

CLAUSULA 162 — EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. Hipdteses de extingdo. Este contrato podera ser extinto nas situacdes previstas
no art. 137, caput, da Lei n2 14.133, de 2021.

16.2. Modalidades. A extingao do contrato podera ser:

|-  por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento
contratual causado por sua prépria conduta (Lei n? 14.133, de 2021, art. 138, caput,
inciso |, e art. 139);

Il— por ato unilateral da CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, quando
verificada a inviabilidade técnica ou econémica do Projeto de PD&I, nos termos do § 22
do art. 28 do Decreto n?9.283, de 2018;

IIl— de modo consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdao, por media¢ao
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE (Lei
n2 14.133, de 2021, art. 138, caput, inciso Il); ou

IV— por decisdo judicial (Lei n2 14.133, de 2021, art. 138, caput, inciso lll).

16.3. Devido processo administrativo. A extingdo contratual sera formalmente
motivada nos autos do processo administrativo, assegurado o direito ao contraditdrio
e a ampla defesa, sendo que a extingcao por ato unilateral da CONTRATANTE e a extincdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo.

16.3.1. A CONTRATADA tera direito de recurso na forma do art. 165 da Lei n? 14.133,
de 2021, quando a extincdo do contrato for determinada por ato unilateral da
CONTRATANTE.
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16.4. Direito da contratada a extingdo do contrato. A CONTRATADA tera direito a
extin¢cdo do contrato nas hipoteses descritas no art. 137, § 29, da Lei n2 14.133, de 2021,
observado o disposto no § 32 do mesmo artigo.

16.4.1. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, a
CONTRATADA serd ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a devolucdo da garantia, aos pagamentos devidos pela execucao
do contrato até a data de extin¢do e ao pagamento do custo da desmobilizacao.

16.5. Providéncias prévias. Sempre que possivel, a extincdo do contrato serd precedida
de:

|- balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Il— relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

Il — indenizacbes e multas.

CLAUSULA 172 — INFORMAGOES SIGILOSAS E PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. Dever de sigilo. As partes contratantes tomarao as medidas de seguranca e as
providéncias necessarias para controlar o acesso e a divulgacdo de informacdes sigilosas
produzidas, custodiadas ou trocadas em funcdo da celebracdo, gestao e execucdo do
presente contrato, assegurando a sua protecdo e o resguardo do sigilo.

17.1.1. Entende-se por “informacdes sigilosas”:

| — as hipdteses de sigilo previstas na legislacdo, a exemplo do sigilo fiscal, bancério, de
operagdes e servicos no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e
segredo de justica;

Il - aquelas referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientificos ou
tecnolégicos cujo sigilo seja imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado;

Il — aquelas classificadas em qualquer grau de sigilo, enquanto vigorar o prazo de sigilo
da informacao classificada; e

IV — aquelas relativas a atividade empresarial cuja divulgacdo possa representar
vantagem competitiva a outros agentes econémicos.

17.1.2. Os atos relativos aos procedimentos desta contratacdo de encomenda
tecnolédgica, inclusive a razao da escolha da CONTRATADA e a justificativa de preco, sao
publicos, ressalvadas as hipéteses de informacgdes sigilosas na forma da lei, em especial
alein212.527, de 18 de novembro de 2011 — Lei de Acesso a Informacao.

17.1.3. As partes contratantes adotarao as providéncias necessarias para que seus
funciondrios, empregados, prepostos, representantes, prestadores de servicos e
colaboradores, que necessitem ter acesso as informacOes sigilosas, conhecam e
observem as medidas e procedimentos de seguranca para tratamento de informacodes
sigilosas, responsabilizando-se integralmente por eventuais infracGes que estes possam
cometer. O dever de sigilo se estende as SUBCONTRATADAS, se houverem, mantida a
responsabilidade da CONTRATADA perante a administracdo publica.
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17.2. Requisi¢do por orgao de controle e em cumprimento de ordem judicial. O dever
de sigilo ndo é oponivel as requisicdes provenientes de érgaos de controle interno ou
externo, no exercicio regular de suas atribuicdes, ou no caso de cumprimento de ordem
judicial. A parte que estiver obrigada a revelar qualquer informacao sigilosa devera
enviar a outra, antes da resposta, notificacdo prévia, por escrito, contendo cépia da
requisicdo ou ordem. A parte obrigada devera, ainda, requerer a assuncao do dever de
sigilo pelo 6rgao de controle ou judicial recebedor das informagdes.

17.3. Exceg¢des. Ndo havera violacdo das obrigacGes de sigilo previstas neste contrato
nas seguintes hipoteses:

| - informacbes que jd sejam do conhecimento das partes, ou que tenham sido
comprovadamente desenvolvidas de maneira independente e sem relacdo com o
presente contrato pela parte que a revele;

Il — informacGes que sejam ou se tornem de dominio publico, sem culpa das partes;

Il — informacgbes que sejam recebidas de terceiro que ndo esteja sob obrigacdo de
manté-las em sigilo;

IV —informacbes que possam ter divulgacao exigida por lei ou por ordem judicial; e
V —revelagdo expressamente autorizada, por escrito, pela outra parte.

17.3.1. Quando assim requerido, a parte receptora das informacOes sigilosas
apresentara provas que embasem quaisquer das hipdteses acima listadas.

17.3.2. Nao serd considerada de dominio publico a informagdo conhecida do publico
somente em termos gerais.

17.4. Areas, instalagdes e materiais de acesso restrito. Quando couber, o acesso e as
visitas a dareas, instalacdes e materiais de acesso restrito observardao as normas
aplicaveis, notadamente os arts. 42 a 47 do Decreto n? 7.845, de 14 de novembro de
2012.

17.5. Protec¢ao de dados pessoais. Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer
tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a envidar todos os
esforcos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos
respectivos titulares, observadas as normas aplicaveis relacionadas a coleta, utilizacao,
transmissdo, processamento, armazenamento, eliminacdo e demais operagdes de
tratamento de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei n? 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD).

17.6. Responsabilidade por danos. A parte que violar os deveres de sigilo e de protecao
de dados pessoais responde diretamente pelos danos causados em decorréncia da
divulgacdo ndo autorizada ou utilizacdo indevida de informacdes sigilosas ou de dados
pessoais, cabendo a apuracao de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa,
assegurado o respectivo direito de regresso (art. 34 da Lei n2 12.527, de 2011).

CLAUSULA 182 — PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Nota Explicativa (18.0)

O art. 30 do Decreto n2 9.283/2018 estabelece que as partes definirdo, no contrato de
encomenda tecnoldgica, a titularidade ou o exercicio dos direitos de propriedade
intelectual - DPI resultantes da execucdo do Projeto de PD&I, podendo, inclusive, dispor
sobre a cessdo deles, o licenciamento dos direitos de uso ou de exploracdo da criacdo e,
de modo geral, sobre a transferéncia de tecnologia.

Se o contrato de encomenda ndo identificar a titularidade dos DPI, o § 42 do art. 30 define
gue a propriedade pertencerd ao o6rgdo publico contratante. Como a solucdo foi
desenvolvida para atender as necessidades especificas da administracdo publica e seu
desenvolvimento foi custeado —ao menos em parte — pelo erdrio, na omissao se presume
gue o Estado contratante detera a titularidade e os direitos patrimoniais sobre as criacdes
derivadas da encomenda, inclusive quanto aos bens imateriais desenvolvidos. Portanto,
na omissdo contratual, o comprador publico deterd a titularidade da propriedade
intelectual desenvolvida na vigéncia e em decorréncia do contrato de encomenda.

Contudo, o fato de a pesquisa ser financiada com recursos publicos ndo é razdo absoluta
para impedir a livre negociacdo dos DPl em situacdes justificadas. Em principio, deixar a
titularidade dos DPI (patentes, desenhos industriais etc.) para os agentes econdmicos que
participam de compras publicas de inovacdo, em vez de transferi-los aos compradores
publicos, reduz o custo de aquisicdo para o setor publico, estimula a comercializacdo
industrial de solucSes inovadoras e fortalece a inovacdo nas empresas. E por isso que, em
varias partes do mundo — Estados Unidos (Bayh-Dole Act), China, Japdo, Israel etc. —, a
conduta padrdo tem sido permitir que a titularidade dos DPI permaneca com os agentes
econdmicos, exceto se houver interesses publicos prioritarios em jogo, assegurados, em
todo caso, os direitos de acesso do comprador publico (licenga para exploracdo de
patente, por exemplo).

A propdsito, o § 22 do art. 93 da Lei n? 14.133/2021 enuncia que é facultado a
administracdo publica deixar de exigir do contratado a cessdo de direitos patrimoniais nas
contratacdes de projetos ou de servicos técnicos especializados — inclusive daqueles que
contemplem o desenvolvimento de programas e aplicagdes de internet para
computadores, maquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicagdo
da informacdo (software) —, quando o objeto da contratacdo envolver atividade de
pesquisa e desenvolvimento de cardter cientifico, tecnolégico ou de inovacao,
considerados os principios e os mecanismos instituidos pela Lei n2 10.973/2004 (Lei de
Inovagdo).

Diante desse contexto, o art. 30 do Decreto n® 9.283/2018 permite que as partes
negociem os direitos de propriedade intelectual. Se a totalidade da titularidade da
propriedade intelectual ficar com o fornecedor, o contrato deverd assegurar alguma
compensacdo financeira ou ndo financeira, economicamente mensuravel, em favor da
administracdo publica (art. 30, § 192, do Decreto n?2 9.283/2018). Por exemplo, a
compensacdo pode se referir a uma reducdo do custo de aquisicdo do produto final ou a
garantia de que o Estado terd direito de uso ou de exploracdo da criacdo
independentemente do pagamento de royalties ou de outro tipo de remuneracao.

Em qualquer hipdtese, o contrato de encomenda devera conter regras claras sobre a
titularidade e a exploracao dos direitos de propriedade intelectual pelo Estado
contratante e/ou pelo fornecedor. A omissdo a que se refere o § 42 do art. 30 do Decreto
n29.283/2018 n3o é recomendavel. Em vista disso, segue abaixo proposta de redacdo que
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leva em conta dois possiveis cenarios. No caso de titularidade compartilhada da
propriedade intelectual, a cldusula devera ser devidamente ajustada para prever essa
hipdtese.

A redacdo abaixo é meramente sugestiva. Nada impede que outras cldusulas sejam
negociadas entre as partes ou que detalhamentos sejam acrescentados, desde que
observadas as prescricdes legais, especialmente o § 12 do art. 20 da Lei n® 10.973/2004,
o art. 30 do Decreto n2 9.283/2018 e 0 § 22 do art. 93 da Lei n2 14.133/2021.

18.1. Titularidade. A CONTRATANTE tera a titularidade dos direitos de propriedade
intelectual desenvolvidos na vigéncia deste contrato de encomenda tecnoldgica,
podendo altera-los, utiliza-los ou transferi-los a terceiros sem limitagdes ou oposicdes
da CONTRATADA.

18.1.1. A titularidade referida n3ao abrange as metodologias aplicadas pela
CONTRATADA para o desenvolvimento do objeto, mas somente os produtos
incorporados a ferramenta.

18.1.2. A CONTRATANTE podera dispor, aprimorar, adequar e de qualquer forma
alterar a ferramenta e eventuais manuais produzidos pela CONTRATADA conforme
verificar necessidade ao longo do desenvolvimento continuo da ferramenta,
caracterizada a cessdo permanente dos direitos autorais patrimoniais, preservada a
autoria dos elementos originalmente elaborados pela CONTRATADA.

18.1.3. Considera-se desenvolvida na vigéncia deste contrato a criacdao pertinente ao
seu objeto cuja protecdo seja requerida pela CONTRATADA até dois anos apds o seu
término (art. 20, § 12, da Lei n2 10.973, de 2004).

18.1.4. A expressao “propriedade intelectual”, constante desta clausula, refere-se a
todas as categorias de propriedade intelectual reconhecidas ou admitidas pela
legislacdo brasileira e pelos tratados internacionais incorporados a ordem juridica
nacional, inclusive as seguintes:

| — patentes de invencdao ou modelo de utilidade;
Il - desenhos industriais e marcas;
IIl — direitos autorais e os que lhe sdo conexos;

IV — programas de computador;
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V — topografias de circuitos integrados;

VI — cultivares;

VIl = conhecimento tradicional associado ao patrimonio genético;
VIl — informacao confidencial, inclusive informacao nado divulgada;
IX — indicacOes geograficas; e

X — todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial,
cientifico, literario e artisticos.

Nota Explicativa (18.1.2)

A “informacao confidencial, inclusive informacdo ndo divulgada” se refere aquela passivel
de protecdo nos termos da Secdo 7 (Artigo 39) do Acordo TRIPS, assim entendidas aquelas
informacdes secretas — ndo conhecidas em geral nem facilmente acessiveis por pessoas
de circulos que normalmente lidam com o tipo de informacdo em questdo — que tenham
valor comercial enquanto ndo divulgadas.

18.1.3. Os direitos a que se refere esta cldusula incluem o fornecimento de todos os
dados e informacgbes, bem como os resultados do Projeto de PD&I e a respectiva
documentacdo, ainda que os resultados se limitem a tecnologia ou a conhecimento
insuscetiveis de protecao legal.

18.2. Criacdo de interesse da defesa nacional. Caso este contrato dé origem a criacao
de interesse da defesa nacional, as partes reconhecem que a sua exploracdo, cessao ou
licenciamento devera observar o disposto no § 32 do art. 75 da Lei n2 9.279, de 14 de
maio de 1996.

18.3. Perda do direito no caso de nao exploragdo da criacdo. Na hipdtese de a
CONTRATADA se tornar detentora do direito exclusivo de exploracdo da propriedade
intelectual, mas ndo explorar a criacdo no prazo e nas condi¢cdes definidas no
instrumento especifico, a CONTRATADA perderd automaticamente o direito, quando
entdo a titularidade da propriedade intelectual reverterd em favor da CONTRATANTE,
sem limitacdes ou oposicdes da CONTRATADA (art. 30, § 29, do Decreto n2 9.283, de
2018).

18.4. Uso de marcas, nomes e similares. As partes concordam em ndo utilizar
guaisquer nomes, marcas, registradas ou ndo, logotipos, simbolos ou outras
designacdes e sinais distintivos pertencentes a outra parte, especialmente em
propaganda, informacdo a imprensa ou publicidade, sem a prévia aprovagao por escrito
do respectivo titular. O registro de marcas novas que estejam relacionadas ao objeto
deste contrato serd objeto de negociacao especifica entre as partes.

18.5. Direitos, tecnologias, conhecimentos, técnicas e informagdes independentes.
Continuarao pertencendo a parte originalmente detentora todos os direitos de
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propriedade intelectual, tecnologias, conhecimentos, técnicas, know-how e
informacdes, inclusive cientificas e comerciais, que:

|- sejam de propriedade de qualquer uma das partes ou de terceiros, mas sob a sua
responsabilidade;

Il— tenham sido desenvolvidas ou adquiridas de forma independente; e

Il — tenham sido reveladas pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA para subsidiar
o desenvolvimento do objeto deste contrato.

18.5.1. Caso haja interesse no uso desses direitos, tecnologias, conhecimentos,
técnicas, know-how ou informacgdes para propdsito diverso do objeto deste contrato, a
parte devera obter a anuéncia prévia e formal do respectivo titular, celebrando-se, se
for o caso, eventual cessao, licenciamento ou contrato de transferéncia de tecnologia.

Nota Explicativa (18.5.1)

Se o contrato de encomenda tecnoldgica englobar a transferéncia de tecnologia (ver
adiante), o érgdo publico contratante deverd avaliar a pertinéncia da manutengdo ou
adaptacdo da subcldusula acima.

CLAUSULA 192 — TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Nota Explicativa (19.0)

A transferéncia de tecnologia é mecanismo que pode ser adotado em compras publicas
de inovacdo, sobretudo nas aquisi¢des internacionais de produtos estratégicos e/ou de
alto valor agregado. Eventualmente pode funcionar como ferramenta de promocdo da
autonomia tecnoldgica do Pais e de solugdo dos problemas brasileiros (arts. 218 e 219 da
Constituicdo Federal). A Lei de Inovagdo autoriza a formacdo de aliangas estratégicas que
objetivem a difusdo e transferéncia de tecnologia, bem como ag¢des visando a cooperagado
internacional para transferéncia de tecnologia, inclusive mediante uso do poder de
compra do Estado (arts. 32 e 19, § 69, inciso VII, da Lei n® 10.973/2004).

Em norma regulamentar especificamente voltada as encomendas tecnoldgicas, o § 10 do
art. 27 do Decreto n? 9.283/2018 enuncia que os contratos de encomenda poderdo
englobar a “transferéncia de tecnologia para viabilizar a producdo e o dominio de
tecnologias essenciais para o Pais, definidas em atos especificos dos Ministros de Estado
responsaveis por sua execucdo”.

Por meio da transferéncia de tecnologia, uma parte transmite a outra, mediante
remuneracdo, segredos de producdo ou processo industrial, conhecimentos ou técnicas
especializadas industriais, comerciais ou cientificas, procedimentos ou métodos
empregados na producado de bens ou servicos.
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Em principio, esta cldusula refere-se a tecnologias desenvolvidas ou adquiridas de modo
independente deste contrato de encomenda. No que tange a eventuais tecnologias
desenvolvidas ou adquiridas em razdo do contrato de encomenda, a ideia é que sua
titularidade ou o exercicio dos direitos de exploracdo sejam tratados na cldusula dedicada
a propriedade intelectual gerada na vigéncia e em cumprimento ao presente ajuste.

A transferéncia de tecnologia poderd ser formalizada mediante simples clausula
contratual, por meio de um anexo a este contrato de encomenda ou, ainda, pode resultar
na celebracdo de contrato em separado. E possivel que a presente cldusula estabeleca
apenas as diretrizes gerais da transferéncia e incorporacdo de tecnologia, remetendo-se
as informacgGes mais técnicas e operacionais para contrato em separado (tal como se
apresenta neste modelo).

A redacdo abaixo é meramente ilustrativa, deve ser ajustada para o caso concreto.

19.1. Transferéncia de tecnologia. A CONTRATADA transferird a CONTRATANTE a
tecnologia do processo de curadoria de inteligéncia artificial para aprendizado de
maquina, a fim de viabilizar a producdo e o total dominio da tecnologia pela
CONTRATANTE.

19.2. Contrato-especifico-em-separadoe—Questdes técnicas e operacionais relacionadas

ao fornecimento e incorporagao da tecnologia serao objeto de Relatdrio Final de Uso e
Manutencdo. centrato—especifico—denominado—de Contrato—de ansferéneia—de

o 1)

19.3. Direitos de propriedade. A CONTRATADA declara que possui todos os direitos de
propriedade intelectual e sobre conhecimentos e técnicas nao amparadas por
propriedade intelectual, incluindo patentes e tecnologias ndo patenteadas (know-how),
no que couber, para realizacdo regular da transferéncia de tecnologia.

CLAUSULA 202 — CONCILIAGAO E FORO

20.1. Clausula de elei¢do de foro. As partes comprometem-se a observar a boa-fé e a
envidar os seus melhores esforcos para resolver amigavelmente qualquer demanda,
controvérsia ou disputa relativa a este instrumento. Caso uma solucdo amigavel ndo
seja atingida, o foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste termo
de contrato sera o da Secdo Judiciaria de Brasilia/DF da Justica Federal.
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CLAUSULA 212 — DISPOSICOES FINAIS

21.1. Fusdo, cisdo ou incorporagdo. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da
CONTRATADA, desde que:

| — a nova pessoa juridica cumpra todos os requisitos de habilitacdo exigidos
originalmente;

Il —a CONTRATANTE concorde expressamente com a manutencao do contrato;
Il — ndo haja prejuizo a execucdo do objeto; e
IV —a operagao nao restrinja sua capacidade de concluir o contrato.

21.2. Poderes de representagdo. As partes garantem reciprocamente que estdo
investidas de todos os poderes e autoridade para firmar e cumprir as obrigacdes ora
previstas e, ainda, que a assinatura e o cumprimento do presente contrato nao
constituem violagao de direitos de terceiros, de norma ou regulamento aplicavel.

21.3. Transi¢ao contratual. A CONTRATADA terd a obrigacdo de realizar a transicao
contratual, com transferéncia final de técnicas empregadas ou de conhecimentos
necessarios sobre a execucdo e a manutencao do objeto contratado, bem assim outras
providéncias que se apliquem, sem perda de informacdes, com a entrega de toda a
documentacgao pertinente.

21.3.1. A CONTRATANTE podera exigir que a CONTRATADA promova a capacita¢do ou
o treinamento do seu quadro técnico ou de outra empresa ou instituicdo com quem
aquela tenha vinculo funcional ou contratual, sempre que necessario para a recepgao
ou absorgdo das técnicas e dos conhecimentos acima referidos.

21.3.2. A transicdo contratual serd exercida de modo compativel com os deveres de
cooperacao, lealdade e boa-fé objetiva.

21.4. Comunicagao entre as partes. O uso de meio eletrénico sera o canal preferencial
de comunicacdo entre as partes para o envio e o recebimento de intimagdes,
notificacdes, avisos e demais espécies de comunicacao escrita relacionadas a este
contrato, exceto se legislacdo especial exigir que o ato ou fato seja comunicado
pessoalmente ou pelo correio.

21.4.1. Quando a legislacdo ou este contrato exigir comunicacdo por escrito, a
comunica¢ao serda produzida e armazenada no processo administrativo eletrénico
relativo a presente contratacdo ou, conforme o caso, o documento nato-digital ou
digitalizado da comunicacdo serd juntado no referido processo.

21.4.2. As partes observardo o correio eletrénico e o endereco institucional
informados no predmbulo deste instrumento. Qualquer das partes podera alterar o
correio eletrénico ou o endereco para o qual comunicacbes deverdao ser enviadas,
mediante simples comunicagdo por escrito, sem necessidade de aditivo contratual.

21.4.3. A comunicacdo sera considerada entregue no momento do recebimento ou, se
recebida em dia ndo util, no dia util imediatamente seguinte.
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21.4.4. Se enviada por meio eletrénico, a comunicacdo sera considerada entregue
quando confirmado o recebimento pelo destinatario, ou, apds transcorridos 5 dias
Uteis, o que ocorrer primeiro. Na hipdtese de transcurso do prazo sem confirmacao,
serd enviada cdpia por correio ou pessoalmente, considerando-se, todavia, a
comunicacdo devidamente realizada.

21.4.5. Se a comunicacdo contiver informacgdes confidenciais, as partes observarao as
diretrizes relativas ao dever de sigilo previstas neste contrato, incluindo as obrigacdes
de observar as melhores praticas relativas a seguranca da informacao e de utilizar canais
de comunicagdo seguros.

21.5. Casos omissos. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, observado
o disposto na legislacdo indicada no predmbulo deste instrumento, no Decreto-Lei n®
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro), na
Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

CLAUSULA 222 — PUBLICACAO

22.1. Publicidade. O inteiro teor deste contrato sera divulgado pela CONTRATANTE no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas e na sua pdgina oficial na Internet, no prazo
de até 10 dias uteis, contado na data de sua assinatura (Lei 14.133, de 2021, arts. 91 e
94, inciso Il).

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, disponibilizado
no Sistema Eletronico de Informacgdes — SEI, que segue assinado eletronicamente pelas
partes contratantes, na presencga de duas testemunhas.

Brasilia — DF, ............. de dezembro de 2024.
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Carlos Higino Ribeiro de Alencar

Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

Nome Completo

2.

Nome Completo

ANEXO | — PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO (PD&l),
INCLUINDO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Apenso.

ANEXO Il — MATRIZ DE RISCOS
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Nota Explicativa (Anexo Ill)

A matriz (tabela) deve ser preenchida com os riscos identificados pelas partes, incluidos
os riscos referentes a caso fortuito, forca maior e risco tecnolédgico. Nos termos do art. 62,
XXVII, da Lei n? 14.133/2021, a matriz contém uma listagem de possiveis eventos
supervenientes a assinatura do contrato que podem impactar em seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A matriz devera promover a alocacdo eficiente dos riscos contratuais, observadas as
orientacBes previstas nos arts. 22 e 103 da Lei n2 14.133/2021.

Cada risco deve vir acompanhado de informac@es obrigatdrias, como as a¢des preventivas
e de contingéncia, e os responsaveis por cada uma delas. A¢des preventivas dizem
respeito aos mecanismos que afastam a ocorréncia do sinistro; a¢cdes de contingéncia, aos
mecanismos de mitigagdo dos seus efeitos, caso o sinistro ocorra durante a execugdo
contratual (Lei n2 14.133/2021, art. 22, § 19).

Apds a identificagdo dos riscos, é recomendavel que o Anexo contenha uma matriz
orientada por duas dimensdes (probabilidade e impacto) e pelo menos trés niveis (alta,
média e baixa), porque permite visualizar a classificagdo do risco. Os riscos com
classificacdo alta (cor vermelha) receberdo maior atencdo dos que os riscos médios (cor
amarela) e baixos (cor verde).

A matriz deve definir quanto risco o Estado esta disposto a assumir no desenvolvimento
da solucdo inovadora. Como o processo inovativo pressupde a exploragao do terreno da
incerteza, a tendéncia é que o interesse dos agentes econémicos (setor privado) em
participar da encomenda tecnoldgica cresca a medida que Estado internaliza mais riscos
tecnoldgicos, assumindo o 6nus financeiro pelo fracasso das atividades de PD&I em
virtude de fatores alheios a vontade da futura contratada.

O contrato deve refletir a alocacdo realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto
aos cenarios listados pelo § 22 do art. 22 da Lei n? 14.133/2021 (reequilibrio econémico-
financeira, extincdo contratual e seguros obrigatorios).

FASE DE ANALISE
() Planejamento da Contratacao e Selecao do Fornecedor

( X) Gestdo do Contrato

RISCO 1

Indisponibilidade dos sistemas da CONTRATANTE interromper os trabalhos
Probabilidade ( X ) Baixo () Médio ( )Alto
Impacto () Baixo () Médio ( X )Alto
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Dano Trabalhos interrompidos

Agao Preventiva Responsavel
Testes de acesso dos sistemas CARF (SEINF e CEGAP)
Acgdo de Contingéncia Responsavel
Restabelecimento dos sistemas CARF (SEINF e CEGAP)

RISCO 2

Atrasos na entrega de relatdrio ou Notas Técnicas

Probabilidade ( X ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto () Baixo ( X ) Médio ( )Alo
Dano Impacto no pagamento varidvel a contratada

Acgdo Preventiva Responsavel

Estabelecer cronograma e rotinas com prazos Area requisitante
razodveis

Acao de Contingéncia Responsavel

Elaboragdo do documento tdo logo identificado o  Area requisitante
atraso

Fonte: Matriz de Riscos baseada no modelo constante do Anexo IV da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2
5, de 26 de maio de 2017.

RISCO 3

Aprovagdo de Lei limitando o uso de IA

Probabilidade ( ) Baixa ( X ) Média ( )Alta

Impacto () Baixo ( X ) Médio ( )Alto

Dano Alteragdo no escopo ou criagéio de novas regras

Agao Preventiva Responsavel

Acompanhar as atualizagées legislativas na drea Contratada e setor requisitante
de A da contratante

Acao de Contingéncia Responsavel

Aditamento contratual para adequd-lo a nova Gestor do Contrato e alta gestdo
normativa do drgdo
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Alt Indisponibilidade dos sistemas da
0 COMNTRATANTE interromper os trabalhos

- Atrasos na entrega de relatorio ou Motas
Médio Técnicas

Impacto

Aprovacao de Lei imitando o uso de |4

Baixo

Baixo

Médio

Alto

Probabilidade
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