

Obra
PROJETO E EXECUÇÃO DAS GUARITAS DE
VIGILÂNCIA E BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE
CIGARROS NO PCVA DA ALF/FOZ

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

Ver instruções abaixo

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|--|----------|----------|
| 1 | CANTEIRO DE OBRA E EQUIPAMENTOS | R\$ 0,00 | 1,31 % |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 0,00 | 6,48 % |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 0,00 | 1,18 % |
| 3.1 | PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | R\$ 0,00 | 0,57 % |
| 4 | GUARITAS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE | R\$ 0,00 | 22,42 % |
| 4.1 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 0,00 | 0,12 % |
| 4.2 | FUNDAÇÕES | R\$ 0,00 | 1,86 % |
| 4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 0,00 | 0,76 % |
| 4.4 | SUPRAESTRUTURA | R\$ 0,00 | 3,18 % |
| 4.5 | ALVENARIA | R\$ 0,00 | 3,91 % |
| 4.6 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | R\$ 0,00 | 2,81 % |
| 4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | R\$ 0,00 | 4,03 % |
| 4.8 | REVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | 5,50 % |
| 4.9 | SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO | R\$ 0,00 | 0,26 % |
| 5 | BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS | R\$ 0,00 | 30,19 % |
| 5.1 | FUNDAÇÕES | R\$ 0,00 | 2,34 % |
| 5.2 | ESTRUTURA | R\$ 0,00 | 1,89 % |
| 5.3 | ALVENARIA | R\$ 0,00 | 3,39 % |
| 5.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 0,00 | 1,34 % |
| 5.5 | PISOS E REVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | 5,00 % |
| 5.6 | COBERTURA | R\$ 0,00 | 12,05 % |
| 5.7 | ESQUADRIAS | R\$ 0,00 | 3,17 % |
| 5.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 0,00 | 1,02 % |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 0,00 | 15,95 % |
| 7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - ALARME PERIMETRAL | R\$ 0,00 | 3,77 % |
| 8 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV E REDES | R\$ 0,00 | 2,66 % |
| 9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 0,00 | 0,27 % |
| 10 | REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE BEBIDAS | R\$ 0,00 | 4,61 % |
| 10.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | R\$ 0,00 | 0,10 % |
| 10.2 | FUNDAÇÃO | R\$ 0,00 | 0,43 % |

| | | | |
|-------|------------------------------------|----------|--------|
| 10.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 0,00 | 0,03 % |
| 10.4 | ESTRUTURAS | R\$ 0,00 | 0,33 % |
| 10.5 | ALVENARIA | R\$ 0,00 | 0,38 % |
| 10.6 | COBERTURA | R\$ 0,00 | 1,78 % |
| 10.7 | REVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | 1,02 % |
| 10.8 | ESQUADRIAS | R\$ 0,00 | 0,36 % |
| 10.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 0,00 | 0,11 % |
| 10.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 0,00 | 0,07 % |
| 11 | DEPÓSITO DE CIGARROS | R\$ 0,00 | 7,31 % |
| 11.1 | FUNDAÇÕES | R\$ 0,00 | 2,34 % |
| 11.2 | ESTRUTURA | R\$ 0,00 | 1,89 % |
| 11.3 | PISOS E REVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | 0,49 % |
| 11.4 | COBERTURA | R\$ 0,00 | 2,59 % |
| 12 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 0,00 | 3,87 % |

Total Geral



INSTRUÇÕES:

- 1) O licitante deverá preencher somente o valor da célula J50 com o VALOR TOTAL;
- 2) Os valores das etapas e subetapas deverão obedecer os percentuais pré-determinados pela Administração e serão preenchidos automaticamente ao ser inserido o valor referente ao passo anterior.

ATENÇÃO!

Esta Planilha/Cronograma deverá ser anexada(o) juntamente com os documentos de proposta.