



Obra
 ARF_CAICÓ
 (ORÇDESONERADO-R2)-
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE
 ACESSIBILIDADE DOS
 BANHEIROS -DESONERADO

Bancos
 SINAPI -
 08/2026 - Rio
 Grande do
 Norte
 SICRO3 -
 04/2026 - Rio
 Grande do
 Norte

B.D.I.
 25,79%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 106,31%
 Mensalista: 62,04%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TECNICOS	58,839.39	6.69 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,340.07	0.61 %
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÃO	25,131.77	2.86 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,110.10	0.13 %
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21,952.87	2.50 %
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	2,331.07	0.26 %
7	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	130,707.51	14.86 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, LOUÇA, METAIS E ACESSORIOS	8,207.71	0.93 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	158,593.54	18.03 %
10	INSTALAÇÕES DE TELEMÁTICA	32,168.67	3.66 %
11	REVESTIMENTO	134,490.63	15.29 %
12	PINTURA	101,191.22	11.50 %
13	ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS	24,849.77	2.82 %
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	174,909.60	19.88 %

Total sem BDI 702,892.14

Total do BDI 176,931.78

Total Geral 879,823.92



Mercia Bezerra de Freitas
Engenheira Civil
SIAPE:17600-9919385- CREA: 37935-D/PE