SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AC

Obra Bancos
Reforma da base FICCO SINAPI - 04/2026 - Acre
SBC - 05/2026 - Acre
Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulad
							Improdutiva	UOniptáerriaotiva	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral		
54933	Próprio		CFTV	Equipamento	und	1	0	25.199,29	20523,94	25.199,29	0	25.199,29	13,25%	25.199,29
00040819	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2		9.660,29		19.320,59		19.320,59	10,16%	44.519,88
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	383,909705		45,45		17.449,91		17.449,91	9,17%	61.969,79
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	732,8187663		21,35		15.646,74		15.646,74	8,22%	77.616,53
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	464,2520901		31,09		14.432,62		14.432,62	7,59%	92.049,15
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	369,9868022		31,09		11.502,11		11.502,11	6,05%	103.551,2
00020232	SINAPI		SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	47,5		219,87		10.444,04		10.444,04	5,49%	113.995,2
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1707,758884		4,17		7.129,07		7.129,07	3,75%	121.124,3
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,5904		163,48		6.635,78		6.635,78	3,49%	127.760,1
00043651	SINAPI		MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	718,255575		7,94		5.705,73		5.705,73	3,00%	133.465,8
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3467,142936		1,63		5.661,75		5.661,75	2,98%	139.127,6
035020	SBC		TOLDO POLIVINIL COM ARMACAO METALICA MOVEL	Material	m²	8,25		524,88		4.330,30		4.330,30	2,28%	143.457,9
099050	SBC		PEDREIRO	Mão de Obra	H	140,75958		24,72		3.479,68		3.479,68	1,83%	146.937,6
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1180,757469		2,92		3.450,37		3.450,37	1,81%	150.387,9
099900	SBC		SERVENTE	Mão de Obra	H	154,80158		21,12		3.269,15		3.269,15	1,72%	153.657,1
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1707,758884		1,62		2.767,76		2.767,76	1,45%	156.424,8
00044168	SINAPI		SUPORTE PARA CANTO CURVO EM PVC	Material	M	101,073		26,84		2.712,77		2.712,77	1,43%	159.137,6
00044357	SINAPI		MANTA VINILICA FLEXIVEL PARA PISOS, E = 2 MM, LARGURA 2 M	Material	m²	33,49848		67,25		2.252,66		2.252,66	1,18%	161.390,3
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	12,02854266		184,17		2.215,30		2.215,30	1,16%	163.605,6
00045190	SINAPI		PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	20,53296		95,44		1.959,60		1.959,60	1,03%	165.565,2
00044169	SINAPI		PERFIL DE ARREMATE DE RODAPE VINILICO COM MANTA	Material	M	97,7039		19,10		1.866,59		1.866,59	0,98%	167.431,8
00034360	SINAPI		PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	25,151553		57,01		1.433,81		1.433,81	0,75%	168.865,6
00040862	SINAPI		ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		699,85		1.399,69		1.399,69	0,74%	170.265,3
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	717,605529		1,88		1.348,05		1.348,05	0,71%	171.613,3

00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	41,56594866		31,09		1.292,20		1.292,20	0,68%	172.905,5
00039025	SINAPI		PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	1,231425		996,70		1.227,37		1.227,37	0,65%	174.132,9
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	237,60825		5,10		1.210,70		1.210,70	0,64%	175.343,6
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	457,499399		2,50		1.145,90		1.145,90	0,60%	176.489,5
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	457,499399		2,27		1.039,18		1.039,18	0,55%	177.528,7
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	672,052		1,49		998,43		998,43	0,52%	178.527,1
00006110	SINAPI		SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,77059161		31,09		956,59		956,59	0,50%	179.483,7
00000123	SINAPI		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	72,193545		13,20		952,87		952,87	0,50%	180.436,5
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	472,1898403		1,79		846,44		846,44	0,44%	181.283,0
00004791	SINAPI		ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	10,87738		59,77		650,13		650,13	0,34%	181.933,1

099662	SBC		AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	26,4825		21,12		559,27		559,27	0,29%	182.492,43	95,92%
00036888	SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	15,4134		36,22		558,27		558,27	0,29%	183.050,70	96,22%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1667,758884		0,33		552,87		552,87	0,29%	183.603,58	96,51%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		270,98		541,95		541,95	0,28%	184.145,53	96,79%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	717,605529		0,74		528,65		528,65	0,28%	184.674,17	97,07%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	2		261,03		522,06		522,06	0,27%	185.196,23	97,34%
00000252	SINAPI		AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,86346602		23,38		511,11		511,11	0,27%	185.707,34	97,61%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,41605126		31,09		479,25		479,25	0,25%	186.186,59	97,86%
099230	SBC		SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	18,20775		24,72		450,11		450,11	0,24%	186.636,70	98,10%
00037411	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	22,747932		18,40		418,67		418,67	0,22%	187.055,37	98,32%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	472,1898403		0,86		405,83		405,83	0,21%	187.461,20	98,53%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,24965703		20,85		359,62		359,62	0,19%	187.820,82	98,72%
021257	SBC		ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m	Material	M2/MES	10		32,23		322,30		322,30	0,17%	188.143,12	98,89%
021258	SBC		ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m	Material	MES	10		26,58		265,82		265,82	0,14%	188.408,94	99,03%
00040782	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	6,3		40,53		255,34		255,34	0,13%	188.664,28	99,17%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1707,758884		0,14		230,65		230,65	0,12%	188.894,92	99,29%
00036365	SINAPI		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	M	3,36		57,83		194,31		194,31	0,10%	189.089,23	99,39%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	16,32217673		9,88		161,32		161,32	0,08%	189.250,55	99,47%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	2,304525		63,29		145,86		145,86	0,08%	189.396,41	99,55%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	92,02658467		1,45		133,33		133,33	0,07%	189.529,74	99,62%

00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2	55,62	111,24	111,24	0,06%	189.640,98	99,68%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,57607335	186,58	107,48	107,48	0,06%	189.748,46	99,74%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9,53774E-05	915.414,69	87,31	87,31	0,05%	189.835,77	99,78%
00045525	SINAPI	KIT BOX CANTO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, 190 X 90 X 90 CM (H X L X P), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MOVEIS, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, SEM COLOCACAO	Material	UN	0,38011701	221,00	84,01	84,01	0,04%	189.919,78	99,83%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,354	156,24	55,31	55,31	0,03%	189.975,09	99,86%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	2	26,16	52,33	52,33	0,03%	190.027,42	99,88%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,722204551	27,43	47,24	47,24	0,02%	190.074,66	99,91%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2	22,44	44,89	44,89	0,02%	190.119,54	99,93%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40	1,12	44,69	44,69	0,02%	190.164,24	99,95%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	3,6624	9,72	35,61	35,61	0,02%	190.199,85	99,97%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,14101712	30,70	35,02	35,02	0,02%	190.234,87	99,99%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,832	41,83	34,80	34,80	0,02%	190.269,68	100,01%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	44,101539	0,75	33,03	33,03	0,02%	190.302,71	100,03%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,95228426	27,59	26,27	26,27	0,01%	190.328,98	100,04%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	19,33611544	1,12	21,60	21,60	0,01%	190.350,58	100,05%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,228462	92,93	21,23	21,23	0,01%	190.371,82	100,06%
00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,108280282	19,10	21,17	21,17	0,01%	190.392,99	100,07%
00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005966272	2.807,98	16,75	16,75	0,01%	190.409,74	100,08%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000135025	100.310,89	13,54	13,54	0,01%	190.423,29	100,09%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001627272	6.402,55	10,42	10,42	0,01%	190.433,70	100,10%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,19209393	28,45	5,46	5,46	0,00%	190.439,17	100,10%
021259	SBC	ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR	Material	MES	1	4,73	4,73	4,73	0,00%	190.443,90	100,10%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,09536	41,33	3,94	3,94	0,00%	190.447,84	100,10%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,128	1,76	1,98	1,98	0,00%	190.449,82	100,10%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,048	22,01	1,06	1,06	0,00%	190.450,87	100,11%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40	0,02	0,98	0,98	0,00%	190.451,86	100,11%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	19,33611544	0,04	0,71	0,71	0,00%	190.452,57	100,11%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,128	0,37	0,42	0,42	0,00%	190.452,98	100,11%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,96452E-05	4.643,43	0,09	0,09	0,00%	190.453,08	100,11%

Equipamento R$ 25.199,29
Equipamento para Aquisição Permanente R$ 128,12
Mão de Obra R$ 79.029,99
Material R$ 67.225,40
Encargos Complementares R$ 18.736,94
Franquia R$ 133,33
Total sem BDI 154.979,19
Total do BDI 35.271,63
Total Geral 190.250,82

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO FERES**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 07/11/2026, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=149090727&crc=AD6A7718.
Código verificador: **149090727** e Código CRC: **AD6A7718**.