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SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC

Termo de Referéncia 12/2026

Informacées Basicas

Numero do
artefato

12/2026

Status
ASSINADO

UASG

200380-SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL -

AC

Outras informacoes

Categoria

Editado por

HIGOR RANIERIO DA

COSTA

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem
dedicacdo exclusiva de mao de obra

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Nuimero da
Contratacao

9/2026

UASG 200380

Atualizado em

27/04/2026 12:36 (v
0.3)

Processo
Administrativo

08221.000199/2025-
40

1.1. Contratagdo visa a elaboracdo de projeto executivo completo de sistema de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV) para a Delegacia da Policia
Federal de Epitaciolandia/AC e o Posto da Policia Federal de Assis Brasil/AC. A contratagdo sera realizada mediante selecdo de empresa especializada,
nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ UNIDADE DE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO CATSER| QUANTIDADE h o
MEDIDA MAXIMO MAXIMO
Elaboracéo de projeto de sistema de CFTV — DPF X
01 20060 servigo 1 R$ 20.778,07 R$ 20.778,07
/EPA/AC
01
Elaboracéo de projeto de sistema de CFTV — Posto X
02 . . 20060 servigo 1 R$ 11.771,40 R$ 11.771,40
Assis Brasil
VALOR GLOBAL MAXIMO ACEITAVEL RS$ 32.549,47

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de servicos comum de engenharia, considerando que envolve a elaboragdo de projeto executivo detalhado,
com alto grau de complexidade técnica, exigindo conhecimento especializado, responsabilidade técnica formal e dominio de normas técnicas especificas
do setor de seguranca eletrénica. A natureza do objeto exige atuagdo direta de profissional legalmente habilitado e o desenvolvimento de solugdes
técnicas personalizadas, voltadas a infraestrutura de seguranca fisica de unidades policiais em areas de fronteira.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (cento e vinte) dias contados da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.8. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da

contratacao.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00394494000136-0-000010/2026;
II) Data de publicacao no PNCP: 25/03/2025;
IIT) Id do item no PCA: 52;
IV) Classe/Grupo: 873 - SERVICOS DE INSTALAGAO(A EXCEGAO DA CONSTRUGAOQ);

V) Identificador da Futura Contratacdo: 200380-9/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos na descricdo e
detalhamento do Projeto:

4.1.1. Adocdo de equipamentos com baixo consumo energético, como cameras IP de alta eficiéncia e switches PoE gerenciaveis;

4.1.2. Utilizacao de materiais com maior vida util e reciclabilidade, preferencialmente com certificacdes de eficiéncia energética e
conformidade ambiental;

4.1.3. Destinacdo adequada de residuos eletrénicos (como equipamentos obsoletos, cabos e baterias) por meio de empresas licenciadas ou
programas oficiais de logistica reversa;

4.1.4. Reducdo de infraestrutura redundante, priorizando tecnologias que utilizem a infraestrutura de rede j4 existente (evitando duplicacdo
de cabeamento);

4.1.5. Emprego de solu¢des com suporte a virtualizacdo e armazenamento em nuvem, quando viavel, diminuindo o uso de hardware fisico e
o consumo de energia.

4.1.6. O projeto executivo deve incluir um Plano de Gestdo de Residuos Eletronicos especifico para a desinstalacdo do sistema anal6gico
existente em Epitaciolandia, pois o descarte de cabeamento coaxial e cAmeras analdgicas requer conformidade rigorosa com a Politica Nacional
de Residuos Solidos.

Indicacao de marcas ou modelos
4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) de marca(s), conforme razdes:

4.2.1. A depender das caracteristicas especificas do projeto, podera ser recomendada a indica¢cdo de marcas ou modelos como referéncia técnica,
com o objetivo de assegurar o uso de tecnologias atualizadas, reconhecidas no mercado por sua qualidade, confiabilidade e compatibilidade com
os mais altos padrdes de seguranca eletronica.
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4.2.2. Tal pratica ndo visa direcionamento indevido, mas sim garantir que os equipamentos e solu¢des a serem especificados no projeto
executivo estejam alinhados com as melhores praticas do setor, oferecendo desempenho comprovado, maior durabilidade, suporte técnico
especializado e interoperabilidade entre os componentes do sistema.

4.2.3. Adotar marcas de referéncia também colabora com a padronizacdo institucional, a longevidade da solugdo e a redugdo de custos com
manutengdo e reposicdo. Nesses casos, a indicacdo serd sempre acompanhada da expressdo “ou equivalente”, conforme disposto na legislacdo
vigente.

4.2.4. Ao especificar marcas de referéncia, o projetista apresente uma tabela comparativa de requisitos técnicos minimos (ex: resolucdo, lux,
compressdo de video H.265+, protocolos de seguranga).

Subcontratacao
4.3. Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.3.1. A elaboracéo do projeto executivo de sistema de CFTV exige dominio técnico especializado, conhecimento aprofundado de normas de
seguranca eletrOnica, integracdo de tecnologias IP e capacidade de realizar levantamentos precisos nas unidades da Policia Federal. A
fragmentacdo da execucdo por terceiros pode comprometer a uniformidade técnica, a qualidade dos entregaveis, a rastreabilidade das
responsabilidades e a seguranca das informacdes.

Garantia da contratacdo
4.4. Néao haveré exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes:.

4.4.1. Considerando que o objeto da contratacdo consiste exclusivamente na prestacdo de servigos técnicos especializados para a elaboracdo de
projeto executivo — sem fornecimento de bens ou execucdo direta de obra — e que o pagamento estd vinculado a entrega e validacdo de
produtos técnicos previamente definidos, ndo se justifica a exigéncia de garantia contratual nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

4.4.2. Além disso, trata-se de uma contratacdo de escopo delimitado, de curto prazo, sem riscos relevantes de inadimplemento que
comprometam a Administracdo. A exigéncia de garantia poderia onerar desnecessariamente a proposta e restringir a competitividade do certame.

Vistoria

4.5. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

4.6. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria

4.8. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

4.9. A ndo realizacao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: apds a emissdo da ordem de servico].
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho:

Etapa 1 — Anteprojeto de CFTV (Prazo: 15 dias corridos a partir da ordem de servico)
Consiste na elaboracdo de um documento preliminar que estabeleca os objetivos do sistema de CFTV, suas diretrizes gerais e critérios
técnicos a serem observados nas etapas subsequentes. O anteprojeto deverd conter:

® Diagnéstico inicial das condicdes atuais das unidades;
® Estudo preliminar da infraestrutura fisica e 16gica disponivel;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 3de21
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: NOV/2024



® Definicao de premissas técnicas (tecnologia IP, reconhecimento facial, integracdo entre unidades etc.);

® Indicacdo preliminar das areas prioritarias de cobertura por cameras;

® Justificativa técnica para a solugdo proposta;

® Proposta de arquitetura geral do sistema (diagrama conceitual).
O documento servird como base para as decisdes técnicas e sera submetido a anélise e aprovacdo formal pela Administracao.
Etapa 2 — Projeto Detalhado de CFTV (Prazo: 25 dias corridos apos aprovacao do anteprojeto)
Nessa fase sera desenvolvido o projeto executivo com todos os elementos técnicos necessarios a futura instalacdo do sistema. O projeto
devera incluir:

® Plantas baixas com layout das cameras (internas e externas), switches, NVRs, racks, monitores e pontos de rede elétrica/logica;

® Diagrama de cabeamento e fluxos de rede;

® Especificacdes técnicas dos equipamentos sugeridos;

® Memorial descritivo com justificativas técnicas para cada solugdo adotada;

® (Calculo de largura de banda, armazenamento e cobertura de imagem;

® Estudo de compatibilidade com a infraestrutura existente;

® Indicacdo de tecnologia empregada (ex: PoE, fibra, wireless ponto-a-ponto etc.);

® ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente ao projeto.
Todo o material devera ser entregue em formato fisico (duas vias encadernadas) e digital (PDF e DWG).
Etapa 3 — Orcamento Global Estimativo (Prazo: 20 dias corridos apés o projeto detalhado aprovado)
Consiste na elaboracdo de um orgamento técnico, com base no projeto validado, contendo:

® Lista completa de materiais e equipamentos (quantitativos, marcas de referéncia e especificagoes);

® Planilha de servicos necessérios a execucdo (instalacdo, configuracao, testes);

® Estimativa de mdo de obra por perfil profissional;

® Composigdo analitica de custos (materiais, servigos e encargos);

® Trés cotagdes de mercado (quando possivel);

® Prazo estimado de implantacdo fisica do sistema;

® Justificativas técnicas para os valores e solugdes propostas.
Esse orcamento servirad de base para a Administracdo definir o modelo de licitagdo e prever adequadamente os recursos financeiros.
Etapa 4 — Projeto Basico Final (Prazo: 60 dias corrides apés a conclusdo da etapa anterior)
Consolidagéo e integracdo de todos os documentos anteriores em um tnico dossié técnico, permitindo a Administracdo Publica realizar,
com seguranca juridica e técnica, a licitagdo para execucao da obra. O Projeto Bésico devera conter:

® Anteprojeto validado;

® Projeto executivo completo (plantas, diagramas, memoria de célculo etc.);

® Orcamento estimativo e cronograma fisico-financeiro;

® Lista de materiais e equipamentos recomendados;

® Memorial descritivo e ART assinada;

® Diretrizes para instalacdo, testes e aceitacdo futura do sistema;

[ ]

Recomendacdes técnicas sobre sustentabilidade, seguranga, acessibilidade e manutengdo preventiva/corretiva.

5.2. Caso, durante o processo de elaboracdo ou execucdo, seja identificado que algum documento técnico adicional é necessario para a adequada
implantacdo do sistema de CFTV, cabera ao projetista providenciar, sem 6nus adicional a Administracdo, todos os complementos exigiveis para garantir
a completude, seguranca e viabilidade técnica do projeto.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.3.Considerando a natureza dos servicos de elaboracdo de projetos de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), é reconhecido que grande parte das
atividades pode ser realizada remotamente, em local de preferéncia do projetista. Essa flexibilidade permite ao profissional utilizar seus recursos e
infraestrutura préprios, otimizando o processo de desenvolvimento do projeto.

5.4. No entanto, para assegurar a precisdo e a adequacdo das solugdes propostas, é fundamental que o projetista tenha pleno conhecimento das
especificidades dos locais onde o sistema serd implantado. Portanto, é imprescindivel a realizagdo de visitas técnicas aos ambientes designados, visando:

® Levantamento de Dados In Loco: Coletar informacdes detalhadas sobre a infraestrutura existente, caracteristicas fisicas dos espagos, condicoes
ambientais e possiveis pontos de instalacdo dos equipamentos.

® Identificacdo de Particularidades Locais: Reconhecer fatores especificos que possam influenciar o desempenho do sistema, como fontes de
interferéncia, obstaculos fisicos ou necessidades particulares de vigilancia.

® Interacdo com a Equipe Local: Entender as demandas e expectativas dos usudrios finais, bem como alinhar aspectos operacionais e de
manutengdo futura.
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5.5. O projetista tem a responsabilidade realizar pelo menos 01 (uma) visita técnica nos locais dos projetos, necessarias para o adequado
dimensionamento do projeto, garantindo que todas as solu¢Ges propostas sejam compativeis com as condi¢des reais dos locais de instalacdo. Essas
visitas devem ser planejadas de forma a ndo interferir nas atividades cotidianas das unidades e realizadas em conformidade com as normas de seguranca
e procedimentos estabelecidos pela instituicdo. Os enderegos para visita sdo:

® Delegacia da Policia Federal em Epitaciolandia/AC:

® Endereco: Avenida Santos Dumont, 2.000, Centro, Epitaciolandia/AC, CEP 69.934-000.s2 Vistos+3Servicos e Informacgoes do
Brasil+3diasferiados.com.br+3

® Posto de Controle de Fronteiras em Assis Brasil/AC:
® Endereco: Aduana da Estrada do Pacifico, BR 317, Km 01, Assis Brasil/AC, CEP 69.945-000.

5.6. As visitas poderdo ser realizadas nos horério: das 08:00 &s 17:00, com acompanhamento do fiscal do servicos ou servidor designado para
acompanhar o projetista.

Rotinas a serem cumpridas
5.7.A execucdo contratual observara as rotinas:
® Entrega e Aprovacao das Etapas:
® Concluir cada fase do projeto conforme os prazos estabelecidos:
® Etapa 1 — Anteprojeto de CFTV: 15 dias corridos a partir da ordem de servico.
® FEtapa 2 — Projeto Detalhado de CFTV: 25 dias corridos ap6s aprovacao do anteprojeto.
® FEtapa 3 — Orcamento Global Estimative: 20 dias corridos apds aprovacdo do projeto detalhado.
® Etapa 4 — Projeto Basico Final: 60 dias corridos ap6s a conclusdo da etapa anterior.
® Submeter os documentos de cada etapa a Administracdo para analise e aprovagao formal.
® Aguardar a validacdo de cada etapa antes de prosseguir para a seguinte.
® Comunicacao e Relatorios:

® Manter comunicagdo regular com o gestor designado pela Administracdo, informando sobre o andamento dos trabalhos e eventuais
dificuldades.

® Apresentar relatérios periédicos de progresso, conforme solicitado pela Administracéo.
® Visitas Técnicas:

® Realizar visitas técnicas aos locais de instalagdo para levantamento de dados e verificacdo in loco das condigGes existentes.

® Agendar as visitas com antecedéncia, respeitando os horarios de funcionamento das unidades e obtendo as autorizagdes necessarias.
® Documentacao e Registros:

® Manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, decisdes tomadas e informagodes coletadas durante o desenvolvimento do
projeto.

® Organizar e arquivar toda a documentacdo pertinente, garantindo sua disponibilidade para consulta futura.
Materiais a serem disponibilizados

5.8. O projetista contratado sera responsavel por utilizar seus proprios recursos e ferramentas para a confec¢do do projeto, incluindo softwares de
desenho técnico, equipamentos de medicdo e demais instrumentos necessarios ao desenvolvimento dos servigos.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.9. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas minimas que o projeto deve constar:

® Monitoramento Abrangente: Implementacdo de um sistema de videomonitoramento que cubra tanto as dreas internas quanto externas das
instalag¢des, incluindo perimetros, estacionamentos, entradas e saidas, visando assegurar a integridade fisica de servidores, colaboradores e
visitantes, além da protegdo do patriménio publico. CNMP
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® Tecnologia IP de Alta Definicdo: Utilizacdo de cdmeras com tecnologia IP, capazes de trafegar dados em rede, proporcionando imagens de alta
qualidade e permitindo integracdo com outros sistemas de seguranca. Essa tecnologia simplifica a infraestrutura ao eliminar a necessidade de
redes separadas e oferece maior flexibilidade na expansdo futura do sistema.

® Gravacao e Armazenamento Eficientes: Implementacdo de recursos para gravacdo continua, transmissdo de imagens ao vivo, reproducdo e
geracdo de copias de seguranca (backup) de arquivos de video em meios magnéticos e digitais, como discos rigidos e DVDs e armazenamento
em rede (NAS/SAN) ou nuvem privada, garantindo a disponibilidade e integridade das informagdes coletadas.

® Integracao com Infraestrutura Existente: Adocdo de solu¢des que aproveitem a infraestrutura de rede ja disponivel nas unidades, reduzindo
custos e evitando duplicacdo de recursos. Isso inclui a utilizacdo de cabeamento estruturado existente e compatibilidade com sistemas de
comunicacdo e seguranga ja em operagao.

® Escalabilidade e Flexibilidade: Desenvolvimento de um projeto que permita futuras expansdes e adaptagdes, atendendo a possiveis mudangas
nas necessidades de seguranca ou na estrutura fisica das instalagdes, sem comprometer a eficiéncia ou exigir reestruturacdes significativas.

® Sustentabilidade e Eficiéncia Energética: Selecdo de equipamentos e solugdes que priorizem o baixo consumo energético, materiais de longa
durabilidade e préticas sustentaveis, alinhando-se as politicas de responsabilidade socioambiental da Administragao Publica.

® Conformidade com Normas e Regulamentac¢des: Garantia de que o projeto atenda as normas técnicas vigentes, bem como as diretrizes de
segurangca institucional, assegurando a legalidade e a efic4cia do sistema de CFTV implantado.

® A administracdo terd o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para analisar e aprovar cada etapa de entrega do projeto.

® Todos os arquivos digitais (DWG e PDF) sejam entregues com criptografia ou por meio de canal seguro, e o projetista assinard um Termo de
Manutencao de Sigilo especifico sobre o layout de seguranga.

Especificacao da garantia do servico
5.10. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor):

® Prazo para Reclamacao de Vicios: O prazo para que a Administracdo reclame por eventuais vicios aparentes ou de facil constatacdo nos
servicos prestados é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega de cada etapa do projeto.

® Vicios Ocultos: Para vicios que, por sua natureza, ndo sejam detectaveis de imediato (vicios ocultos), o prazo de 90 (noventa) dias inicia-se no
momento em que o defeito for evidenciado.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.11. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
® Transferéncia de Conhecimento e Tecnologia:

® Compartilhar com a Administracdo todas as informacdes técnicas, metodologias, processos e ferramentas utilizadas durante a execugdo
do projeto.

® Entregar documentacdo detalhada que permita a compreensdo completa das solugcdes implementadas.

® Informacées/Suporte:
® Oferecer para empresa contratada na instalagdo/execucao todas as informagdes solicitadas, visando a continuidade eficiente dos servicos.
® Fornecer suporte necessario durante o periodo de instalacdo/execucdo.

® Entrega de Documentacao Final:

® Fornecer versoes finais de todos os produtos e documentos gerados ao longo do contrato, incluindo plantas, diagramas, especificagoes
técnicas e relatorios.

® Garantir que a documentagdo esteja atualizada e reflita com precisdo o estado atual do projeto.

® Revogacado de Acessos:
® Proceder com a desativacado de perfis de acesso, credenciais e quaisquer permissdes concedidas durante a vigéncia do contrato.
® Garantir a seguranca das informacdes e sistemas da Administracao.

® Eliminacao de Dados Sensiveis:
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® Remover ou devolver, conforme orientacdo da Administragdo, quaisquer dados sensiveis ou confidenciais obtidos durante a execucdo
dos servicos.
® Assegurar que ndo haja retencdo indevida de informacoes.
® Relatério de Transicao:

® Elaborar um relatério detalhado das atividades de transi¢cdo, destacando ag¢Oes tomadas, pendéncias e recomendagOes para a
continuidade dos servicos.

® Submeter o relatério a Administragdo para avaliacdo e arquivamento.
® Suporte a Instalacao:

® o projetista deve estar disponivel para responder a pedidos de esclarecimento técnicos feitos sobre o projeto na instalagao.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderad convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancgoes aplicaveis, dentre outros.

Rotinas de Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

6.13. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
® Acompanhamento das Etapas do Projeto:
® Verificar se cada fase do projeto esta sendo desenvolvida conforme o cronograma estabelecido.

® Assegurar que os documentos entregues atendam aos requisitos técnicos especificados.
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® Comunicacdao Continua com o Contratado:
® Manter um canal de comunicagdo aberto para esclarecimento de duvidas e resolucdo de problemas.
® Realizar reunides periodicas para alinhamento e acompanhamento do progresso.

6.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.15. As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forga da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.18. Cabe ao gestor do contrato:

6.18.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

6.18.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.18.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.18.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacOes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.18.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.18.6. elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

6.18.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto nesta secao.

7.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.
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7.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1. Entrega do projeto executivo completo conforme especifica¢Ges técnicas e requisitos do Termo de Referéncia;

7.4.2. Apresentacdo de planta baixa com posicionamento do equipamentos (cameras, switches, DVR/NVR, cabeamento), indicando claramente
os pontos de instalagdo;

7.4.3. Dimensionamento técnico adequado do sistema, considerando cobertura de imagem, tipo de camera, angulo, iluminacéo e redundancia;
7.4..4. Memorial descritivo detalhado de todos os equipamentos e materiais proposto, com justificativa técnica de escolha;
7.4.5. Atendimento & legislacdo e normas técnicas aplicaveis (ex: ABNT, Anatel, Inmetro), com registro ou referéncias explicitas no projeto;
7.4.6. Cronograma fisico de implantacdo detalhamento, com etapas claras e prazos realistas;
7.4.7. Apresentacdo ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional habiltado;
7.4.8. Validacdo técnica pela equipe da contratante, com aceite formal do projeto;
7.4.9. Corregoes realizadas em tempo habil caso sejam identificadas inconsisténcias ou ndo conforme ap6s andlise técnica da contratante;
7.4.10. Projeto entregue em versao fisica (se exigido) e versdo digital (DWG, PDF, Planilhas).

Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisoério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento as Etapas do item 7.4 .
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.
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7.15. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagodes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

o

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagoes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;

I1) a data da emissdo;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacéo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.
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7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.27.1. verificar a manutengdo das condigdes de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administracao ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributéaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste
7.74. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 02/04/2025.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;
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8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declarac@o de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,1%% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme

dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratagdo.

8.2.4..5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.6. Compensatodria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 15% (quinze por cento) a 20
% (vinte por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratacao.

8.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacado das sangoes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
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8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de contratacdo direta, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, em
razdo do valor, considerando que se trata de servigo de engenharia com valor estimado inferior ao limite legal vigente para dispensa de licitacado.

Regime de Execucdo

9.2. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por prego global.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha/proposta que
contenha o preco global, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.6. Empresdrio individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
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9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, expedido por expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia nos termos
da Lei 5.194/66 e da Resolucdo CONFEA n° 1.025/2009, ou legislacdo/normas mais atualizadas.

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONcorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Técnica

9.23. Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
contratacao.

9.23.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.

9.23.2. Registro ou inscricdo da empresa ou engenheiro na entidade profissional competente CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, em plena validade.

Qualificacdao Técnico-Profissional

9.24. Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucado de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.24.1. O profissional pode ser especializado em engenharia elétrica, engenharia de telecomunicagdes, engenharia eletronica ou engenharia de
seguranca eletronica ou outra que seja autorizado por lei/norma na Elaboracédo de Projetos de CFTV.

9.24.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

9.25. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sangoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.26. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitdvel, conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Uniéo.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/unidade: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ACRE - SR/PF/AC ;

1I) Fonte de recursos: 3050000000;

IIT) Elemento de despesa: 3905 - predominante SERVICOS TECNICOS PROFISSIONALIS.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratacoes de
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientacao Normativa n° 84, de 17 de
maio de 2024 )

1. FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

1.1. O adjudicatério terd o prazo de 07 (sete) dias, contado a partir da data de sua convocacdo, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato Nota de
Empenho, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas.

1.2. O prazo poder4 ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.
1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:
1.3.1.referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos, conforme Termo de
Ciéncia e Concordancia (Anexo II).

14. 2. VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.
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15. 3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1. Sdo obrigacdes do Contratante:
3.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;
3.1.2 Receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢ées, imperfeicées, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do
objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condicoes estabelecidos no Termo de
Referéncia;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8 Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacoes pelo Contratado;

3.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

3.1.9.1. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacgdo motivada, por igual periodo.

3.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias.

3.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

3.1.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
3.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
3.1.14. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

3.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.18. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

3.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16. 4. OBRIGACOES DO CONTRATADO

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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4.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cuamprimento das disposi¢des do Termo de Referéncia e deste Anexo, com habilitacdo e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a

legislacdo de regéncia;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo

Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de

contingéncia cabiveis.

4.1.8. Néo contratar, durante a vigéncia da contratagdo, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

4.1.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela

fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

4.1.9.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.1.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

4.1.9.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

4.1.9.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.1.9.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —- CNDT;

4.1.10. Responsabilizar-se pelo camprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela
contratagdo, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade ao Contratante;

4.1.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

4.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

4.1.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.

4.1.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo do objeto, durante a vigéncia contratual.

4.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

4.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

descritivo ou instrumento congénere.

4.1.17. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satde no trabalho;

4.1.18. Ndo submeter os trabalhadores a condi¢oes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;

4.1.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,

observada a legislagao;

4.1.20. Ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista

de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.21. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
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4. 1.22. Manter durante toda a vigéncia da contratacao, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para a

qualificacdo, na contratagao direta;

4.1.23. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo;

4.1.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indicagdo dos empregados que preencheram as

referidas vagas;

4.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto;

4.1.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

4.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

4.1.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

4.1.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.33. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

4.1.34. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.1.35. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

4.1.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

4.1.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na contratagdo, devendo o

Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

4.1.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

4.1.39. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

4.1.40. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

4.1.43. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especifica¢cdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais

defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.56. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas
as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagoes prestadas, bem como sua aplicagdo correta

nos trabalhos:

4.1.56.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas

mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

4.1.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s o aceite do instrumento equivalente, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor, o fiscal técnico, o fiscal administrativo, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das

areas que executardo os servicos contratados.
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17. 5. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da
licitacdo ou da contratacdo, a partir da apresentacdo da proposta no certame, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD.

5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tuteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excec¢do das hipéteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

5.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

5.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cuamprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

5.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacédo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

5.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

18. 6. DA EXTINCAO CONTRATUAL

6.1. A contratacao serd extinta quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

6.2. Se as obrigacoes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdao do objeto, caso em que deverd a
Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para a contratagdo.

6.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:
6.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

6.3.2. podera a Administracdo optar pela extin¢do contratual e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo
contratual.

6.8. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

6.8.1.Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

6.8.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao se ndo restringir sua capacidade de
concluir o objeto.

6.8.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

6.9. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:
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6.9.1. Balanco dos eventos contratuais ja cuampridos ou parcialmente cumpridos;
6.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
6.9.3. IndenizacOes e multas.

6.10. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatério.

6.11. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

19. 7. DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

20. 8. ALTERACOES

8.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagao.

8.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

8.4. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacédo da consultoria juridica do
Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
méximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que ndo caracterizam alteracdes contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

21.9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em no Acre, Se¢do Judiciaria de Rio Branco para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo contratual
que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

22. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO II
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..............c...... (identificar o Contratado) declara que estéa ciente e concorda com as disposi¢cdes e obrigagdes
previstas no Edital OU Aviso de Contratagdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa
Eletr6nica n°........... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacgdes e documentos
apresentados durante o processo de contratagdo.

Local-UF, ........ [« (I de 20.... .
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(Nome e Cargo do Representante Legal)

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

HIGOR RANIERIO DA COSTA

Membro da comissdo de contratacao

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 22/04/2026 as 11:56:11.

CARLOS ROCHA SANCHES

Autoridade competente

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 27/04/2026 as 12:36:47.
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