



Obra
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL
NO AMAPÁ

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Amapá
SBC - 02/2026 - Amapá
SICRO3 - 10/2025 - Amapá
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	128.466,03	3,84 %
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	1	268.766,00	8,03 %
3	ÁREA SOCIAL	1	1.047.891,17	31,29 %
3.1	INFRAESTRUTURA	1	84.919,71	2,54 %
3.2	SUPERESTRUTURA	1	90.858,20	2,71 %
3.3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1	88.865,18	2,65 %
3.4	COBERTURA	1	276.600,04	8,26 %
3.5	FORRO	1	39.771,44	1,19 %
3.6	PISOS	1	134.304,49	4,01 %
3.7	REVESTIMENTOS E PINTURAS	1	180.570,34	5,39 %
3.8	ESQUADRIAS	1	6.142,69	0,18 %
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	53.228,48	1,59 %
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	23.757,78	0,71 %
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	10.217,03	0,31 %
3.12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1	11.591,15	0,35 %
3.13	SPDA	1	47.064,64	1,41 %
4	PISCINA	1	743.540,27	22,20 %
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	16.223,89	0,48 %
4.2	ESTRUTURA	1	293.832,49	8,77 %
4.3	ACABAMENTO	1	250.413,86	7,48 %
4.4	HIDRÁULICA	1	135.763,13	4,05 %
4.5	CASA DE BOMBA	1	43.141,95	1,29 %
4.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	4.164,95	0,12 %
5	QUADRA DE VOLEI	1	173.467,57	5,18 %
5.1	DRENAGEM	1	24.411,83	0,73 %
5.2	ALAMBRADOS E MURETAS	1	104.889,59	3,13 %
5.3	PISOS	1	29.815,29	0,89 %
5.4	PINTURA	1	10.318,26	0,31 %
5.5	ACESSÓRIOS	1	4.032,60	0,12 %
6	PAISAGISMO E ÁREA EXTERNA	1	716.789,40	21,41 %
6.1	PISOS EXTERNOS	1	198.171,53	5,92 %
6.2	PERGOLADOS E PEÇAS DE MADEIRA	1	5.443,26	0,16 %
6.3	MUROS E FECHAMENTOS	1	381.698,85	11,40 %
6.4	PAISAGIMO	1	49.713,67	1,48 %
6.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	51.434,48	1,54 %
6.6	DRENAGEM/PLUVIAL	1	30.327,61	0,91 %
7	LAVADOR	1	96.204,24	2,87 %
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	2.065,28	0,06 %
7.2	INFRAESTRUTURA	1	15.116,74	0,45 %
7.3	SUPERESTRUTURA	1	21.574,71	0,64 %
7.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1	14.235,05	0,43 %
7.5	COBERTURA	1	16.766,46	0,50 %
7.6	PISOS	1	4.876,27	0,15 %
7.7	PINTURAS E ACABAMENTOS	1	10.607,91	0,32 %
7.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	2.135,20	0,06 %
7.9	HIDROSANITÁRIO	1	2.487,97	0,07 %
7.10	PLUVIAL	1	6.338,65	0,19 %
8	HALL DE ESPERA	1	148.171,48	4,42 %
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	918,41	0,03 %
8.2	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1	1.071,89	0,03 %
8.3	REVESTIMENTOS E PINTURAS	1	54.509,52	1,63 %
8.4	PISOS	1	63.102,29	1,88 %
8.5	ESQUADRIAS	1	4.781,83	0,14 %
8.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	2.488,92	0,07 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL
NO AMAPÁ

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Amapá
SBC - 02/2026 - Amapá
SICRO3 - 10/2025 - Amapá
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,75%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
8.7			LOUÇAS E BANCADAS			1	20.887,81	0,62 %
8.8			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			1	410,81	0,01 %
9			SERVIÇOS FINAIS			1	25.337,83	0,76 %

Total sem BDI	2.728.212,00
Total do BDI	620.421,99
Total Geral	3.348.633,99