Obra
PEÇA TÉCNICA PARA EMPRESA FISCALIZADORA - REFORMA DA SEDE DA SPRF-MT

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso
SBC - 04/2026 - Mato Grosso
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais
SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
24,37%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1	32.087,46	12,22 %
2	FISCALIZAÇÃO DA OBRA		1	204.596,76	77,91 %
2.1	ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO		1	202.943,76	77,28 %
2.2	DESPESAS ACESSÓRIAS		1	1.653,00	0,63 %
3	ENSAIOS		1	11.116,67	4,23 %
3.1	ENSAIOS DE CONCRETO E ARGAMASSAS		1	1.366,94	0,52 %
3.2	ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS/FACHADA		1	646,31	0,25 %
3.3	ENSAIOS DE BLOCOS CERÂMICOS/ALVENARIA		1	2.372,67	0,90 %
3.4	TESTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO		1	744,89	0,28 %
3.5	ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	673,54	0,26 %
3.6	ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	3.219,75	1,23 %
3.7	ENSAIOS DE SOLO/COMPACTAÇÃO		1	347,29	0,13 %
3.8	INSPEÇÕES E VERIFICAÇÕES DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		1	797,28	0,30 %
3.9	DESPESAS ACESSÓRIAS		1	948,00	0,36 %
4	COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA		1	14.805,16	5,64 %
4.1	ATUAÇÃO PROFISSIONAL		1	6.710,79	2,56 %
4.2	ENSAIOS E TESTES DE EQUIPAMENTOS		1	7.952,77	3,03 %
4.3	DESPESAS ACESSÓRIAS		1	141,60	0,05 %

Total sem BDI **211.154,65**

Total do BDI	**51.451,40**
Total Geral	**262.606,05**

Setor de Engenharia

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN CARLOS BORGES BATISTA
Data: 13/07/2026 11:55:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br