Obra
PEÇA TÉCNICA PARA EMPRESA FISCALIZADORA - REFORMA DA SEDE DA SPRF-MT

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso
SBC - 04/2026 - Mato Grosso
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SUDECAP - 10/2025 -

B.D.I.
24,37%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		**1**		**32.087,46**	**32.087,46**	**12,22 %**
1.1	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	15	1.600,00	1.989,92	29.848,80	11,37 %
1.2	01.09.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	900,00	1.119,33	1.119,33	0,43 %
1.3	01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	900,00	1.119,33	1.119,33	0,43 %
2			**FISCALIZAÇÃO DA OBRA**		**1**		**204.596,76**	**204.596,76**	**77,91 %**
2.1			**ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO**		**1**		**202.943,76**	**202.943,76**	**77,28 %**
2.1.1	COM1-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO DIÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RD)	UN	330	183,44	228,14	75.286,20	28,67 %
2.1.2	COM2-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO SEMANAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RS)	UN	60	313,42	389,80	23.388,00	8,91 %
2.1.3	COM3-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RM)	UN	15	580,98	722,56	10.838,40	4,13 %
2.1.4	COM30-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO SEMANAL DE AS BUILT (RSAB)	UN	60	267,56	332,76	19.965,60	7,60 %
2.1.5	COM31-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO MENSAL DE AS BUILT (RMAB)	UN	15	802,68	998,29	14.974,35	5,70 %
2.1.6	COM4-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO	UN	15	1.742,94	2.167,69	32.515,35	12,38 %
2.1.7	COM5-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO TÉCNICO - ENG. MECÂNICO	UN	2	1.130,85	1.406,43	2.812,86	1,07 %
2.1.8	COM6-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA	UN	9	1.130,85	1.406,43	12.657,87	4,82 %
2.1.9	COM29-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIOS DE REAJUSTE CONTRATUAL, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E/OU TERMOS ADITIVOS	UN	3	2.815,56	3.501,71	10.505,13	4,00 %
2.2			**DESPESAS ACESSÓRIAS**		**1**		**1.653,00**	**1.653,00**	**0,63 %**
2.2.1	COM7-PRFMT-FISC	Próprio	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h	KM	450	0,95	1,18	531,00	0,20 %

2.2.2	COM8-PRFMT-	Próprio	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO ELETRICISTA	KM	270	2,74	3,40	918,00	0,35 %
2.2.3	COM9-PRFMT-	Próprio	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO MECÂNICO	KM	60	2,74	3,40	204,00	0,08 %
3			**ENSAIOS**		**1**		**11.116,67**	**11.116,67**	**4,23 %**
3.1			**ENSAIOS DE CONCRETO E ARGAMASSAS**		**1**		**1.366,94**	**1.366,94**	**0,52 %**
3.1.1	74022/058	SINAPI	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	3	67,33	83,73	251,19	0,10 %
3.1.2	74022/030	SINAPI	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO E ARGAMASSA	UN	5	179,43	223,15	1.115,75	0,42 %
3.2			**ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS/FACHADA**		**1**		**646,31**	**646,31**	**0,25 %**
3.2.1	COM10-PRFMT-	Próprio	ENSAIO DE ADERÊNCIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	UN	4	74,46	92,60	370,40	0,14 %
3.2.2	COM13-PRFMT-	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM FACHADA/ESQUADRIAS	UN	1	221,85	275,91	275,91	0,11 %
3.3			**ENSAIOS DE BLOCOS CERÂMICOS/ALVENARIA**		**1**		**2.372,67**	**2.372,67**	**0,90 %**
3.3.1	COM11-PRFMT-	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA	UN	3	635,92	790,89	2.372,67	0,90 %
3.4			**TESTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1**		**744,89**	**744,89**	**0,28 %**
3.4.1	COM12-PRFMT-	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM ÁREAS IMPERMEABILIZADAS	UN	2	213,03	264,94	529,88	0,20 %
3.4.2	COM14-PRFMT-	Próprio	VERIFICAÇÃO DE ADERÊNCIA/CONTINUIDADE DE MANTA/MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	UN	1	172,88	215,01	215,01	0,08 %
3.5			**ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**673,54**	**673,54**	**0,26 %**
3.5.1	COM15-PRFMT-	Próprio	TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	UN	1	195,81	243,52	243,52	0,09 %
3.5.2	COM16-PRFMT-	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2	172,88	215,01	430,02	0,16 %
3.6			**ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**3.219,75**	**3.219,75**	**1,23 %**
3.6.1	COM17-PRFMT-	Próprio	TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA	UN	2	184,48	229,43	458,86	0,17 %
3.6.2	COM18-PRFMT-	Próprio	TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	UN	2	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.6.3	COM19-PRFMT-	Próprio	TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS E QUADROS	UN	1	368,96	458,87	458,87	0,17 %
3.6.4	078851	SBC	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1	1.850,95	2.302,02	2.302,02	0,88 %
3.7			**ENSAIOS DE SOLO/COMPACTAÇÃO**		**1**		**347,29**	**347,29**	**0,13 %**
3.7.1	030180	SBC	ENSAIOS GRANULOMETRICA NBR 7217 (PENEIRAMENTO E SEDIMENTACA	UN	1	141,67	176,19	176,19	0,07 %

3.7.2	COM22-PRFMT-	Próprio	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO IN SITU	UN	2	68,79	85,55	171,10	0,07 %
3.8			**INSPEÇÕES E VERIFICAÇÕES DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**		**1**		**797,28**	**797,28**	**0,30 %**
3.8.1	COM23-PRFMT-	Próprio	INSPEÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	1	236,39	293,99	293,99	0,11 %
3.8.2	COM24-PRFMT-	Próprio	VERIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES SOLDADAS/PARAFUSADAS	UN	1	231,80	288,28	288,28	0,11 %
3.8.3	COM25-PRFMT-	Próprio	VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO, PRUMO E FIXAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA	UN	1	172,88	215,01	215,01	0,08 %
3.9			**DESPESAS ACESSÓRIAS**		**1**		**948,00**	**948,00**	**0,36 %**
3.9.1	COM7-PRFMT-FISC	Próprio	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h	KM	240	0,95	1,18	283,20	0,11 %
3.9.2	COM26-PRFMT-	Próprio	DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE LABORATÓRIO PARA ENSAIOS E COLETA DE CORPOS DE PROVA	KM	240	2,23	2,77	664,80	0,25 %
4			**COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA**		**1**		**14.805,16**	**14.805,16**	**5,64 %**
4.1			**ATUAÇÃO PROFISSIONAL**		**1**		**6.710,79**	**6.710,79**	**2,56 %**
4.1.1	COM27-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO PARA FINS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA	UN	1	3.322,44	4.132,11	4.132,11	1,57 %
4.1.2	COM28-PRFMT-	Próprio	RELATÓRIO PARA FINS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA	UN	1	2.073,40	2.578,68	2.578,68	0,98 %
4.2			**ENSAIOS E TESTES DE EQUIPAMENTOS**		**1**		**7.952,77**	**7.952,77**	**3,03 %**
4.2.1	COM21-PRFMT-FISC	Próprio	TESTES E COMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS (TESTE FUNCIONAL, TESTE DE SEGURANÇA E COMISSIONAMENTO)	UN	1	807,75	1.004,59	1.004,59	0,38 %
4.2.2	COM27-PRFMT-	Próprio	TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	UN	1	646,20	803,67	803,67	0,31 %
4.2.3	210100	SBC	TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS	UN	3	21,17	26,32	78,96	0,03 %
4.2.4	COM28-PRFMT-	Próprio	INSPEÇÃO POR TERMOGRAFIA EM QUADROS ELÉTRICOS	UN	1	917,13	1.140,63	1.140,63	0,43 %
4.2.5	059451	SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	33	120,00	149,24	4.924,92	1,88 %
4.3			**DESPESAS ACESSÓRIAS**		**1**		**141,60**	**141,60**	**0,05 %**
4.3.1	COM7-PRFMT-FISC	Próprio	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h	KM	120	0,95	1,18	141,60	0,05 %

Total sem BDI	**211.154,65**
Total do BDI	**51.451,40**

Total Geral	**262.606,05**

Setor de Engenharia

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN CARLOS BORGES BATISTA
Data: 13/07/2026 11:53:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br