
MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante: Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Responsável pela Demanda: CC (RM3-EN) Fabichak

E-mail e telefone para contato: d  ouglas.fabichak@marinha.mil.br   / 3478-3573

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Propósito de contribuir  para  o desenvolvimento tecnológico da Marinha do Brasil  por

meio  de  a1vidades  de  ciência,  tecnologia  e  inovação;  e  para  o  pronto  emprego  e  o

abastecimento do material  específico do CFN,  das armas leves de toda a MB e,  quando

determinado,  de  equipamentos  de  outros  símbolos  de  jurisdição.  Nesse  sen1do  a

construção  pretendida  contribuirá  para  o  desenvolvimento  de outras  a1vidades  que

integram a missão estratégica do CTecCFN, contemplar as demandas do setor industrial e do

PROFESP,  que é um programa des1nado ao atendimento de crianças  e adolescentes em

situação de vulnerabilidade social.

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO.

Contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto Básico devendo conter,

entre outros aspectos, os seguintes projetos: arquitetura, estrutura, instalações elétricas e

SPDA,  instalações  hidráulicas,  instalações  sanitárias  e  águas  pluviais  (inclusive  reúso  de

água), instalações de combate incêndio, lógica, telefonia e CFTV, refrigeração e ven1lação

mecânica, relacionados à edificação e outras facilidades essenciais, visando a construção do

novo Laboratório 3D do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN).

3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA 

A quan1dade e a especificação estabelecida do serviço encontra-se detalhada no Estudo 

Técnico Preliminar.

4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

 

R$ 92.899,48 (noventa e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito 

centavos)



5. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO

Agosto de 2024.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

Baixo    (   )

Médio  ( x )

Alto      (   )

7. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE 

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Não há vinculação.

DOUGLAS FABICHAK JUNIOR

Capitão de Corveta (RM3-EN)

Chefe do Departamento de CT&I



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Obje�vo: Contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto Básico
devendo conter, entre outros aspectos, os seguintes projetos: arquitetura, estrutura,
instalações  elétricas  e  SPDA,  instalações  hidráulicas,  instalações  sanitárias  e  águas
pluviais (inclusive reúso de água), instalações de combate incêndio, lógica, telefonia e
CFTV,  refrigeração  e  ven,lação  mecânica,  relacionados  à  edificação  e  outras
facilidades  essenciais,  visando  a  construção  do  novo  Laboratório  3D  do  Centro
Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN). 

Referência: Art. 24 da Instrução Norma,va nº 05/2017 do MPDG.

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O  Centro  Tecnológico  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais,  doravante  denominado
CTecCFN,  é  a  Organização  Militar  (OM)  que tem o propósito  de contribuir  para  o
desenvolvimento tecnológico da Marinha do Brasil por meio de a,vidades de ciência,
tecnologia  e  inovação;  e  para  o  pronto  emprego  e  o  abastecimento  do  material
específico  do  CFN,  das  armas  leves  de  toda  a  MB  e,  quando  determinado,  de
equipamentos de outros símbolos de jurisdição. 

Nesse  sen,do a  construção pretendida  contribuirá  para  o  desenvolvimento de
outras  a,vidades  que  integram  a  missão  estratégica  do  CTecCFN,  contemplar  as
demandas  do  setor  industrial  e  do  PROFESP,  que  é  um  programa  des,nado  ao
atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tendo
por finalidade promover a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a
cidadania,  a  inclusão e a integração social  dos beneficiados,  por  meio do acesso à
prá,ca  de  a,vidades  espor,vas  e  Esicas  saudáveis  e  de  a,vidades  socialmente
inclusivas dentro de organizações militares.

Portanto,  como parte do planejamento detalhado, iden,fica-se a necessidade de
contratação  de  serviço  de  engenharia  para  elaboração  de  Projeto  Básico  que
comunique  as  especificações  e  requisitos  do  projeto,  garan,ndo  a  compreensão
mútua indispensável para iden,ficação de desvios e adoção de ações corre,vas que
visem à garan,a da qualidade. 



2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação é voltada para empresas ou profissionais da área de engenharia e
arquitetura  devidamente  inscritas  e  regulares  junto  aos  respec,vos  conselhos
profissionais.  Deverá  ser  comprovada  experiência  na  execução  e  coordenação  de
projetos.

A futura Contratada deverá:

� Nomear  profissional  responsável,  preferencialmente  o  autor  do  Projeto
Arquitetônico, para coordenação e compa,bilização de todas as disciplinas
de projetos envolvidos;

� Ser responsável pela aprovação dos projetos perante a Prefeitura do Rio de
Janeiro e Corpo de Bombeiros.

� Se  responsabilizar  pelas  despesas  com  taxas  de  aprovações  diversas,
ART/RRT e deslocamentos necessários;

� Apresentar as ARTs/RRTs da Coordenação dos projetos, da elaboração de
cada uma das disciplinas de projetos,  e  de elaboração do orçamento da
obra.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratações Sustentáveis:

� Critérios  de  sustentabilidade são os  métodos u,lizados para  avaliação e
comparação  de  bens,  materiais  ou  serviços  em  função  do  seu  impacto
ambiental, social e econômico.

� A CONTRATADA deverá, na prestação dos serviços, atender a legislação e
normas vigentes quanto à garan,a da aplicação dos requisitos mínimos de
qualidade, u,lidade, resistência e segurança dos materiais u,lizados.

� A  CONTRATADA  deverá  obedecer  aos  critérios  de  sustentabilidade,
conforme determina o Decreto n° 7.746/2012 e suas alterações, a Lei nº
12.305/10 – Polí,ca Nacional de Resíduos Sólidos, a Instrução Norma,va
SLTI/MP n° 01, de 2010, o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU,
as legislações ambientais  e no que couber para realizar  a prestação dos
serviços contratados.

� É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas
ambientais  vigentes  para  a  execução  dos  serviços,  especificamente  na
indicação de materiais e formas constru,vas eventualmente constantes nos
projetos e demais documentos a serem elaborados.

� A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que da
prestação  dos  seus  serviços  não  decorra  qualquer  degradação  ao  meio
ambiente.

� Adoção,  na  medida  do  possível,  do  design  sustentável,  priorizando  a
qualidade  de  vida  dos  usuários,  inclusão  e  economia  no  consumo  de
energia e água.

� Atendimento, no que couber, dos demais critérios de sustentabilidade nas
áreas ambiental, econômica e social.



Será permi,da a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

� É  vedada  a  subcontratação  da  parcela  principal  da  obrigação,  a  qual
consiste nas seguintes a,vidades: elaboração dos projetos arquitetônicos,
memoriais descri,vos, acessibilidade e coordenação e compa,bilização dos
Projetos  e  orçamento.  A  elaboração  dos  projetos  complementares,
orçamentação (incluindo mapa de cotações, composição de custos, curva
ABC,  cronograma  Esico-financeiro)  são  a,vidades  passíveis  de
subcontratação.

� A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação
técnica necessários para a execução do objeto.

� Em qualquer hipótese de subcontratação,  permanece a responsabilidade
integral  da  Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe
realizar a supervisão e coordenação das a,vidades da subcontratada, bem
como  responder  perante  a  Contratante  pelo  rigoroso  cumprimento  das
obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da  subcontratação.
Todos os profissionais responsáveis pelas elaborações de projetos, sejam
eles  vinculados  diretamente  à  empresa  Contratada  ou  mediante
subcontratação,  deverão  apresentar  as  respec,vas  Anotações  de
Responsabilidade Técnicas (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRTs).

O serviço não possui natureza con,nuada.

Não haverá exigência da garan,a da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº
14.133/21. Trata-se de serviço de natureza intelectual com possibilidade remota de
causar danos financeiros significa,vos à Administração.

A  vistoria  prévia  ao  local  de  execução  das  futuras  obras  é  faculta,va,  porém
altamente recomendável.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A área total de projeto das edificações é de 562 m², assim distribuídos:

� 1º PAVIMENTO: 464 m²;
� 2º PAVIMENTO: 98 m².

O  detalhamento  dos  quan,ta,vos  se  encontra  na  Planilha  de  Custo  Es,mado,
anexo do Termo de Referência.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO  E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUÇÃO A CONTRATAR

Para o serviço, aplica-se o regime de empreitada por preço global uma vez que o
objeto da licitação tem a natureza de serviço não comum de engenharia, assim trata
de  a,vidade  intelectual  de  projeto,  demandando  conhecimentos  específicos  e



experiência profissional das diversas áreas de atuação da Engenharia e Arquitetura,
bem como a responsabilidade técnica da aplicação das normas correlatas.

5. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

O custo de referência calculado para a elaboração dos projetos é de R$ 92.899,48
(noventa e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos),
conforme detalhado na Planilha de Custo Es,mado, anexo do Termo de Referência. Os
valores unitários de cada item de projeto foram ob,dos na planilha de referência SCO-
RIO de setembro de 2023, da prefeitura do Rio de Janeiro.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação compreende a elaboração de levantamentos, projetos arquitetônico
e  complementares,  para  a  construção  da  instalação  do  novo  Laboratório  3D  do
CTecCFN, compreendendo as seguintes disciplinas:

1. Serviços Preliminares e Apresentação das ART/RRTs:
1.1. Levantamento técnico “in loco”  das condições topográficas  referentes  à

planial,metria, caracterís,cas do perfil geológico do terreno, a ser ob,da
por meio do Relatório de Sondagem, além de dados sobre as adaptações
para o fornecimento de serviços (água e esgoto, energia, telefone e rede
de dados);

1.2. Apresentação das Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica.
2. Estudo Preliminar de Arquitetura:

2.1. Apresentação, em reunião presencial, do Estudo Preliminar de Arquitetura
com as soluções, em nível macro, a serem contempladas na construção.

3. Anteprojeto de Arquitetura e Complementares:
3.1. Apresentação  dos  Anteprojetos  de  arquitetura,  estrutura,  instalações

elétricas  e Sistema de Proteções contra  Descargas  Atmosféricas (SPDA),
instalações  hidráulicas,  instalações  sanitárias  e  águas  pluviais  (inclusive
reúso de água), instalações de combate incêndio, lógica, telefonia e CFTV,
refrigeração e ven,lação mecânica.

4. Projeto Básico:
4.1. Apresentação  do  Projeto  Básico  Completo  de  Arquitetura  e

complementares,  conforme  planilha  orçamentária  em  anexo,  em
formato .pdf, .dwg, e o arquivo em 3D com apresentação de imagens de
fachada e cortes de referência:

4.1.1. Projeto arquitetônico, incluindo detalhamentos, fachada e corte
em 2D e 3D;

4.1.2. Projeto de Estruturas;
4.1.3. Projeto de Instalações Elétricas e SPDA;
4.1.4. Projeto de Instalações hidráulicas;
4.1.5. Projeto de Instalações Sanitárias e águas pluviais;
4.1.6. Projeto de Instalações de Combate a incêndio;



4.1.7. Projeto  de  Lógica,  Telefonia  e  Circuito  Fechado  de  Televisão
(CFTV);

4.1.8. Projeto de Refrigeração e ven,lação mecânica.
5. Documentação técnica complementar:

5.1. Memórias de cálculo;
5.2. Memorial  Descri,vo/Caderno  de  Encargos  da  Obra  (CEO),  contendo  a

descrição detalhada de todos os serviços a serem realizados, referenciados
conforme numeração da Planilha Orçamentária

5.3. Planilha Orçamentária de Referência, incluindo:
5.3.1. Orçamento  Sinté,co  e  Analí,co,  com  e  sem  desoneração,

elaborado conforme Decreto 7.983/2013;
5.3.2. Planilha Resumo do Orçamento;
5.3.3. Mapa Compara,vo de Pesquisa de Preços, se houver pesquisa de

preços de mercado;
5.3.4. Documento  Jus,fica,va  de  Pesquisa  de  Preço,  se  houver

pesquisa de preços de mercado;
5.3.5. O orçamento deve ser elaborado com a u,lização de soWware

específico, de preferência da contratada, não sendo aceito orçamento
elaborado em planilha de preenchimento manual,  com o intuito de
minimizar eventuais e corriqueiros erros.

5.4. Curva ABC de serviços e de insumos;
5.5. Composição de BDI;
5.6. Composição de Encargos Sociais;
5.7. Composição de Custos Unitários;
5.8. Cronograma Físico-Financeiro.

Os  serviços  elencados  serão  executados  conforme  cronograma  Esico-financeiro
anexo ao Termo de Referência, reservando 10% (dez por cento) do pagamento final
para o recebimento dos serviços.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O objeto será licitado em item único, em razão do parcelamento não ser viável
tecnicamente, pois haveria prejuízo para o conjunto da solução,  uma vez que há a
necessidade  de  coordenação  técnica  e  responsabilização  perante  os  conselhos
CREA/CAU.

O fracionamento das intervenções necessárias na edificação em itens individuais,
demandaria  a  sincronia  das  contratações  advindas  para  a  realização  de  todos  os
ajustes demandados ao seu tempo e com os custos que atendessem de forma razoável
o  interesse  da Administração.  Para  o  sucesso da  sincronia  necessária,  não haveria
possibilidade de ocorrência de quaisquer adversidades no curso do processo, o que na
prá,ca não é plausível.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



Considerando a  especificidade do objeto,  não há necessidades de contratações
correlatas ou interdependentes.

9. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

A  contratação  possui,  como  principal  beneEcio,  possibilitar  contratação  para
construção  da  obra  da  nova  instalação  do  CTecCFN,  que  contribuirá  para  o
desenvolvimento de outras a,vidades que integram a missão estratégica do CTecCFN.

10. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em  virtude  do  tamanho  e  complexidade  caracterís,cos  dos  projetos  a  serem
contratados, com avaliação dos estudos e levantamentos para reconhecimento dos
limites e interferências, já realizados, considerou-se viável esta contratação.

Rio de Janeiro, RJ, em 21 de novembro de 2023

Elaborado por:

LUÍSA SILVA PEREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-EN)

Engenheira Civil/Responsável Técnica
CREA-RJ 2017109030



MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
(Processo Administra#vo nº 63114.002987/2023-34)

PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

Item Código Descrição Unid Quant Coef Valor Unit. Valor Total

1 Serviços preliminares R$ 8.100,00

1.1 m 90 1 R$ 90,00 R$ 8.100,00

2 Projeto básico de arquitetura R$ 17.152,92

2.1 SE 25.25.0150 (A) 1º Pavimento m² 464 0,5 R$ 60,96 R$ 14.153,69

2.2 SE 25.25.0150 (A) 2º Pavimento m² 98 0,5 R$ 60,96 R$ 2.999,23

3 Projeto básico de estrutura e fundações R$ 28.695,13

3.1 SE 25.25.0350 (A) 1º Pavimento m² 464 0,5 R$ 101,98 R$ 23.677,72

3.2 SE 25.25.0350 (A) 2º Pavimento m² 98 0,5 R$ 101,98 R$ 5.017,42

4 Projeto de Instalações Elétricas e SPDA R$ 5.197,65

4.1 SE 25.70.0050 (A) 1º Pavimento m² 464 0,4 R$ 23,09 R$ 4.288,83

4.2 SE 25.70.0050 (A) 2º Pavimento m² 98 0,4 R$ 23,09 R$ 908,82

5 Projeto de Instalações Hidráulicas R$ 1.617,37

5.1 SE 25.65.0050 (A) 1º Pavimento m² 464 0,18 R$ 19,35 R$ 1.617,37

6 Projeto de Instalações Sanitárias e águas pluviais R$ 3.632,38

6.1 SE 25.60.0050 (A) 1º Pavimento m² 464 0,18 R$ 11,51 R$ 962,06

6.2 SE 25.60.0050 (A) 2º Pavimento (Cobertura) m² 464 0,5 R$ 11,51 R$ 2.670,32

7 Projeto de Instalações de Combate a Incêndio R$ 2.590,95

7.1 SE 25.40.0050 (A) 1º Pavimento m² 464 0,4 R$ 11,51 R$ 2.137,91

7.2 SE 25.40.0050 (A) 2º Pavimento m² 98 0,4 R$ 11,51 R$ 453,03

8 Projeto de Lógica, Telefonia e CFTV R$ 3.277,51

8.1 SE 25.70.0950 (/) 1º Pavimento m² 464 0,4 R$ 14,56 R$ 2.704,43

8.2 SE 25.70.0950 (/) 2º Pavimento m² 98 0,4 R$ 14,56 R$ 573,08

9 Projeto de Refrigeração e Ven#lação mecânica R$ 2.000,96

9.1 SE 25.70.0800 (/) 1º Pavimento m² 464 0,19 R$ 14,56 R$ 1.284,61

9.2 SE 25.70.0800 (/) 2º Pavimento m² 98 0,5 R$ 14,56 R$ 716,35

10 Coordenação de projetos e Documentação técnica complementar R$ 4.928,26

10.1 CE 05.05.0050 (/) hh 32 0,8 R$ 192,51 R$ 4.928,26

AD 05.20.0050 
(/)SCO

Inves*gação do solo com sondagem SPT - 
mínimo de 3 furos, com elaboração de 

relatório

Serviço de coordenação de projetos e 
elaboração de documentação técnica 
complementar (memórias de cálculo, 

memorial descri*vo, orçamento sinté*co 
e analí*co, planilha resumo do 

orçamento, curva ABC de serviços e de 
insumos, composição de BDI, composição 
de Encargos sociais, composição de custo 
unitário, e cronograma ;sico-financeiro, 

conforme especificado no ETP)



TOTAL R$ 77.193,13

BDI 20,35% R$ 15.706,35

TOTAL + BDI R$ 92.899,48

Fonte: Data base:

SCO RJ 09/2023

Rio de Janeiro, RJ, 21 de novembro de 2023

ELABORADO POR:

Primeiro-Tenente (RM2-EN)

Engenheira Civil/Responsável Técnica

Engenheira Civil – CREA RJ: 2017109030 

LUÍSA SILVA PEREIRA



MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 18/2023

ESTIMATIVA DE DESPESA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Apêndices: a) Pesquisa de Preços
b) Mapa Compara�vo de Preços
c) Requisitos de habilitação e qualificação da empresa ganhadora.

Metodologia de Obtenção do Preço de Referência

Consoante  ao  estabelecido  no  subitem  9.2.3.4  do  Acórdão  nº  781/2006  do

Tribunal  de Contas da União,  que atenta à necessidade de registrar-se nos autos  a

sistemá�ca u�lizada para a determinação do orçamento es�mado, vale destacar que o

critério  u�lizado  foi  o menor  preço  pesquisado  e  que  foi  observada  a Instrução

Norma�va nº 65, de 07 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial

de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

A pesquisa de preços se deu, conforme previsto nos incisos (I, II, III, IV e V) do

Art.  5º,  da  Instrução  Norma�va  nº  65,  de  21  de  julho  de  2021,  do  Ministério  da

Economia.

Foram consultadas diversas empresas do mercado e foram adotadas as cautelas

abaixo:

a) as datas das pesquisas não se diferenciaram em mais de 180 (cento e oitenta) dias;

b)  os  fornecedores  �veram  acesso  a  todas  as  especificações,  quan�ta�vos  e

obrigações da contratação, constantes do termo de referência;

c)  Consta  nos  autos  do  processo  os  e-mails  com  as  solicitações  formais  para

apresentação de cotação, tendo sido assegurado prazo razoável para resposta; e

d) Nos orçamentos, constam a iden�ficação e os dados relevantes das pessoas Esicas e

jurídicas pesquisadas.



Da Análise Crí4ca dos Preços Ob4dos

É indispensável  que  a  Administração  avalie,  de  forma crí�ca,  a  pesquisa  de

preço ob�da junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os

valores  apresentados.  Esse  foi  o  entendimento  proferido  pelo  TCU  no  Acórdão

403/2013 – Primeira Câmara

Desta forma, para obtenção do resultado da pesquisa, não foram considerados

os preços excessivamente elevados e os inexequíveis.

Os critérios e parâmetros analisados foram os próprios preços encontrados na

pesquisa, a par�r de ordenação numérica na qual se buscou excluir aquelas que mais

se destoaram dos demais preços pesquisados.

Além  disso,  outros  critérios  foram  analisados  como:  especificação  do  item;

quan�dade a ser adquirida; mercado a ser pesquisado; local de venda e de compra; e

atendimento aos critérios de habilitação requeridos pela Administração.

Tendo em vista o exposto, em virtude da necessidade de dar maior celeridade

na contratação, evitando os riscos salientados anteriormente,  faz-se mister realizar o

processo de Dispensa Eletrônica com as condições apresentadas.

Após realizados todos os procedimentos previstos nas legislações e instruções

norma�vas, chega-se ao valor máximo para esta aquisição de R$ 68.723,00 (sessenta e

oito  mil  setecentos  e  vinte  e  três  reais), conforme  demonstrado  nos  orçamentos

encaminhados a esta Organização Militar. 

DOUGLAS FABICHAK JUNIOR

Capitão de Corveta (RM3-EN)

Chefe do Departamento de CT&I



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

     

                                                                                            

         Internet: www.engenhariarj.com.br  e-mail: contato@engenhariarj.com.br  

              Rio de Janeiro - RJ  (21) 3005-3167     /     São Paulo – SP  (11) 3136-0519   
ENGENHARIA RIO DE JANEIRO 

                                            

                                                                                                        Pág. - 2 - 

 Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2023 
 
 
 
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
 
A/C: Cap. Douglas Fabichak Junior 
 
Av. Brasil, 13476 - Parada de Lucas, Rio de Janeiro – RJ 
 
Proposta Nº 1778-23  
 
 
REF: Projeto 
 
 
 

Prezados: 

                    De acordo com a solicitação para o fornecimento desta proposta 
e tendo feito um levantamento no local, enviamos nosso orçamento conforme a 
descrição abaixo. 
 
 

 

 
 

I - SERVIÇOS SOLICITADOS:  
 

1. Projeto arquitetonico, estrutural, eletrico/dados e incêndio. 
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II- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO  
 

1.1- Implementação de logística de execução, com instalação de 
tapumes, cones, isolamento da área de circulação e demais 
medidas necessárias à plena execução do serviço. 
 

1.2- Levantamento de Necessidades;  

1.3- Levantamento Arquitetônico; 

1.4- Estudo Preliminar 

1.5- Anteprojeto; 

1.6- Projeto Técnico; 

1.7- Desenhos de arquitetura; 

1.8- Planta de localização; 

1.9- Planta baixa de todos os pavimentos; 

1.10- Planta de implantação; 

1.11- Planta dos pontos de instalações elétricas e hidráulicas; 

1.12-  Planta de piso; 

1.13-  Planta de teto; 

1.14-  Detalhamento de marcenaria; 

1.15-  Especificação de materiais; 

1.16-  Vistas internas; 

1.17-  Imagens 3d da área externa e interna;  

1.18- Projetos de Arquitetura impressos em tamanho legível para 

execução da obra. 

1.19- RRT. 
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2. PROJETO ESTRUTURAL 
 

2.1- Implementação de logística de execução, com instalação de 
tapumes, cones, isolamento da área de circulação e demais 
medidas necessárias à plena execução do serviço. 
 

2.2- Execução de sondagem de solo, com até 04 pontos de prospecção; 
 

2.3- Cálculo estrutural, Engenheiro responsável com ART; 
 
2.4- Projeto executivo da estrutura metálica; 
 
2.5- Detalhamento das plantas baixas, cortes e fachada; 
 
2.6- Locação dos pilares e detalhamento das ancoragens; 
 
2.7- Detalhamento das fixações das telhas, calhas e rufos; 
 
2.8-  Perspectiva 3D da cobertura; 
 
2.9- Suporte via telefone / watsapp durante a execução dos serviços; 
 
2.10- 02 visitas técnicas ao local para suporte e tira dúvidas durante a 

execução dos serviços. 
 

3. PROJETO ELETRICO/ DADOS/ CFTV/ TELEFONIA:   
 

3.1- Levantamento das necessidades elétricas específicas; 
 

3.2- O projeto irá compor, sistema elétrico, sistema de dados, sistema 
de telefonia e sistema de CFTV; 
 

3.3- Dimensionamento e distribuição de pontos de iluminação, tomadas 
e interruptores; 

 
3.4-  Desenvolvimento de diagramas elétricos, incluindo o diagrama 

unifilar; 
 
3.5-  Especificação de materiais elétricos adequados, como cabos, fios e 

disjuntores; 
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3.6- Cálculo da carga elétrica total e balanceamento das fases; 
 
3.7- Elaboração de um memorial descritivo com instruções seguidas 

para a instalação elétrica. Adequação do projeto às normas 
técnicas em vigor (ABNT/NBR). 

 

4. PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP 

 

4.1- Elaboração e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), do Projeto de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), contemplando os sistemas de 
extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, detecção de 
fumaça/temperatura, sinalização e iluminação de emergência, de 
acordo com a necessidade da edificação; 
 

4.2- Elaboração de Memoriais Descritivos do Projeto de Sistema de 
Combate a Incêndio; 

 

4.3- Montagem de processos de LE - Laudo de Exigências, protocolo de 
entrada no CBMERJ e assessoria técnica na tramitação do Processo 
junto ao CBMERJ; 

 
 III - LICENÇA E RESPONSABILIDADE CIVIL. 
 

3.1- Encargos Sociais e Taxas. 
 
3.2- Todos os emolumentos, e responsabilidades junto à justiça do 

trabalho, serão de inteira responsabilidade da Engenharia RJ. 
 

3.3- Emissão do Registro de Responsabilidade técnica (RRT, TRT ou 
ART) conforme o profissional responsável pela execução 

 
3.4- Ferramentas e equipamentos. 

 
3.5- Serão utilizados: ferramentas e equipamentos adequados para 

o desenvolvimento dos serviços e segurança do pessoal 
alocado à obra. 
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3.6- Todas as nossas equipes portam e usam os equipamentos de 
proteção individual (EPI´s) necessários a plena execução de 
suas tarefas. 

 
3.7- A empresa dispõe de seguro de acidentes pessoais de seus 

colaboradores, renovado anualmente e contrata seguro para 
danos a terceiros e riscos de construção civil a cada novo 
contrato;  

 

IV- GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
 

Não se aplica a projetos. 

 

V - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO  
3D para apresentação inicial: Até 10 (dez) dias úteis (para cada alteração) 

 

O projeto 3D pode sofrer até 3 (três) alterações de layout antes da 
aprovação final para início ao o projeto técnico. 

 

Após a aprovação do layout são elaborados os projetos técnicos: 

 

Projetos técnicos: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis. 

 
PROJETO ESTRUTURAL 

Até 25 (Vinte e cinco) dias úteis.  

 
    PROJETO ELETRICO/ DADOS/ CFTV/ TELEFONIA:   

Até 45 (quarenta e cinco) dias úteis. 

 

O projeto estrutural e elétrico tem inicio apos a finalização do projeto 
arquitetônico.  

 
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP 
Até 25 (Vinte e cinco) dias úteis 
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VI - PREÇO DOS SERVIÇOS: 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO  
R$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais)  
 

PROJETO ESTRUTURAL 
R$ 27.810,00 (Vinte e sete mil oitocentos e dez reais)  
 

    PROJETO ELETRICO/ DADOS/ CFTV/ TELEFONIA 
R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais)  
 

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP 
 R$ 8.813,00 (Oito mil oitocentos e treze reais) 
 
Total: 68.723,00 (Sessenta e oito mil setecentos e vinte três reais) 

 
VII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

Sinal de 50% e o saldo na entrega de cada projeto/etapa. 
 

VIII – INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
 

      Em até 72 horas a contar da aprovação. 

 
IX – VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
     15 (quinze) dias. 

 

NOTA: Fica por conta da contratada, materiais, equipamentos, mão-
de-obra especializada, acompanhamento técnico (com emissão de ART, 
TRT ou RRT) e encargos sociais, de acordo com as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), e responsabilidades inerentes 
à justiça do trabalho, especificamente em relação a esta obra.  

 

De acordo em ___/___/ 2023. 
 

 

_____________________              ______________________ 

                        CONTRATANTE                    GRUPO RJ / ENGENHARIA RJ  
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LINKS E CONSULTAS: 
 
 
As empresas do Grupo RJ realizam obras nos mais diversos campos da 
engenharia civil, com mais de 20 anos de mercado e ampla carteira de 
clientes.  
 
Conheça mais sobre nossa empresa em nossos websites ou nas nossas mídias 
sociais! 
 
www.engenhariarj.com.br 
 
www.demolicaorj.com.br 
 
www.arquiteturarj.com.br 
 
www.paisagismorj.com.br  
 
www.facebook.com\gruporj 
 
no www.google.com.br  
 
 
 
EMPRESA ASSSOCIADA: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.engenhariarj.com.br/
http://www.demolicaorj.com.br/
http://www.arquiteturarj.com.br/
http://www.paisagismorj.com.br/
http://www.facebook.com/gruporj
http://www.google.com.br/
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ALGUNS CLIENTES DO NOSSO ACERVO TÉCNICO: 
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Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2023 

 
Ao 
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (CTecCFN) 
Att.:  CC (RM3-EN) Douglas FABICHAK Junior 
Assunto: Proposta comercial 

 
 

Prezado Sr. 
 
Em atendimento à sua solicitação, encaminho proposta comercial para a prestação do 
serviço de Elaboração de Projeto Básico para a construção da nova instalação do 
CTecCFN. 

 
 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 
O escopo abrange elaboração de Projeto Básico das seguintes especialidades: Arquitetura, 
estrutura, instalações hidráulicas, esgoto sanitário e águas pluviais (inclusive reúso de 
água), incêndio, gás, instalações elétricas, SPDA, telefone, central de processamento e 
redes de dados e de computadores e periféricos, sistema de vigilância e circuito interno 
de TV e sistema de refrigeração e exaustão mecânica. 
 
Além dos desenhos técnicos, serão fornecidos: 
 • Memórias de Cálculo; • Memoriais Descritivos; • Caderno de Encargos da obra (CEO); • Planilha Estimativa de custos e Formação de Preços; • Cronograma físico-financeiro; • Planilha de BDI. 

 
 

PREÇO 
 
O preço global será de R$ 9 8 . 0 0 0 , 0 0  (noventa e oito mil reais), incluindo 
impostos incidentes. 

 
PRAZO: 

 
O prazo previsto de execução dos serviços será de 3 (três) meses. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 • 10% Sinal; • 30% na entrega do Anteprojeto; • 30% na entrega do Projeto Básico; • 15% TERP; • 15% TERD. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
Será de 60 dias. 

 

Dados para cadastramento: 

Nome/Razão social: ENAR Engenharia e Arquitetura Ltda 
Endereço: Rua Ataulfo Coutinho 101, Bl 01/401, barra da Tijuca, Rio de janeiro 
Fone: (021) 98102-6972 
CNPJ: 40.450.348/0001-03 

 
Estaremos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer dúvidas ou prestarmos 
maiores esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

 

ANDRE MOREIRA RABELO 

CPF: 076431667-22 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.507.446/0001-94
Razão Social: ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS RIO DE JANEIRO LTDA
Nome Fantasia: GRUPO RJ ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 15/03/2024
FGTS 04/12/2023
Trabalhista Validade: 27/04/2024(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/08/2021 (*)

Receita Municipal Validade: 06/11/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/12/2023 10:25 de
CPF: 124.432.507-41      Nome: DIEGO BASTOS SANTOS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil.

01/12/2023 10:25:47Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS RIO DE JANEIRO LTDA
CNPJ: 41.507.446/0001-94

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 18/2023

DESPACHO ORDENADOR DE DESPESAS

Em consonância com o inciso VIII do art. 5º da Instrução Norma�va SEGES/ME nº 67, de 08 de

julho de 2021 e considerando as atribuições sob responsabilidade do Centro Tecnológico do Corpo

de Fuzileiros Navais e a necessidade em adquirir o objeto, aprovo o con�do no Documento de

Formalização  da  Demanda  e  Es�ma�va  da  Despesa,  autorizando  o  início  do  processo  de

contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto Básico visando a construção do

novo Laboratório 3D do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN).

CARLOS FREDERICO WERNER

Capitão de Mar e Guerra (FN)

Ordenador de Despesas


