
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS

Adendo B do Anexo I – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

I - Objeto da Contratação:
Contratação de empresa especializada para  a  elaboração do Projeto de Segurança contra

Incêndio (PSCI) para as instalações do Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), conforme
condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  no  Termo  de  Referência  e  neste  Estudo
Técnico.

II - Área Requisitante:
Controle de Avarias – CAV

III - Requisitos da Contratação
Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

3.1.  Para  a  confecção  do  projeto,  devem  ser  consideradas  todas  as  legislações  e
regulamentos, Federais, Estaduais e Municipais em vigor, sob pena de adequação do projeto,
a qualquer tempo, em caso de fiscalização ou notificação dos Órgãos Ambientais;
3.2.  A contratada  deverá atender  os  critérios  de sustentabilidade das  normas  vigentes  e
atender orientações e supervisão dos profissionais técnicos da contratante;
3.3. Possuir condições técnicas e operacionais para a prestação dos serviços no endereço da
contratante;
3.4. A contratada deverá executar o serviço de elaboração do PSCI do Edifício 23 do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), com necessária aprovação do projeto pela Diretoria de
Obras  Civis  da  Marinha  (DOCM),  conforme  o  preconizado  na  Carta  de  Serviços  dessa
Organização Militar (OM) anexada neste Estudo, incluindo os seguintes itens:
3.4.1. Levantamento arquitetônico com atualização das plantas baixas, cortes e da planta de
situação, em formato pdf assinado digitalmente e DWG;
3.4.2.  Projeto  de  Segurança  contra  Incêndio,  incluindo  todos  os  sistemas  e  medidas  de
segurança  necessários,  inclusive  o  sistema de  rede  fixa,  em cumprimento ao  Decreto  nº
42/2018,  que  trata  sobre  o  Código  de  Segurança  contra  Incêndio  e  Pânico  (COSCIP),  no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. As plantas do projeto deverão ser disponibilizadas em
formato pdf assinado digitalmente e DWG;
3.4.3. Memorial Descritivo do projeto, contendo as prescrições e especificações de todos os
sistemas previstos no projeto, incluindo o cálculo da população e memória de cálculo dos
sistemas que serão dimensionados;
3.4.4.  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica
emitido pela empresa;
3.4.5. Lista de materiais e dispositivos móveis, incluindo extintores de incêndio e acessórios
dos abrigos de mangueira.
3.5. A contratada deverá elaborar um cronograma de execução do serviço, de acordo com o
prazo informado pela contratante;
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3.6. O recebimento definitivo do objeto estará condicionado à aprovação do PSCI pela DOCM,
que responderá a esta solicitação em até 30 dias úteis, após encaminhado o projeto em lide;
3.7. A empresa contratada deverá efetuar eventuais alterações no PSCI, após análise feita
pela DOCM, até a aprovação definitiva do projeto; e
3.8. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para
celebração do contrato.
IV – Levantamento de Mercado:

Realizada pesquisa para verificar quais soluções estão sendo oferecidas pelo mercado, foi
identificada a contratação de empresa especializada na elaboração do PSCI como sendo a
melhor  forma  de  atender  a  necessidade  deste  Centro,  pois,  há  recurso  disponível  para
custear; foi encontrado no mercado uma diversidade de empresas que podem atender às
especificações exigidas; e há processos licitatórios, realizados por outros órgãos federais, com
objetos semelhantes à contratação em lide.
V - Solução como um todo:

A solução consiste na contratação de serviço comum de engenharia para elaboração do PSCI
das instalações deste Centro, situado no Edifício 23 do AMRJ,  com a necessária aprovação  do
projeto pela DOCM, conforme o preconizado na Carta de Serviços dessa OM.
VI - Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

A quantidade de serviço a ser contratada  encontra-se especificada no item III (Requisitos da
contratação) e pode ser utilizada como referência na fase de seleção do fornecedor. Todos os
parâmetros da IN 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021 foram seguidos.
VII - Estimativa do Valor da Contratação:

Foi utilizada como estimativa do valor da contratação a mediana do Painel de Preços, tendo sido
pesquisadas contratações similares ao objeto, conforme o preconizado nos incisos I e II, Art. 5º, da
IN 65/2021:

Item Quantidade Unidade de Medida Preço Estimado
(mediano) Total do item

1 01 Serviço R$ 34.500,00 R$ 34.500,00

VIII - Parcelamento ou não da Solução:

A equipe de planejamento entendeu não ser vantajoso o parcelamento do objeto pelo
motivo  de  que  a  divisão  entre  empresas  para  a  elaboração  do  PSCI poderia  ocasionar
diferentes  perspectivas  de  layout da  planta  do  CASNAV,  impactando  o  futuro
dimensionamento dos custos de aquisição e instalação dos equipamentos de prevenção e
combate a incêndio.

IX - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes: 

Não foram identificadas contratações correlatas e interdependentes.

X - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento:
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A contratação encontra-se alinhada com o Programa de Aplicação dos Recursos (PAR) para
o ano de 2024, do CASNAV.

XI - Resultados Pretendidos:
A finalidade da elaboração do PSCI é manter a edificação da OM segura, evitando assim

colocar  em  perigo  a  vida  dos  militares,  bem  como  causar  danos  materiais  e  prejuízos
financeiros para a Instituição. Além disso, visa oportunizar a todas as empresas uma disputa
isonômica e transparente, visando maior economia para a Administração Pública.
XII - Providências a serem Adotadas:
A administração nomeará Gestor e Fiscais capazes de gerir o objeto de contrato, em conjunto
com a Contratada. Adicionalmente foram adotadas as seguintes providências:
-  Elaborado o Documento de Formalização da Demanda,  no qual  consta  a  indicação dos
membros da equipe de planejamento e dos responsáveis pela fiscalização;
- Elaborado o Mapa de Risco;
- Elaborada a Pesquisa de Preços;
- Elaborado o Mapa Comparativo de Preços; e
- Elaborado o Termo de Referência.

XIII - Possíveis Impactos Ambientais:
A empresa contratada deverá comprovar que adota os critérios de sustentabilidade

ambiental na prestação dos seus serviços, conforme estabelecido no art. 6º da IN nº 01, de
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).
XIV - Declaração da Viabilidade da Contratação:

Diante dos fatos relatados, esta equipe de planejamento da contratação declara ser viável
a contratação de empresa especializada para elaborar o PSCI, pois do ponto de vista técnico,
foi identificado que o mercado dispõe de empresas que atendem plenamente a necessidade
e do ponto de vista econômico, verificou-se que a estimativa do valor da contratação condiz
com o recurso previamente autorizado no PAR do CASNAV para o exercício corrente.

- 3 de 4 -



Continuação dos Estudos Técnicos Preliminares

Rio de Janeiro, RJ, 2024.

 Membros da Equipe de Planejamento e Fiscalização de Contrato

Equipe de Planejamento:

CLOVIS COSTA DE FREITAS JUNIOR
Primeiro-Sargento (MR)

E-mail: clovis.costa@marinha.mil.br

EDMILSON DUTRA BARBOSA
Suboficial (CA)

E-mail: dutra.barbosa@marinha.mil.br

Fiscalização: 

RODRIGO PINHEIRO CARVALHO
Capitão-Tenente (EN)

E-mail: rodrigo.pinheiro@marinha.mil.br

MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA
Primeiro-Sargento (EL)

E-mail: mauro.correia@marinha.mil.br

DO ATO DE APROVAÇÃO

Nos termos do disposto no  art.  14, II,  do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019,
aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

Rio de Janeiro, RJ, 2024.

FABIO KENJI ARAKAKI
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas
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