

Parâmetro	Valor
Valor_m2	R\$ 0.17
Metragem_total_anual	14.705.882
Metragem_total_vigência	29.411.764
Meses	24
Objeto	Roçada Mecanizada
Valor_total_anual	R\$ 2.499.999,94
Metragem_mensal	1.225.490

OBJETO	Roçada Mecanizada												
	1º ANO												
	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	Totais
Metragem (m²)	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	14705882
Percentual de execução parcial	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	50,00%
Percentual de execução acumulado	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	50,00%
Valor m²	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	[smb://10.30.51.18/ban325.2
Alocação mensal (Total anual / Meses)	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 2.499.999,94
Alocação acumulada (Total anual)	R\$ 208.333,33	R\$ 416.666,66	R\$ 624.999,99	R\$ 833.333,31	R\$ 1.041.666,64	R\$ 1.249.999,97	R\$ 1.458.333,30	R\$ 1.666.666,63	R\$ 1.874.999,96	R\$ 2.083.333,28	R\$ 2.291.666,61	R\$ 2.499.999,94	R\$ 2.499.999,94
Período de Execução	D+0 até D+30	D+30 até D+60	D+60 até D+90	D+90 até D+120	D+120 até D+150	D+150 até D+180	D+180 até D+210	D+210 até D+240	D+240 até D+270	D+270 até D+300	D+300 até D+330	D+330 até D+365	—
Mês de execução	2º ANO												
	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	Totais
	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	14705882
Metragem (m²)	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	1.225.490	14705882
Percentual de execução parcial	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	50,00%
Percentual de execução acumulado	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%	100,00%
Valor m²	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,17	[smb://10.30.51.18/ban325.2
Alocação mensal (Total anual / Meses)	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33	R\$ 2.499.999,94
Alocação acumulada (Total anual)	R\$ 2.708.333,27	R\$ 2.916.666,60	R\$ 3.124.999,93	R\$ 3.333.333,25	R\$ 3.541.666,58	R\$ 3.749.999,91	R\$ 3.958.333,24	R\$ 4.166.666,57	R\$ 4.374.999,90	R\$ 4.583.333,22	R\$ 4.791.666,55	R\$ 4.999.999,88	R\$ 4.999.999,88
Período de Execução	D+365 até D+395	D+395 até D+425	D+425 até D+455	D+455 até D+485	D+485 até D+515	D+515 até D+545	D+545 até D+575	D+575 até D+605	D+605 até D+635	D+635 até D+665	D+665 até D+695	D+695 até D+730	—

Mês	Metragem (m²)	Perc. Parcial	Perc. Acumulado	Valor m²	Alocação mensal (R\$)	Alocação acumulada (R\$)
1	1.225.490	4,17%	4,17%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 208.333,33
2	1.225.490	4,17%	8,33%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 416.666,66
3	1.225.490	4,17%	12,50%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 624.999,99
4	1.225.490	4,17%	16,67%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 833.333,31
5	1.225.490	4,17%	20,83%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 1.041.666,64
6	1.225.490	4,17%	25,00%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 1.249.999,97
7	1.225.490	4,17%	29,17%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 1.458.333,30
8	1.225.490	4,17%	33,33%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 1.666.666,63
9	1.225.490	4,17%	37,50%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 1.874.999,96
10	1.225.490	4,17%	41,67%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 2.083.333,28
11	1.225.490	4,17%	45,83%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 2.291.666,61
12	1.225.490	4,17%	50,00%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 2.499.999,94
13	1.225.490	4,17%	54,17%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 2.708.333,27
14	1.225.490	4,17%	58,33%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 2.916.666,60
15	1.225.490	4,17%	62,50%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 3.124.999,93
16	1.225.490	4,17%	66,67%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 3.333.333,25
17	1.225.490	4,17%	70,83%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 3.541.666,58
18	1.225.490	4,17%	75,00%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 3.749.999,91
19	1.225.490	4,17%	79,17%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 3.958.333,24
20	1.225.490	4,17%	83,33%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 4.166.666,57
21	1.225.490	4,17%	87,50%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 4.374.999,90
22	1.225.490	4,17%	91,67%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 4.583.333,22
23	1.225.490	4,17%	95,83%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 4.791.666,55
24	1.225.490	4,17%	100,00%	R\$ 0,17	R\$ 208.333,33	R\$ 4.999.999,88
Totais	29411764	100,00%	100,00%	-	R\$ 4.999.999,88	R\$ 4.999.999,88