UASG 749000 Estudo Técnico Preliminar 1/2025

Estudo Técnico Preliminar 1/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

A presente aquisi¢éo justifica-se pela necessidade de atender ao Plano de Metas e Ac¢Bes estabelecido pelo Plano
Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo (PDTIC), no que se refere ao robustecimento da Rede de
Comunicagfes Integradas da Marinha (RECIM) por meio do estabelecimento de redundancias em trechos
considerados como criticos para a estrutura desta rede, além de garantir o continuo funcionamento da RECIM para
possibilitar um trafego ininterrupto de voz e dados entre os pontos estratégicos de presenca da Marinha do Brasil
(MB) que estao distribuidos por todo territério nacional. Em complemento, faz-se necessaria a aquisi¢éo de recursos
tecnolodgicos para serem de propriedade da MB e de total geréncia pela Forga, de modo a evitar a necessidade de
contratacdo de servigos de terceiros para operagdo dos sistemas, o que acarretaria na incidéncia de custos
adicionais e risco de violagdo na seguranca digital e exposicdo de informacdes sensiveis que trafegam na RECIM
por meio de seus equipamentos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Enlaces da Diretoria de Comunicagoes e

Tecnologia da Informacdo da Marinha Capitdo de Corveta (EN) Leonardo de Lima Freitas

Divisdo de Enlaces da Diretoria de Comunicagdes e

Tecnologia da Informacio da Marinha Capitdo-Tenente (EN) Marcello Alves Reis

Divisdo de Enlaces da Diretoria de Comunicagdes e Engenheiro de Tecnologia Militar (ETM) Jorge Carlos Santos
Tecnologia da Informagdo da Marinha Pires

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Diretoria de Comunicagfes e Tecnologia da Informagdo da Marinha (DCTIM) é a Organizagdo Militar (OM) da MB
que é responsavel pela geréncia da estrutura dos radio enlaces que integram a RECIM. Dentre as diversas
atribuicdes desta OM, podemos destacar a responsabilidade pela estrutura de modernizagéo e projetos de expansao
e redundancia da rede, a fim de garantir as OM a possibilidade de acesso a RECIM e, assim, cumprirem com suas

respectivas missfes dentro da MB.

Deste modo, com a finalidade de observar um grau minimo de referéncia quanto a qualidade e disponibilidade dos
servigos de comunicagbes da RECIM, os seguintes requisitos basicos da solugéo tecnoldgica a ser implementada
deverdo ser considerados para o processo de aquisicdo dos equipamentos de radio enlace, e posterior aplicagao
destes na modernizagdo, expansao e manutencéo da rede de comunicag¢Bes em questao:

1. A solucéo tecnoldgica adotada devera ser compativel com a atual, de modo a ser capaz de estabelecer
redundancias em trechos considerados como criticos da RECIM, mantendo o funcionamento continuo da
referida rede de comunicagdes, possibilitando o trafego ininterrupto de dados e voz entre os pontos de
presencga da MB distribuidos pelo territorio nacional;
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2. A solucdo tecnolégica devera ser gerenciavel e com recursos de seguranga, a fim de permitir o uso de
controle de acesso e evitar que pessoas nao autorizadas pela MB fagam uso de seus ativos de forma
indevida para acesso as informagfes digitais que trafegam por seus equipamentos com o objetivo de
sabotagens ou outras possiveis vulnerabilidades;

3. A solucgéo tecnoldgica adquirida devera ser de total propriedade da MB, de maneira a evitar a necessidade
de contratacéo de terceiros para operagdo dos equipamentos e sistema, evitando custos de operagdo e
possiveis acessos indesejados a informacdes sensiveis; e

4. Devera ser prevista a aquisicdo de equipamentos sobressalentes para emprego na manutencgao corretiva do
sistema, a fim de garantir uma disponibilidade do servigo superior a 99%.

5. Levantamento de Mercado

Dentre as possiveis solugdes existentes no mercado, podemos destacar abaixo as trés mais praticas e usuais para atender a
necessidade de comunicagoes entre as unidades da Marinha:

1. Implementacdo de enlaces na faixa de micro-ondas;
2. Instalacdo de enlaces por fibra 6tica; e
3. Contratacao de enlaces de operadoras.

Ap6s andlise da situacdo, as solugdes que consistiriam no uso de enlaces por fibra 6tica e contratagdo de enlaces de operadoras se
mostraram inviaveis pelos seguintes levantamentos:

1. Por conta do custo de implementagdo, dificuldade de controle de acesso aos ativos e pela necessidade de permissdes para o uso
de infraestruturas em dareas publicas e/ou privada, a utilizacdo de enlaces de fibras éticas para comunica¢des entre locais
separados por grandes distancias, em ambiente urbano, geralmente sdo invidveis para a MB. A MB j4 faz uso deste tipo de
solucdo, mas apenas dentro de areas geograficas controladas. Além disto, a implementacdo de enlace por fibra éptica ndo
possibilita o cuamprimento da necessidade de controle de acesso de pessoas ndo autorizadas, conforme necessidade estabelecida
neste Estudo Técnico Preliminar; e

2. Apesar de a MB utilizar servicos contratados para interligacdo de diversas Organizagdes Militares distribuidas em todo
territério nacional, de forma a permitir acesso a sua rede corporativa (RECIM), sendo inclusive objeto de estudo técnico em outro
processo licitatério gerido pela DCTIM que resultou em contratagdo da tecnologia MPLS para estabelecimento de enlaces entre
diversas OM da MB, a contratacdo de enlace de operadoras de telecomunica¢des ndo possibilita 0 cumprimento da necessidade
de controle de acesso de pessoas ndo autorizadas e nem a necessidade tecnolégica de recursos proprios da MB, estabelecidas
neste Estudo Técnico Preliminar. Além disto, neste cenario a MB ndo possui o controle e acesso aos ativos utilizados na
prestacdo do servico e ha a necessidade de alocar recursos anualmente para manter o contrato, cujos custos variam geralmente em
funcdo da banda contratada, localidade a ser atendida e do SLA (Service-Level Agreement).

Desta forma, a solugdo que envolve a implementagdo de enlaces na faixa de micro-ondas foi considerada a de melhor custo e
maior viabilidade técnica.

6. Descricdo da solucdao como um todo

Os sistemas de comunicacdes que empregam enlaces de micro-ondas em sua camada fisica consistem em
solucdes consolidadas no mercado, contando com diversos fabricantes que oferecem equipamentos de diferentes
configuracdes de frequéncias e aplicacdes, sendo todos estes dotados de grande capacidade de transmissdo de
dados. Dependendo das condi¢Bes técnicas, esses enlaces podem superar taxas de 1 Gbps de transmissédo de
dados.

Esses sistemas de comunicagfes via enlaces de micro-ondas empregam ondas eletromagnéticas moduladas para
transportar as informacdes entre dois pontos de interesse, ndo sendo necesséria a implementacdo de uma estrutura
fisica que interligue estes pontos de interesse, como seria 0 caso de implementagéo de rede de fibras 6ticas.

Destaca-se que muitas empresas de telecomunicagdes, tais como as operadoras de telefonia mével, provedores de
internet, e empresas de multimidia empregam este tipo de tecnologia em suas redes.
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Esta solugdo é bem difundida também na rede corporativa da Marinha, que possui atualmente mais de cinquenta
trechos atendidos por enlaces radio na RECIM. Em virtude desta realidade, o Centro de Tecnologia da Informacao
da Marinha (CTIM), Organizacéo Militar (OM) da Marinha responséavel pela manutencao de recursos de Tecnologia
da Informacgdo e Comunicag¢des (TIC), foi designado para a configuragdo, operacdo e manutengdo dos sistemas de
enlace radio.

Assim, avalia-se que essa solucéo atende a todos os requisitos da contratacéo e funcionalidades necessarias.

Para a implementacéo desta solugdo proposta, devera ser prevista a aquisicdo de toda a estrutura de servigo de
comunicagBes por micro-ondas, tais como: radio enlaces; antenas; sistemas de alimentacdo; baterias; gabinetes;
cabos; e seus respectivos sobressalentes. Estes equipamentos serdo adquiridos para instalagcdo de novos trechos
de comunicacdo entre OM da MB e para a substituicdo de equipamentos inoperantes e descontinuados dentro da
RECIM.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item Descricao Unidade Quantidade

1 Radio enlace Digital 2,2 GHz UN 8

As contratagoes da solucdo observada visam atender ao Plano de Metas e A¢des estabelecido pelo PDTIC, no que se refere ao
robustecimento da RECIM. Neste contexto, foram identificadas necessidades de aquisicdo de equipamentos para posterior
instalac@o de enlaces que irdo garantir novos conexdes de dados, aumentar o nimero de redundancias, permitir modernizagtes de
equipamentos descontinuados e aumentar taxa de transmissao e disponibilidade de enlaces ponto a ponto da RECIM.

A necessidade acima elencada esta alinhada com o previsto no PDTIC em vigor, dentro do Objetivo Estratégico OE-04 ("Manter
a infraestrutura dos ativos de conectividade da RECIM"), associado a Meta 07 ("Atingir, ao menos, 50% de atualizacdo dos
ativos da infraestrutura de conectividade, observando o maximo de 3% de crescimento dos ativos na rede"), e alinhada a
necessidade N-7.008, que cita a necessidade de aquisicdo de radio enlaces. Além disto, a necessidade também encontra-se
alinhada ao previsto no PETIM 2022-2025, pelo item OBTIC 06 ("Modernizar e otimizar a infraestrutura de TIC da MB").

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.093.651,33

O valor total estimado da contratacdo é de R$ 2.093.651,33 (dois milhdes, noventa e trés mil, seiscentos e cinquenta e um reais e
trinta e trés centavos) conforme detalhado no Termo de Referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
A solucdo é um conjunto de equipamentos que a contratada ofertara de forma a atender a todos os requisitos
técnicos exigidos. O fracionamento da solugéo fica invidvel uma vez que a empresa que devera fazer a integracdo

dos equipamentos do terminal devera garantir o perfeito funcionamento do radio enlace, além de fornecer a garantia
contratual do conjunto.

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

A referida solucdo necessita de contratagcdo de empresa técnica especializada para realizar a integracéo e instalagdo dos
equipamentos.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

As contrata¢fes da solucdo observada visam atender ao Plano de Metas e Ac¢Bes estabelecido pelo PDTIC, no que
se refere ao robustecimento da RECIM. Neste contexto, foram identificadas necessidades de aquisicdo de
equipamentos para posterior instalacéo de enlaces que irdo garantir novas conexdes de dados, aumentar 0 nimero
de redundancias, permitir modernizagBes de equipamentos descontinuados e aumentar taxa de transmissdo e
disponibilidade de enlaces ponto a ponto da RECIM.

A necessidade acima elencada esta alinhada com o previsto no PDTIC em vigor, no item A.1.1.1 ("Projeto de
implantacdo de redundancias para os principais enlaces da RECIM") associado a meta NT 1.1 ("Implantar
redundancia dos principais enlaces da RECIM"). Além disto, a necessidade também encontra-se alinhada ao
previsto no PETIM 2022-2025, pelo item OBTIC 06 ("Modernizar e otimizar a infraestrutura de TIC da MB").

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A solucdo de implementagdo de sistemas de enlace radio modernizara os sistemas ja existentes, bem como
implementara as redundéancias necessarias para elevagdo do nivel de confiabilidade de acesso a RECIM das OM da
MB.

Conforme apresentado anteriormente, o radio enlace é uma solugdo consolidada no mercado, contando com
inUmeros fabricantes que oferecem equipamentos com grande capacidade de transmissédo de dados e que atendem
a todos os requisitos técnicos da area do requisitante.

Trata-se de uma solugdo largamente utilizada na RECIM, o que garante um bom nivel de experiéncia na operacgao e
manutencao deste tipo de equipamento pelo Centro de Tecnologia da Informacédo da Marinha (CTIM), que é a OM
responsavel pela supervisao da RECIM.

13. Providéncias a serem Adotadas
As seguintes providéncias serdo adotadas com a referida contratacéo:

1. Modernizagdo de radio enlaces existentes na MB que possuem equipamentos avariados, obsoletos e
descontinuados, de forma a garantir maxima disponibilidade no enlace de dados para as OM envolvidas; e

2. Instalacao de novos projetos de radio enlaces visando expandir a RECIM para OM que, atualmente, se encontram
sem conectividade por meios préprios.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Visando evitar possiveis impactos ambientais para o processo de contratacdo, é importante observar quanto as certificagcdes
ambientais (ISO 14001, LEED, PROCEL, dentre outras) obtidas pelas empresas concorrentes.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares, bem como o histérico de utilizacdo, evidenciaram que a solucdo de enlaces de

redundancia, utilizando sistemas de radio enlace, mostra-se viavel tecnicamente para atender as necessidades de
robustecimento e ampliacdo da estrutura da RECIM.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELLO ALVES REIS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

MARCELLO ALVES REIS

Integrante Técnico

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 06/02/2025 as 13:59:34.

ASSINADO DIGITALMENTE
LEONARDO DE LIMA FREITAS

DATA
07/02/2025

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
http://serpro.gov.br/assinador-digital

LEONARDO DE LIMA FREITAS

Integrante Requisitante

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE CARLOS SANTOS PIRES

DATA
07/02/2025

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

JORGE CARLOS SANTOS PIRES

Integrante Administrativo
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