

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Documento de Formalização da Demanda 97/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 97/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Divisão de Pessoal e Serviços Gerais	01/06/2026 00:00	711500	JONATAS DOS SANTOS SILVA
Descrição sucinta do objeto			
Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e projetos complementares para reforma dos banheiros do CCIMAR, incluindo orçamento e peças técnicas da obra.			

2. Justificativa de Necessidade

A presente contratação decorre da necessidade de elaboração do Projeto Básico e demais peças técnicas necessárias à futura licitação da obra de reforma dos banheiros do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR). As instalações sanitárias atualmente existentes apresentam desgaste decorrente do tempo de utilização, deficiência nos sistemas de ventilação e exaustão, inadequações construtivas, irregularidades em pisos e louças sanitárias, além de materiais e acabamentos incompatíveis com os padrões atualmente desejados pela Administração.

As inspeções realizadas evidenciaram a necessidade de intervenções estruturais e funcionais, incluindo substituição de revestimentos, modernização de louças e metais sanitários, adequação das instalações hidrossanitárias e elétricas, melhorias na iluminação, ventilação e conforto dos ambientes, bem como correções de problemas construtivos observados nas instalações.

Nesse contexto, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à adequada caracterização da futura obra e à instrução do competente processo licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se que esta Organização Militar não dispõe, em seu efetivo, de profissionais habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura aptos à elaboração das referidas peças técnicas, o que inviabiliza a execução interna da demanda.

A contratação pretendida contribuirá para a modernização das instalações sanitárias do CCIMAR, proporcionando melhores condições de uso, salubridade, funcionalidade e conforto ao efetivo da Organização Militar.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00	15.000,00	15.000,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA

Chefe do Departamento de Administração

CRISLAYNE DE AZEVEDO CORREIA

Encarregada da Divisão de Intendência

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Demanda acrescida as previsões de manutenção nas instalações deste Centro de Controle Interno.	JONATAS DOS SANTOS SILVA	11/05/2026 09:56
2 Demanda superveniente cuja execução é necessária ainda em 2026.	LUIZ CARLOS LEOCADIO SILVA DA NOVA	08/05/2026 11:02

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.