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ESTACAO RADIO DA MARINHA EM BRASILIA

Estudo Técnico Preliminar 13/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63144.000176/2026-94

2. Descricao da necessidade

A presente demanda visa a contratacdo de servigos comuns de engenharia para a reforma e manutencgdo preventiva e corretiva da Central de GLP (Casa
de Gas) da Estacdo Radio da Marinha em Brasilia (ERMB). A necessidade fundamenta-se na natureza critica desta infraestrutura, que é a fonte de
energia térmica para a producdo de alimentos (Rancho) da Organizacdo Militar.

Identificou-se a urgéncia em promover a adequacdo técnica da estrutura fisica e dos sistemas de tubulacdes, tendo em vista que o armazenamento de
combustiveis inflamaveis em escala industrial exige rigorosa observancia as normas de seguranca contra incéndio e panico. A auséncia de uma
intervengdo programada coloca em risco a seguranca organica e a integridade fisica da guarnicdo e do patriménio da Unido, devido ao risco de sinistros
decorrentes de possiveis falhas de estanqueidade ou ventilacdo inadequada.

Além disso, a contratacdo é essencial para garantir a continuidade do suporte logistico, evitando interrup¢des no preparo de refei¢des para a guarnicdo
e tripulacdes em transito. Sob a ética da conformidade técnica, a reforma assegura a adequagdo as normas ABNT NBR 13523 e NBR 15526, além das
exigéncias do Corpo de Bombeiros. Por fim, a medida atende ao principio da economicidade, visto que a manutencdo preditiva e a corre¢do de
microvazamentos evitam desperdicios de consumo e gastos elevados com substituicoes emergenciais futuras, preservando a vida util dos ativos desta
Estacdo Radio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Intendéncia 2°SG-CO Tony

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos da contratacdo foram definidos para garantir a plena execucdo dos servicos de reforma e manutencdo da Casa de Gas da ERMB,
observando os padrdes de seguranca e qualidade exigidos para instalages de combustiveis inflamaveis:

® Requisitos Técnicos e Normatives: A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR
13523 (Central de GLP) e a NBR 15526 (Redes de distribuicéo interna), além das instru¢des técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal (CBMDF).

® Qualificacao Profissional: A contratada deverd comprovar registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU). E indispenséavel a indicacdo de um Responsavel Técnico habilitado, que devera emitir a respectiva ART
(Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou RRT ao final dos servigos, atestando a estanqueidade e seguranca do sistema.

® Ensaios e Testes: E requisito obrigatério a realizagio de Teste de Estanqueidade em toda a rede de distribuigiio e acessérios, com a entrega do
respectivo laudo técnico, garantindo a auséncia de vazamentos e a integridade das conexdes.

® Materiais e Equipamentos: Todos os insumos utilizados (tubulagdes, valvulas, mandmetros, reguladores de pressao e sinalizagdo) deverdo ser
novos, de primeiro uso, e estar em conformidade com as especificagdes técnicas detalhadas no Termo de Referéncia.

® Seguranca do Trabalho: A empresa deverd observar as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para a NR-10
(Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade, se aplicdvel), NR-20 (Seguranga e Satide no Trabalho com Inflaméveis e Combustiveis) e
NR-35 (Trabalho em Altura, se houver necessidade).
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® Continuidade Operacional: Os servicos deverdo ser planejados e executados de forma a minimizar impactos na rotina do Rancho, devendo
qualquer interrupgdo no fornecimento de gas ser previamente agendada e autorizada pela Administragdo da ERMB.

® Sustentabilidade e Residuos: A contratada sera responsavel pelo correto descarte de entulhos e materiais substituidos, em observancia a
Politica Nacional de Residuos Sélidos.

® Seguranca Organica: Os funcionarios da contratada deverdo submeter-se as normas de identificagdo e acesso as dependéncias da Estacdo
Rédio da Marinha em Brasilia, conforme orientagdes do Setor de Seguranga da Unidade.

5. Levantamento de Mercado

Para a defini¢do da solugdo mais adequada a reforma da Casa de G4s da ERMB, procedeu-se ao levantamento de mercado observando as seguintes
premissas:

® Capacidade Interna: Verificou-se que a Organizacdo Militar ndo dispde, no momento, de equipe técnica dimensionada e materiais especificos
em estoque para a execugdo integral da reforma com a emissdo do laudo de estanqueidade e ART exigidos pelas normas NBR 13523 e 15526.

® Solugdes Disponiveis: O mercado de engenharia do Distrito Federal apresenta ampla oferta de empresas especializadas em redes de gases
combustiveis (GLP/GN). Tais empresas possuem o ferramental técnico e a expertise necessaria para interven¢des em sistemas industriais de alta
pressao, garantindo a seguranca operacional requerida.

® Metodologia de Pesquisa: Realizou-se consulta ao Painel de Precos do Governo Federal e a contrata¢des similares realizadas por outras
Organizagdes Militares e 6rgdos publicos da regido. Adicionalmente, foram solicitadas cotagdes preliminares a empresas do setor para balizar a
estimativa de custos e verificar a viabilidade da execucdo.

® Conclusdo da Solucdo: A contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos comuns de engenharia mostrou-se a alternativa
mais eficiente e econdmica. Esta opcdo transfere a responsabilidade técnica civil e criminal pela seguranga das instalagdes a contratada (via
ART), assegura o uso de materiais normatizados e garante a agilidade necessaria para ndo interromper as atividades do Rancho da Estacdo Radio
por periodos prolongados.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo de servigos de reforma, manutencdo e adequagdo técnica da
Central de GLP (Casa de Gés) da Estacdo Radio da Marinha em Brasilia (ERMB).

A solugdo abrange as seguintes frentes de atuag@o:

® Intervencao Estrutural e Civil: pavimentacdo da base, manutencdo da calgada no entorno, pintura reflexiva e técnica, reforma e manutengdao
do abrigo, portdo e dispositivos de ventilacdo natural, conforme exigido pela NBR 13523.

® Revisao do Sistema de Gas: Substituicdo de componentes desgastados (valvulas de bloqueio, mandmetros, reguladores de primeiro e segundo
estagio, mangueiras metalicas e coletores) e adequacdo do tracado das tubula¢des em conformidade com a NBR 15526.

® Seguranca e Sinalizac¢do: Instalagdo ou revitalizacdo de sinalizacdo visual de adverténcia e dispositivos de combate a incéndio especificos para
a area técnica.

® Comprovacao de Eficacia: Realizacdo de ensaios de estanqueidade em toda a rede sob pressdo pneumética, com a emissao de laudo técnico
detalhado.

® Responsabilidade Técnica: Fornecimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por engenheiro habilitado, garantindo que
a infraestrutura esta apta para operagdo segura em escala industrial.

A entrega da solugdo sera considerada completa apenas apds a realizagéo dos testes de funcionamento com carga, garantindo que o fluxo de gés para as
cozinhas industriais do Rancho ocorra de forma constante, segura e sem vazamentos, assegurando a continuidade logistica da Organizagdo Militar.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantificagdo dos servicos e materiais para a reforma da Casa de Gas da ERMB foi estabelecida com base no levantamento técnico das instalagcdes
existentes, considerando a necessidade de adequacao integral as normas NBR 13523 e NBR 15526. As quantidades foram estimadas da seguinte forma:
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® (Critério de Levantamento: As quantidades derivam da inspecdo visual e medicao direta das linhas de distribuicdo de GLP, conexdes, valvulas
e da area fisica do abrigo de gas. Considerou-se o estado de conservacdo atual dos ativos e a obrigatoriedade de substituicdo de componentes que
apresentam risco de estanqueidade ou fim de vida util.

® Composicao da Solucdo: A estimativa abrange o fornecimento de todos os insumos necessarios, incluindo, mas ndo se limitando a: tubulacoes
(metragem linear), conexdes (unidades), reguladores de pressdo, manémetros, extintores, além de materiais de construgdo civil para recuperagao
da alvenaria e pintura técnica.

® Unidade de Medida: A contrataco sera realizada por Servigo Unico, uma vez que o objeto constitui um conjunto indissociavel de servicos de
engenharia. A entrega final requer o sistema operando em sua totalidade, com a devida certificagdo técnica.

® Detalhamento: As quantidades especificas, memérias de calculo e especificagdes técnicas detalhadas constam na Planilha Orcamentaria
Estimativa anexa ao Termo de Referéncia, que serve de balizamento para a formulagdo das propostas das licitantes.

® Maio de Obra e ART: Esta inclusa a estimativa de horas técnicas para execugdo, testes de estanqueidade e a emissdo obrigatdria da Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho de classe competente.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 20.400,00

O valor estimado para a presente contratacdo é de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). A definicdo deste montante foi obtida por meio de
uma ampla pesquisa de pregos, seguindo os parametros da Instru¢do Normativa vigente e as boas praticas de governanga, conforme detalhado abaixo:

® Metodologia de Calculo: O valor foi consolidado através de uma cesta de precos composta por:

1. Painel de Precos do Governo Federal: Consulta a contratagoes similares realizadas por outros érgdos da Administracdo Publica para
objetos de mesma natureza e complexidade.

2. Cotacgodes de Mercado: Obtencdo de orcamentos junto a empresas especializadas no setor de engenharia de gas e manutencdo predial,
que operam na regido do Distrito Federal.

® Composicao do Valor: O montante estimado engloba todos os custos diretos e indiretos necessarios para a execu¢do completa da reforma,
incluindo:

® Fornecimento de materiais e componentes (tubulagdes, valvulas, reguladores);
® Mao de obra especializada para instalacdo e adequagdo;

® Ensaios técnicos (testes de estanqueidade) e laudos;

® Taxas de responsabilidade técnica (ART/CREA);

® Encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e tributos incidentes.

® Economicidade e Viabilidade: O valor total de R$ 20.400,00 mostra-se compativel com a média de mercado para o porte da Central de GLP da
ERMB, garantindo a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracdo sem comprometer a seguranca técnica e a qualidade dos materiais
exigidos pelas normas NBR 13523 e 15526.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando as diretrizes da Lei n® 14.133/2021 e a natureza técnica do objeto, optou-se pelo NAO PARCELAMENTO da solucio, sendo a
contratacio realizada por Preco Global (Lote Unico). Esta decisdo fundamenta-se nos seguintes aspectos:

® Integridade e Seguranca Técnica: A reforma da Casa de Gas envolve a integracdo indissociavel entre a estrutura civil e a rede de engenharia
mecanica (tubulagGes e véalvulas). O parcelamento entre empresas distintas poderia gerar conflitos de execucdo e comprometer a estanqueidade
do sistema, aumentando o risco de acidentes com materiais inflamaveis.

® Responsabilidade Técnica Unificada: Por se tratar de uma instalacdo regulada pelas normas NBR 13523 e NBR 15526, ¢ indispensavel que

uma tnica empresa e um tnico Responsavel Técnico (ART/CREA) respondam pela totalidade do sistema. O fracionamento dificultaria a
individualizacdo de responsabilidades em caso de vazamentos, falhas operacionais ou sinistros.
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® Eficiéncia e Continuidade Logistica: A execucdo por um tnico fornecedor minimiza o tempo de interrupgéo das atividades do Rancho da
ERMB. A coordenacao logistica é otimizada, evitando atrasos que ocorreriam na interface entre diferentes contratadas e garantindo que o
fornecimento de gas para a cozinha industrial seja restabelecido com agilidade.

® FEconomia de Escala e Gestdo: A gestdo de um contrato tinico reduz os custos administrativos de fiscalizagdo para a Marinha e evita o risco de
incompatibilidade entre materiais e componentes fornecidos por empresas diferentes, o que poderia elevar o custo final da manutencgao.

Portanto, a adjudicacado por preco global é a medida que melhor atende ao interesse publico, garantindo a seguranca organica das instalagdes e a
eficiéncia operacional da Estacdo Radio da Marinha em Brasilia.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
Identificou-se que a presente contratacdo possui interdependéncia com as seguintes frentes da Administragdo:

® Contrato de Fornecimento de GLP (Gas Liquefeito de Petroéleo): Existe uma relagdo de interdependéncia direta com o contrato vigente de
fornecimento de gés. A execucdo da reforma deve ser coordenada com o cronograma de abastecimento da Unidade, garantindo que os tanques
/cilindros estejam em niveis adequados ou temporariamente desconectados para a realizagdo dos servicos de manutencao e testes de
estanqueidade com seguranca.

® Operacao do Rancho (Servico de Alimentacdo): A solucdo é correlata a manutencdo das atividades de subsisténcia da ERMB. A regularidade
desta reforma é condicdo sine qua non para a continuidade do preparo de refei¢des, impactando diretamente a eficiéncia do servico de
aprovisionamento da guarnicdo.

® Contratos de Manutencdo Predial: Embora seja uma reforma especializada de engenharia, a solucao correlaciona-se com a manutencdo geral
da Estacdo. Contudo, ndo ha dependéncia de outros processos licitatérios em curso para que esta reforma se inicie, possuindo autonomia técnica
para sua execucdo imediata.

® Fiscalizacdo e Seguranca: A contratacao é interdependente das acoes de fiscalizagdo de seguranca do trabalho e prevencao de incéndios da
Unidade, servindo como medida corretiva para apontamentos de vistorias técnicas anteriores.

Dessa forma, a coordenacdo entre a empresa contratada e os gestores dos contratos de fornecimento de gas e do Rancho ser4 fundamental para o sucesso
da empreitada, sem que haja necessidade de aglutinacdo de objetos em um tnico processo licitatério.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo guarda estrita consonancia com os instrumentos de planejamento da Estagdo Radio da Marinha em Brasilia (ERMB) e com as
diretrizes da Administracao Publica, conforme detalhado abaixo:

® Plano de Contrata¢des Anual (PCA/PGC): O objeto esta devidamente alinhado ao planejamento de compras e contrata¢cdes da Unidade para o
exercicio vigente, tendo sido identificado como uma necessidade prioritaria para a manutencdo da infraestrutura critica da Estagdo.

® Planejamento Estratégico da Marinha: A reforma da Casa de Gés contribui diretamente para o objetivo estratégico de "Garantir o Suporte
Logistico e a Infraestrutura", assegurando que as instala¢des de apoio (como o Rancho) operem com plena capacidade e seguranca, permitindo

que a guarni¢do mantenha o foco em suas atividades operacionais finalisticas.

® Continuidade Administrativa: A acdo esta alinhada ao principio da continuidade do servigo publico, uma vez que a manutengao preventiva e a
adequacao as normas NBR 13523 e NBR 15526 evitam interrupgoes criticas no fornecimento de alimentacdo e mitigam riscos de incidentes que
poderiam paralisar as atividades da Estacdo.

® Eficiéncia e Gestao de Riscos: O planejamento da contratagdo reflete o compromisso com a gestdo de riscos e a integridade do patrimoénio da
Unido. Ao adequar a estrutura as normas de seguranga contra incéndio e panico, a Administragdo atua de forma proativa na preservacgdo de vidas

e do erério, evitando gastos vultosos com manutengdes emergenciais ou reparacdo de danos decorrentes de sinistros.

Dessa forma, a contratacdo nao apenas atende a uma necessidade imediata de engenharia, mas integra um conjunto de acoes planejadas para garantir a
eficiéncia operacional e a seguranca juridica e fisica da ERMB.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo da reforma e manutencédo da Casa de Gas da ERMB proporcionara beneficios diretos e indiretos para a Administracao, destacando-se:
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® Seguranca e Mitigacdo de Riscos: O principal beneficio é a eliminagdo de riscos de explosdes, incéndios ou intoxicagdes. A adequacao as
normas NBR 13523 e NBR 15526 garante que o armazenamento e a distribuicdo de combustivel inflamével ocorram dentro dos pardmetros
técnicos de seguranca, protegendo a integridade fisica da guarnicdo e o patriménio da Unido.

® Conformidade Legal e Normativa: A obtenc¢do de laudos de estanqueidade e a emissdo de ART por profissional habilitado asseguram que a
Estacdo Rédio esteja em plena conformidade com a legislacdo vigente e com as exigéncias do Corpo de Bombeiros, evitando sangdes e
garantindo regularidade em inspecdes técnicas.

® Garantia da Continuidade Operacional: Ao evitar falhas criticas no sistema de gas, a contratacdo assegura o funcionamento ininterrupto do
Rancho. Isso garante a capacidade da Unidade em prover a alimentacdo da guarnicdo e de tripulagdes em transito, mantendo a rotina operacional
e 0 bem-estar dos militares.

® Eficiéncia Energética e Economicidade: A eliminacdo de microvazamentos e a modernizacdo de reguladores e valvulas resultam em uma
reducdo no desperdicio de GLP, gerando economia direta no consumo de combustivel e reduzindo os custos de custeio a médio e longo prazo.

® Preservacao do Ativo Publico: A manutengdo preditiva e a recuperagdo estrutural (pintura técnica e tratamento anticorrosivo) interrompem o
processo de degradacgdo da infraestrutura, prolongando a vida titil da Casa de Gés e evitando a necessidade de reconstrugdes totais, que
demandariam investimentos significativamente superiores no futuro.

® Padronizacao Técnica: A solugdo permite a organizacdo e sinalizagdo adequada da rede, facilitando futuras intervencdes de manutengéo e
permitindo uma fiscalizacdo mais agil e eficiente por parte dos gestores da Unidade.

13. Providéncias a serem Adotadas
Para a viabilizacédo da contratacéo e a perfeita execucdo dos servicos de reforma da Casa de Gés, deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

® Designacdo da Equipe de Fiscalizacdo: Indicacdo formal do fiscal técnico e do fiscal administrativo do contrato, bem como de seus substitutos,
para acompanhar a execucao dos servicos e garantir a conformidade com as normas NBR 13523 e 15526.

® Liberacdo de Acesso e Seguranca Organica: Providenciar a autorizacdo junto ao setor de seguranca da ERMB para a entrada e circulacdo dos
funcionarios e veiculos da futura contratada, observando os protocolos de seguranca militar.

® Coordenacdo com o Rancho e Fornecedor de Gas: Planejamento junto ao setor de subsisténcia e a empresa fornecedora de GLP para o
esvaziamento temporéario ou isolamento dos tanques/cilindros, permitindo que a reforma ocorra sem riscos de vazamentos durante a intervencao
nas tubulacdes.

® Disponibilizacdo de Pontos de Utilidade: Garantir que a contratada tenha acesso a pontos de energia elétrica e 4gua proximos a Casa de Gas
para a execugdo de servigos civis (mistura de argamassa, limpeza, uso de ferramentas elétricas).

® Aprovacao do Cronograma de Interrupcao: Estabelecer, em conjunto com a contratada, um cronograma que minimize o tempo de
desabastecimento de gas no Rancho, possivelmente prevendo que intervencdes criticas ocorram fora dos horérios de pico de producéo de
refeicdes.

® Formalizacao do Termo de Referéncia: Finalizacdo e aprovacdo do Termo de Referéncia (TR), contendo as especifica¢cdes detalhadas de
materiais e a planilha orcamentaria que servira de base para a licitagdo.

® Verifica¢do de Disponibilidade Orcamentaria: Confirmagdo da reserva dos recursos (R$ 20.400,00) para suportar a despesa dentro do
exercicio financeiro corrente.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A presente contratacdo apresenta baixo potencial de impacto ambiental, restringindo-se a fase de execucdo das obras e servicos de engenharia. Os
impactos identificados e as respectivas medidas de mitigacdo sdo:

® Geracgao de Residuos Sdélides (Entulho): A reforma produzira residuos de construcéo civil (sobras de alvenaria, embalagens de materiais e
restos de pintura).

® Medida: A contratada deverad realizar a segregacdo e o descarte desses materiais em locais devidamente licenciados pelo 6rgao
ambiental do Distrito Federal, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010).

® Descarte de Metais e Componentes Antigos: A substituicdo de tubula¢Ges de cobre, valvulas e reguladores gera residuos metalicos.
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® Medida: Estes materiais deverdo ser destinados a reciclagem ou centros de recebimento de sucata, evitando o descarte em lixo comum.

Emissdo de Gases na Atmosfera: Durante a manutencgao ou testes, pode haver a necessidade de purga (liberacdo controlada) de pequenas
quantidades de GLP remanescente nas tubulagdes.

® Medida: O procedimento devera ser realizado de forma técnica, por profissionais habilitados, garantindo a dispersao segura e evitando
vazamentos descontrolados.

Produtos Quimicos e Pintura: O uso de tintas, solventes e produtos anticorrosivos pode gerar risco de contaminagdo do solo se houver
derramamento.

® Medida: O armazenamento e o manuseio desses insumos deverdo ocorrer sobre superficies impermeabilizadas, utilizando-se kits de
mitigacao (panos absorventes/areia) em caso de pequenos incidentes.

® Poluicdo Sonora: O uso de ferramentas elétricas (lixadeiras, furadeiras) gerara ruidos temporarios.

® Medida: Os servigos deverao ser realizados exclusivamente em horario comercial, respeitando os limites de decibéis permitidos para a
area da Estacdo Radio.

Conclui-se que os impactos sdo locais e temporarios, sendo plenamente controlaveis mediante a observancia das boas praticas de engenharia e das
clausulas ambientais que constardo no Termo de Referéncia.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no levantamento técnico e nas andlises detalhadas neste Estudo Técnico Preliminar, declaro a viabilidade desta contrata¢do, fundamentada
nos seguintes pontos:

® Necessidade Técnica: A reforma é indispensavel para garantir a seguranca organica da Estacdo Radio da Marinha em Brasilia, mitigando riscos

de explosdes e incéndios mediante a adequagdo as normas NBR 13523 e NBR 15526.
® YViabilidade Econémica: O valor estimado de R$ 20.400,00 mostra-se compativel com os precos de mercado praticados no Distrito Federal
para servigos especializados de engenharia. A contratacdo evita custos elevados com manutencdes emergenciais futuras e garante a

economicidade ao eliminar desperdicios de gs por vazamentos.

® Capacidade do Mercado: O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de amplo leque de empresas especializadas aptas a executar o
objeto com o rigor técnico exigido, garantindo a competitividade do certame.

® Alinhamento Estratégico: A solucdo estd em total conformidade com o Plano de Contratages Anual (PCA) e é vital para a continuidade do
suporte logistico (alimentagdo) da guarnicdo, garantindo que a Unidade mantenha sua plena capacidade operacional.

® Gerenciamento de Riscos: As providéncias listadas e os requisitos técnicos estabelecidos sdo suficientes para mitigar os impactos ambientais e
garantir a execucao do servigco sem prejuizo as atividades finalisticas da Marinha.

Diante do exposto, esta equipe técnica conclui que a contratagdo dos servicos de reforma e manutencdo da Casa de Gas é a solucdo que melhor atende ao
interesse publico, sob os aspectos de seguranca, eficiéncia e legalidade, sendo, portanto, plenamente viavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b TONY RODRIGO LEITE RODRIGUES
g Ll Data: 27/05/2026 18:48:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TONY RODRIGO LEITE RODRIGUES

Responsavel pela contratacdo direta
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - Casa de Gés Rancho.jpg (2.93 MB)
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