



MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

ANEXO IV

(Processo Administrativo nº 63187.000755/2026-31)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO

Aviso de Contratação Direta — Dispensa de Licitação — Art. 75, I, Lei nº 14.133/2021 Assessoria Técnica de Engenharia Consultiva — Complexo Edificado da Ilha da Paz — SFS/SC A ser preenchida pelo fornecedor vencedor— conforme item 6.3.1 do Aviso.

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Razão Social / Nome:

CNPJ / CPF:

Endereço:

Cidade / UF:

Responsável Técnico (RT:

CREA-SC / CAU:

Representante Legal:

Cargo:

E-mail:

Telefone:

Regime Tributário: () Simples Nacional () Lucro Presumido () Lucro Real () MEI

2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS — FASE 1: DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS DA OBRA (Entregáveis E-01 a E-08)

Cód.	Entregável / Serviço	Horas Técnicas Estimadas	Valor Hora RT (R\$)	Custo Honorários (R\$)	Outros Custos Diretos (R\$)	Subtotal (R\$)
E-01	Laudo de Vistoria Técnica e Diagnóstico de Patologias (inclui vistoria in loco na Ilha da Paz)					
E-02	Estudo Técnico Preliminar (ETP) da Obra Principal (NBR 7190, NBR 15575, NBR 10844)					

63187.000755/2026-31

E-03	Projeto Básico / Termo de Referência da Obra (especificações, quantitativos, critérios de aceitação— com ART)					
E-04	Planilha Orçamentária Detalhada — SINAPI-SC (composição analítica, BDI 25%, preços unitários e global — com ART)					
E-05	Cronograma Físico-Financeiro da Obra (etapas por semana/quinzena, % avanço físico e financeiro)					
E-06	Matriz de Riscos do Contrato da Obra (acesso náutico, intempéries, NR-35, patrimônio histórico)					
E-07	Memorial Descritivo (método executivo, impermeabilização, estanqueidade — com ART)					
E-08	Subsídio Técnico à Minuta do Contrato da Obra (cláusulas técnicas, penalidades, obrigações da empreiteira)					
-	Taxas de emissão e registro das ARTs (3 ARTs) junto ao CREA-SC (ART de Projeto/Especificação + ART de Orçamento — Fase 1)				R\$	R\$
	SUBTOTAL FASE 1			R\$	R\$	R\$

3. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS — FASE INTERMEDIÁRIA: SUPORTE DURANTE O CERTAME LICITATÓRIO DA OBRA

Serviço	Horas Técnicas Estimadas	Valor hora ART (R\$)	Subtotal (R\$)
Suporte técnico a questionamentos de licitantes sobre o Projeto Básico e Planilha SINAPI (prazo: 48h úteis por consulta — item 3.2 do TR)			R\$
Elaboração de notas técnicas em resposta a impugnações ao edital da obra (prazo: 3 dias úteis — item 3.2 do TR)			R\$
Participação em reuniões técnicas com			R\$

licitantes (presencial ou videoconferência) (prazo: até 3 dias úteis da convocação — item 3.2 do TR)			
SUBTOTAL FASE INTERMEDIÁRIA			R\$

4. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS — FASE 2: APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO (Entregáveis E-09 a E-13)

Cód.	Entregável / Serviço	Qtd. Visitas Estim.	Custo Transp. Náutico (R\$)	Horas Técnicas	Valor Hora (R\$)	Subtotal (R\$)
E-09	Visitas Técnicas Periódicas à Ilha da Paz (mín. 1 por quinzena — relatório em 48h após cada visita)					
E-10	Registros no Diário de Obra (a cada visita: efetivo, serviços, ocorrências, condições climáticas)					
E-11	Boletins de Medição (BM) (por etapa do Cronograma Físico-financeiro)					
E-12	Relatório de Conformidade— Recebimento Provisório (vistoria final com atestado de conformidade ou pendências)	1				
E-13	Laudo Técnico Conclusivo — Recebimento Definitivo (após 90 dias de observação — ART de Fiscalização)	1				
-	ART de Fiscalização/Direção Técnico- Contratual — CREA-SC (vinculada ao acompanhamento da execução da obra — Fase 2)					
	SUBTOTAL FASE 2					

5. ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS

Rubrica	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
INSS — Contribuição Previdenciária (Patronal)	Folha de Salários		R\$
FGTS	Folha de Salários	8,00%	R\$
ISS — Imposto Sobre Serviços (Município de SFS/SC)	Valor do Serviço		R\$
PIS / PASEP	Receita Bruta		R\$
COFINS	Receita Bruta		R\$
CSLL — Contribuição Social sobre Lucro Líquido	Lucro Líquido		R\$
IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Jurídica	Lucro Tributável		R\$
Outros encargos (especificar):			R\$
SUBTOTAL ENCARGOS			R\$

6. CONSOLIDAÇÃO DO PREÇO GLOBAL OFERTADO

Componente	Referência	Valor (R\$)
Subtotal Fase 1 — Documentos Preparatórios (E-01 a E-08)	Seção 2 desta Planilha	R\$
Subtotal Fase Intermediária — Suporte ao Certame Licitatório	Seção 3 desta Planilha	R\$