
                                                                                                                    A  NEXO     A   -  TR nº 24/0  09  /202  5  

MARINHA DO BRASIL

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

OBJETO:  Contratação  de  serviços  para  a  retirada  e  reinstalação  do  piso  de  madeira,  com

fornecimento de material, em áreas definidas do convés docas do Navio Doca Multipropósito

Bahia (NDM Bahia).

Introdução

O  presente  estudo  tem  como  objetivo  estudar  detalhadamente  a  necessidade,

identificar no mercado a melhor solução para supri-la e avaliar a viabilidade da contratação, em

observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Este documento cumpre as diretrizes constantes na Instrução Normativa  SEGES Nº 58,

de 8 de agosto de 2022.

1 - Necessidade da contratação

O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro é uma Organização Militar (OM) pertencente à

Marinha  do  Brasil,  onde  são  desenvolvidas  atividades  técnicas  e  industriais  de  serviços  de

estaleiro, envolvendo projeto, construção e manutenção dos meios navais da MB e outros.

A presente contratação está alinhada plenamente ao Programa Geral de Manutenção

(PROGEM), o qual está, em razão dos objetivos a serem alcançados a médio e a longo prazo, em

sintonia  com  o  Planejamento  Estratégico  da  Marinha  do  Brasil.  O  PROGEM  consolida  o

planejamento  da  manutenção  dos  meios  navais  e  a  elaboração  dos  seus  subsídios  é
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condicionada  pela  disponibilidade  de  recursos  financeiros  e  de  mão  de  obra  nas  OMPS

(Organizações  Militares  Prestadoras  de  Serviços)  Industriais  que  executam  as  atividades  de

manutenção. Desta forma, é de suma importância que os contratos do AMRJ, no transcorrer de

sua vigência, sejam capazes de atender às demandas apresentadas pelo PROGEM.

Com o objetivo de atender aos prazos estabelecidos nos programas de manutenção dos

navios e assegurar a qualidade, precisão, eficiência e confiabilidade exigidas de um navio de

guerra da Marinha do Brasil, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) necessita contratar

empresas especializadas nos serviços de reparo do piso de madeira localizado no convés doca

do Navio Doca Multipropósito Bahia (NDM Bahia).

A realização adequada dessas manutenções são essenciais para garantir que o navio

permaneça plenamente operacional e em condições de cumprir suas funções com segurança,

permitindo sua participação efetiva nas missões atribuídas à Marinha do Brasil. Além disso, essa

medida contribui para a preservação da capacidade de atuação da Força Naval na defesa da

soberania nacional e na garantia dos poderes constitucionais, quando assim for demandado.

2 - Requisitos da contratação

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos

mínimos para sua satisfação, tais como: local apropriado para os trabalhadores armazenarem

seus pertences pessoais e produtos de uso laboral.

A CONTRATADA deverá possuir registro regular no CREA (Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência.

Comprovação de fornecimento, mediante apresentação de no mínimo um atestado de

capacidade técnica expedido por pessoa de direito público ou privado, atestando que a licitante

já forneceu serviços de Reparos navais.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  todas  as  peças  necessárias  para  a  realização  dos

serviços, garantindo que sejam novas, originais ou de qualidade equivalente, e acompanhadas

de garantias específicas.

A CONTRATADA deverá realizar testes e verificações após a manutenção para garantir o

pleno funcionamento dos equipamentos.
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A  CONTRATADA deve  demonstrar  compromisso  com  práticas  sustentáveis,  como

descarte adequado de peças e fluidos, e minimizar o impacto ambiental de suas operações.

Os  serviços  poderão,  eventualmente,  ser  executados  nos  sábados,  domingos  ou

feriados.  Não  deverá  ser  aplicado  custo  adicional  para  execução  em  finais  de  semana  ou

feriado.

O auxílio, para viabilizar a execução de alguns serviços, de guindastes serão fornecidos

pela CONTRATANTE.

Todos os custos indiretos para execução do serviço, como transporte, alimentação etc,

deverão ser arcados integralmente pela CONTRATADA

Concernente às peças substituídas, A CONTRATADA deverá realizar a remoção completa

dos componentes  antigos e  providenciar  sua  destinação final  adequada,  de acordo com as

normas ambientais vigentes.

3 - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

3.1.  Considerando  a  vasta  experiência  operacional  adquirida  ao  longo  dos  anos  de

serviços executados no Arsenal de Marinha, a experiência observada em outros estaleiros e as

possibilidades existentes no mercado, conclui-se que objeto a ser contratado se apresenta como

a melhor solução no mercado em termos de tecnologia, funcionalidade e segurança.

3.2. Tem-se como premissa a obtenção de soluções práticas e econômicas, observadas

as  condições  de  segurança,  habitabilidade,  eficiência  e  rápido  atendimento  a  baixo  custo,

atendendo tanto as necessidades de manter em pleno funcionamento as nossas frotas, como

de alcançá-las, sendo o menos oneroso possível.

4 - Descrição da solução como um todo

Os  serviços  a  serem  contratados  devem  estar  de  acordo  com  o  Metodologia  De

Execução, Anexo B do Termo de Referência.
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5 - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhadas das memórias de cálculo e dos

documentos que lhe dão suporte

5.1. O detalhamento deste quantitativo  encontra-se pormenorizado no  Documento

Formalização da Demanda.

6 - Estimativas do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte

6.1. Com o objetivo de instruir os autos com elementos relativos à formação de preços e

buscar um valor condizente com o praticado no mercado, foi realizada uma pesquisa de preços.

Contudo, em razão da natureza específica do serviço e da baixa disponibilidade de empresas

capacitadas  para executá-lo,  houve  dificuldade significativa na obtenção de cotações,  tendo

apenas uma empresa apresentado proposta de preço.

Ainda assim, a estimativa obtida reflete os valores praticados no mercado dentro das 

possibilidades atuais de pesquisa. A análise da proposta recebida, bem como a metodologia 

empregada para a definição do valor máximo aceitável para a contratação, está detalhada em 

documento específico, Anexo F do termo de referência e no documento de materialização de 

pesquisa de preços.

7 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução

7.1. O objeto do presente certame licitatório envolve aspectos técnicos que demandam

atenção  especializada,  cuja   a  execução de  suas  diversas  etapas  encontram-se  interligadas.

Assim,  no  caso  concreto,  tecnicamente,  a  adjudicação  de  mais  de  uma  empresa,  para  a

prestação do serviços, não se mostra técnico operacionalmente conveniente à especificidade do

escopo do serviço, afetando de forma frontal a preservação da exequibilidade técnica do objeto.

7.2. Além disso, haverá um comprometimento na agilidade para conclusão do serviço no

prazo pactuado inicialmente no contrato, pois os prazos de conclusão de cada etapa ficariam

interdependentes entre si até que houvesse a conclusão da etapa anterior, ou seja, caso alguma
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das  Contratadas  atrasasse  a  prontificação  do  seu  evento  previsto  no Termo  de  Referência,

ocorreria  um  efeito  cascata  de  atrasos,  de  consequências imprevisíveis  que  acarretariam

prejuízo no conjunto do escopo do objeto.

7.3. Cabe esclarecer que, as empresas do ramo no mercado trabalham de forma global

na execução desse tipo de objeto, tendo em vista sua especificidade técnica e complexidade.

7.4.  Dessa  forma conclui-se  que a contratação de empresa única para  prestação do

serviço é a solução que melhor atende o interesse público de forma técnica e operacional, que

garante o cumprimento dos prazos acordados.

8 - Contratações correlatas e/ou interdependentes

8.1. Não se verifica a existência de contratações correlatas.

8.2. Não se verifica a existência de contratações interdependentes para a viabilidade e

contratação desta demanda.

9 - Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual

9.1.  O  serviço  a  ser  contratado  está  alinhado  plenamente  ao  Programa  Geral  de

Manutenção (PROGEM), o qual está, em razão dos objetivos a serem alcançados a médio e a

longo prazo, em sintonia com o Planejamento Estratégico da Marinha do Brasil.

9.2. Dentro desse contexto estratégico, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ),

enquanto estaleiro militar, é o responsável direto pela execução da manutenção preventiva e

corretiva desses meios, dentro de sua esfera de competência.

10 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

10.1.  Esta Organização Militar  em atendimento às  suas  políticas  de qualidade e  aos

Princípios Administrativos da economicidade, eficácia e eficiência, emanadas pela Marinha do

Brasil,  alinhado  aos  ditames  da  atual  conjuntura  econômica  do  país,  tem  como  objetivo

aperfeiçoar sua gestão e otimizar seus recursos humanos, materiais e financeiros, por meio de
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contratações desse tipo para atendimento da manutenção preventiva e corretiva previstas no

PROGEM.

10.2. Com a presente contratação pretende-se obter uma solução vantajosa do ponto de

vista técnico e financeiro uma vez que, delegando à futura contratada a responsabilidade pelos

fornecimentos citados no item 8 deste estudo, a administração se abstêm da necessidade de

manutenção de uma estrutura demasiadamente dispendiosa com equipamentos, materiais e

recursos  humanos,  possibilitando  aplicar  da  melhor  forma  os  recursos  já  existentes,

complementando  através  da  contratação  o  atendimento  a  demandas  não  cobertas  pela

estrutura própria.

10.3.  Dessa  forma,  vislumbra-se  que  o  AMRJ,  enquanto  estaleiro  militar,  será

diretamente beneficiado com a contratação dos serviços ora em comento, porque poderá ter

acesso a novas tecnologias mais objetivas e econômicas lançadas no mercado para execução de

serviços correlatos ao objeto do futuro contrato.

10.4. Neste contexto, com a implementação do certame licitatório, para contratação do

serviço em lide, o AMRJ terá meios de obter a proposta mais vantajosa para Administração, o

que,  de  pronto,  denota  um  melhor  aproveitamento  dos  escassos  recursos  financeiros

disponibilizados pela União Federal, reforçando assim preceitos de economicidade e eficiência

do processo de obtenção deste Arsenal de Marinha. 

11 - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato

11.1.  Em razão dos  aspectos  construtivos das  instalações  do AMRJ,  concebidas  para

abrigar  um grande e imponente estaleiro militar  e,  inclusive,  devido ao parque industrial  já

existente, abriga prédios, diques, carreiras e cais necessários para atracação e/ou docagem dos

meios navais que serão alvo dos serviços constantes do objeto a ser contratado, não se faz

necessário a elaboração de cronograma das atividades necessárias à adequação do ambiente

deste Arsenal de Marinha para que a contratação surta seus efeitos.

11.2.  Cabe esclarecer que apenas pequenas medidas de caráter administrativo serão

implementadas para que a futura contratada tenha livre acesso às dependências do AMRJ, de
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forma que os serviços sejam executados dentro do prazo contratual, com a devida fiscalização

conforme exigido no contrato.

12 - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

12.1  Encontram-se  descriminadas  no  item  4  do  termo  de  referência  na  seção

“sustentabilidade”.

13 - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 

necessidade a que se destina

13.1.  Em  síntese, com  base  nas  informações  levantadas  ao  longo  deste  estudo,  a

contratação dos serviços especializados atinentes a execução do objeto é considerada viável

tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista técnico.

13.2.  Opta-se,  portanto,  pela  realização  da  presente  licitação  com o  objetivo  de  se

adjudicar a empresa licitante que apresentar o MENOR PREÇO, para execução do objeto.

• Responsável de Planejamento da Contratação:

___________________________________________

JULIANA DOS SANTOS CARNEIRO DA CUNHA
Primeiro Tenente (RM2-EN)

Equipe Técnica de Planejamento
(AMRJ-2464)
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******************************************************************************

ATO DE APROVAÇÃO

De acordo com a Justificativa da Contratação constante da Autorização de Abertura do

presente processo, APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar.

Rio de Janeiro, ____ de ______________________ de ______.

____________________________________

CESAR LUCENA DINUCCI
Capitão de Mar e Guerra (EN)

Superintendente Técnico 
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