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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

NUP N. 25000.056823/2026-68 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação do Sistema 
de Iluminação Monumental, no Centro Cultural do Ministério da Saúde – CCMS-RJ, 
situado na Praça Marechal Âncora, 95, Centro, no Rio de Janeiro/RJ 
 

 

OBSERVAÇÃO 1: Este termo contém e antecipa as orientações jurídicas mais comuns emitidas 
nas análises de licitações de obras e serviços de engenharia. Acaba sendo também um roteiro 
com os requisitos da instrução processual, sem prejuízo da Lista de Verificação e do Instrumento 
de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU. 

OBSERVAÇÃO 2: Todos os tópicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por 
profissional habilitado, de acordo com as competências atribuídas pela Lei n. 5.194, de 1966, e 
as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA, Lei n. 12.378, de 
2010, e as Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou pela Lei n. 13.639, 
de 2018, e as Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT. 

OBSERVAÇÃO 3: Alguns tópicos necessitam, além da marcação do espaço entre parênteses, da 
apresentação da justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção 
adotada para o caso concreto, não podendo, portanto, ser genérica nem abstrata. 

OBSERVAÇÃO 4: A ausência deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolução dos 
autos sem análise conclusiva ou ressalva no Parecer jurídico, cujo atendimento será 
imprescindível para o prosseguimento do feito. 

OBSERVAÇÃO 5: Para o correto preenchimento, é indispensável a leitura das Notas Explicativas 
deste documento, cujo conteúdo consta após as justificativas, mas também pode ser acessado 
por meio do link inserido ao final de cada tópico. 

OBSERVAÇÃO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declarações e Justificativas”; não é 
necessário juntar aos autos a parte do arquivo correspondente às “Notas Explicativas”. 
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / ( X ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a 
seguinte justificativa: 

Entende-se que a presente contratação se enquadra como um típico Serviço de Instalação de 
Equipamentos de Engenharia, considerada como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro. É 
uma atividade de instalação de equipamentos que necessita da participação e acompanhamento de 
profissional habilitado. 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial 

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é ( X ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a 
seguinte justificativa: 

Entende-se que a presente contratação se enquadra como serviço comum de engenharia pois 
apresenta características padronizadas de desempenho e de qualidade e o mercado domina as 
técnicas de sua realização. Os serviços a serem executados preservará as características originais do 
Prédio existente e a execução dos serviços será objetivamente definida pelo edital e pelo termo de 
referência, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado da construção civil. 

Vide Nota Explicativa n. 1. 

 

2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 
justificativa abaixo: 

( X  ) empreitada por preço unitário 

(  ) empreitada por preço global 
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(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

O item 9.1.3. do Acórdão 1977/2013 do TCU, dispõe que: “a empreitada por preço global, em 
regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, necessariamente, a medição unitária 
dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 
alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possível definir previamente no 
projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente 
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser 
preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação (grifo 
nosso), obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção 
rodoviária, dentre outras;”  

No presente caso, por se tratar de uma reforma/adaptação de ambiente, o regime de execução 
adotado será a empreitada por preço unitário, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados, respeitando-se a sequência e o cumprimento das 
etapas da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro, ou seja, os serviços serão 
executados conforme estes instrumentos e deverão ser realizadas medições para pagamento 
dos seus valores unitários.  

Assim, levando-se em consideração que o objeto pretendido consiste em serviços de instalação 
em ambiente a ser reformado, de caráter não continuado que serão executados durante um 
período definido, podendo, inclusive, haver prorrogação, entende-se que a melhor opção 
dentre as acima especificadas é a empreitada por preço unitário. Na empreitada por preço 
unitário deve ser realizada apuração de cada um dos itens que integram a planilha 
orçamentária, e que serão licitados e contratados, apontando-se os respectivos quantitativos, 
seus preços unitários e o valor total de cada item, apurando-se, por fim, o valor total da 
contratação, e meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser 
executado. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico (   ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 

Não se aplica. Será empreitada por preço unitário_______________________ 
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Vide Nota Explicativa n. 2. 

 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO 
E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

No presente feito, as Especificações Técnicas, o Estudo Técnico Preliminar-ETP, Termo de 
Referência e Análise de Riscos (documentos técnicos) foram elaborados por profissional 
habilitado de ( X ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a emissão da (X) 
ART, (    ) RRT ou (    ) TRT.  

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados por 
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a 
emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por 
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 
justificativa:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 3. 

 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

( X ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 
2021; 
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(    ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do 
SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(  ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI 
para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado 
por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos. 

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  
(      ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

( X ) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar 
a pertinência técnica da opção):  

Prioritariamente, foi utilizada como referência a tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil), como determina o Art. 3º, do Decreto nº 7.983/13.  

Para as composições não encontradas na tabela SINAPI, foi utilizado os sistemas oficiais de 
referências dos órgãos estaduais, publicados em mídia especializada, como abaixo descrito: 

ORSE - É muito utilizado para realizar orçamentos, pois oferece uma base de preços bastante 
completa. Desenvolvida e mantida pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de 
Sergipe - CEHOP, o ORSE conta com 9745 insumos e 9540 composições de preços unitários. 

SIURB - As Tabelas de Custos são adotadas nos orçamentos de Projetos e Obras a serem 
licitados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), como também 
por outras secretarias e órgãos da Prefeitura de São Paulo (PMSP). Os custos unitários dos 
serviços integrantes nas tabelas, são compostos com os insumos cujos valores de mercado são 
levantados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), e a atualização e 
publicação é realizada semestralmente, ou seja, nos meses de janeiro e julho. O acesso é fácil 
e rápido por meio do site da Prefeitura, página da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras, em Tabelas de Custos, dividida em: Tabelas sem desoneração e Tabelas com 
desoneração. Todos os dados que compõem as tabelas, estão em arquivos desenvolvidos em 
Word e Excel.  

GOINFRA/AGETOP - Tabelas de preços de obras rodoviárias e civis, da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), que são referências na elaboração de orçamentos 
públicos praticados em todo o Estado de Goiás. É um instrumento que possibilita a 
continuidade das intervenções promovidas pelo Governo de Goiás e, também, influencia os 
cálculos dos custos estimados por fornecedores do mercado da construção, prefeituras e 
secretarias municipais e estaduais. 
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SETOP/SEINFRA - É a planilha referencial de preços para as obras do Estado de Minas Gerais. 
São mais de 3 mil itens de composições de custos unitários, com preços regionalizados e 
atualizados, para garantir melhores condições de execução e maior resultado econômico das 
obras.  

SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital de Belo Horizonte/MG) - É o 
principal órgão executor das obras de infraestrutura urbana e dos bens imóveis públicos em 
Belo Horizonte e tem por objetivo implementar a política governamental para o Plano de Obras 
do município em colaboração com a administração direta do Poder Executivo. 

Além destas principais tabelas, consultou-se e/ou utilizou-se também, como referência de 
preços os Bancos da EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), SEDOP (Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará) , CAERN (Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte), CPOS/CDHU (Companhia Paulista de Obras e 
Serviços/Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), 
SEINFRA (Secretaria de Infra Estrutura do Estado do Ceará), FDE (Fundação para 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), AGESUL (Agência Estadual de Gestão 
de Empreendimentos do Mato Grosso do Sul). 

Para algumas composições de serviço foi preciso combinar as tabelas SINAPI e outras tabelas 
de referência, dada a ausência de insumos de parte a parte. Como resultado desta combinação, 
o sistema utilizado no processo de orçamentação nomeia essas customizações de Banco 
Próprio, que são as composições Adaptadas utilizando-se o SINAPI como referência. 

Para os serviços/insumos especificados não encontrados nas tabelas de referência dos itens 
anteriores, foi realizada pesquisa de preço de mercado em sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, coletando-se 3 (três) propostas de preços. Foi adotado o preço médio para 
os itens coletados, os quais foram inseridos em Composições de Preços Unitários Próprias 
criadas/adaptadas na CGINFRA (CGENG). Foram utilizadas as tabelas de referência dos itens 
anteriores para estimar os preços unitários nas CPU Adaptadas, sendo que os custos dos 
insumos são os constantes da Tabela de Referência do SINAPI. 

Esclarece-se que, diferentemente do que consta no Art. 5º do Decreto nº 7.983/13 não se trata 
de desenvolvimento de novos sistemas de referência de custos, dado que isso demandaria 
estudo aprofundado e elaboração de novas composições contendo preços unitários 
divergentes das tabelas referenciais. O que foi feito foi aproveitar os preços unitários contidos 
nessas tabelas adicionando item a composição existente, todavia, carente de complementação 
por ausência de item na tabela SINAPI. 

Assim, continua-se utilizando as tabelas de referência conforme estabelecido na legislação que, 
de forma combinada, apura-se valor mais assertivo dos serviços a serem prestados.  
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De forma complementar, atende-se a orientação do Art. 1º da Instrução Normativa (IN) 
SEGES/ME nº 91/2022, que autoriza a aplicação do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 
que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e 
serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, no 
que couber, para a definição do valor estimado nos processos de licitação e de contratação 
direta de obras e serviços de engenharia, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional. 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização 
de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia 
e juntar a pesquisa aos autos): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar 
justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 4. 

 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

( X )  foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analítica(s)  

(      )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 
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( X )  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

Vide Nota Explicativa n. 5. 

 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(    ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem 
adaptações; 

(  ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 
licitantes; 

(  X ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 
art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 
conhecimento dos licitantes. 

Vide Nota Explicativa n. 6. 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (  X  ) compreendem apenas 
os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e 
mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

( X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 
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( X ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou ( X  ) médio ou (  ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

 (   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

( X ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de 
administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a 
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

(  ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de 
administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 

 

Vide Nota Explicativa n. 7. 

 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e  
(  X  ) SERVIÇOS. 

(  ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 
(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Vide Nota Explicativa n. 8. 

 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou ( X ) NÃO 
DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme 
simulação juntada aos autos (preencher, se necessário, para outras considerações): 

Valor não desonerado = R$ 381.339,30;  

Valor desonerado = R$ 394.116,89 

 

Vide Nota Explicativa n. 9. 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, 
de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 
no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Administração central: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Risco: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Lucro: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram 
adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas:  

Não se aplica.  

Vide Nota Explicativa n. 10. 

 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, ( X  ) SERÁ ou (   ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

Foi adotado o BDI médio de 22,12% para os itens de fornecimento geral conforme valores de 
BDI estipulados no Acórdão 2622/2013 e neste caso, será adotado BDI reduzido de 14,02% para 
os aparelhos de iluminação, que possuem uma alta representatividade em relação ao custo 
total dos serviços. 
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Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(   ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 11. 

 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

( X ) FOI juntado aos autos 

(     ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-
financeiro: 

(  ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos 
pelos licitantes. 

(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 
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Vide Nota Explicativa n. 12. 

 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 
divulgados com o edital da licitação; 

( X ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 
Nessa hipótese, ( X ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação 
possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos 
executivos pela contratada. 

Vide Nota Explicativa n. 13. 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( 
X ) CAU e/ou ao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

Trata-se de execução de serviço comum de engenharia, cujos serviços de instalação de um 
sistema de iluminação monumental é privativo das profissões de arquiteto e engenheiro ou de 
técnicos especializados, não podendo ser executado sem que haja qualificação técnica. 

 

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  

( X ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

- Ter a licitante executado serviços de fornecimento e instalação de sistema de 
iluminação monumental/panorâmica, incluindo infraestrutura de cabeamento/fiação 
elétrica e fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação. 
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(  ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos 
seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será (  ) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade 
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na 
seguinte justificativa técnica: 

Neste caso, não se aplica, pois não haverá solicitação de quantitativo mínimo  

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

( X ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais 
abaixo elencados: 

- Para o Engenheiro Eletricista ou profissional devidamente habilitado: ter executado 
serviços de fornecimento e instalação de sistema de iluminação 
monumental/panorâmica, incluindo infraestrutura de cabeamento/fiação elétrica e 
fornecimento e instalação de aparelhos de iluminação 

(  ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos documentos 
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

não haverá solicitação de quantitativo mínimo 

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, (  ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 
técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

Está previsto no Termo de Referência os documentos, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, ao quais serão exigidos 
para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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Vide Nota Explicativa n. 14. 

 

15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e o 
licitante ( X ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de 
pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa 
técnica: 
Recomenda-se a realização de vistoria por acreditar ser importante que a licitante tenha 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, todavia será 
facultativa. Ainda, considerando os projetos anexados à licitação e suas especificações técnicas, 
avalia-se como robustas as informações prestadas às licitantes.  

Vide Nota Explicativa n. 15. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado (   ) NÃO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente 
licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

A subcontratação fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) referente as seguintes parcelas do 
objeto:  

 Projeto Executivo de Iluminação Monumental;   

A subcontratação dependerá de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

Vide Nota Explicativa n. 16. 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de ( X ) CAPITAL MÍNIMO ou (   ) PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor total estimado da 
contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 
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Em razão do valor da licitação há que se ter garantia adicional das licitantes para uma melhor 
execução contratual, todavia para ampliar a competitividade o valor estabelecido será de 5% 
(cinco por cento). 

Vide Nota Explicativa n. 17. 

 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

(  X ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

(  ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 

Vide Nota Explicativa n. 18. 

 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será (   ) VEDADA ou ( X  ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com 
base na seguinte justificativa: 

Vide Nota Explicativa n. 19. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de 
execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

Conforme modelo do Termo de Referência da AGU e Art. 98 da Lei nº 14.133/2021, pelo valor 
e de forma a assegurar prejuízos que poderiam advir de descumprimento contratual. 

Vide Nota Explicativa n. 20. 

21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, 
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do 
planejamento de obras e serviços de engenharia: 
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(  X  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 
requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial; 

( X ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 
competitivo do certame; 

(  X  ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 
13.146, de 2015); e 

( X ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  

Foi requerida na especificação técnica práticas ambientalmente corretas a serem cumpridas 
pela Contratada  

Vide Nota Explicativa n. 21. 

 

MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES 
Engenheiro Civil - Equipe de Planejamento 

 


