



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial
Coordenação de Obras e Engenharia

ORDEM DE SERVIÇO Nº XX/2026/COENG/CGINFRA/SAA/SE/MS

Processo nº 25000. 056823/2026-68

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº da OS / OFB:	XX/XXXX
Data de Emissão:	dd/mm/aaaa
Área Requisitante da Solução:	Coordenação Geral de Infraestrutura Predial - CGINFRA/SAA/SE/MS
Nome do Projeto:	Fornecimento e Instalação do Sistema de Iluminação Monumental, no Centro Cultural do Ministério da Saúde – CCMS-RJ, situado na Praça Marechal Âncora, 95, Centro, no Rio de Janeiro/RJ
Sigla:	Iluminação Monumental CCMS-RJ.
Contratada:	XXXXXXXX
Contrato nº:	XXX/XXXX

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES

Id	PRODUTO / SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	PREÇO
1	Fornecimento e Instalação do Sistema de Iluminação Monumental, no Centro Cultural do Ministério da Saúde – CCMS-RJ, situado na Praça Marechal Âncora, 95, Centro, no Rio de Janeiro/RJ	UN	01	R\$

3. CRONOGRAMA

Id	TAREFA	INÍCIO	FIM
1	15 (quinze) dias corridos após a emissão da ordem de serviço, para mobilização e início dos serviços;		
2	90(noventa) dias corridos para execução dos serviços, conforme Cronograma Físico Financeiro aprovado;		
3	30 (trinta) dias corridos para a entrega provisória dos serviços;		
4	30 (trinta) dias corridos para a entrega definitiva dos serviços;		

4. DOCUMENTOS PARA ENTREGA CONFORME TR 28/2026

- 4.1. Carta do Preposto da Empresa;
- 4.2. Documentação e nome do Engenheiro responsável pela obra;

- 4.3. Relação e documentação dos funcionários que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação da obra;
- 4.4. Exames médicos admissionais dos empregados;
- 4.5. Anotação de Responsabilidade Técnica e registro do contrato junto ao Conselho Profissional;
- 4.6. Cronograma Físico-Financeiro da obra/serviço a ser ajustado pela Contratada com o valor do seu preço final ofertado, para fins de aprovação pela Fiscalização;
- 4.7. Apresentar a Planilha com o orçamento sintético em Excel ajustada a seu preço final ofertado, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, para fins de elaboração da Planilha de Medição de Serviços;
- 4.8. Apresentar a Planilha com o orçamento analítico (CPUs) ajustada a seu preço final ofertado, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta;
- 4.9. Certificado de matrícula junto ao Cadastro Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal, referente a respectiva obra;
- 4.10. Mobilização preliminar para contratação da equipe de produção, reuniões preliminares, etc.;
- 4.11. Aprovação do projeto do canteiro de obras com a localização dos containers no terreno;
- 4.12. Abertura do Diário de Obras.

5. DATAS E PRAZOS

Data Prevista para Início dos Serviços:	
Data Prevista para Entrega dos Serviços:	
Prazo Final da vigência do Contrato	