MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

BDI 1 (%) :	23,52	BDI Referencial (Não Desonerado)	
BDI 2 (%)	15,28	BDI Diferenciado (Não Desonerado)	
SINAPI/AM:	SET/2025	HORISTA:	113,55%
SBC/AM:	OUT/2025	MENSALISTA:	70,26%
SICRO3/AM	JUL/2025		
ORSE/SERGIPE	AGO/2025		
SETOP/MINAS GERAIS	JUL/2025		

Obra:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA (SAA)		
Aldeia:	ESTIRÃO GRANDE - POLO BASE BOCA DO JAUARI	**Município:**	MANICORÉ / AM

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.373,13	7,71 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	245.451,12	30,84 %
3	CAPTAÇÃO DE POÇO TUBULAR ATE 150M	141.348,91	17,76 %
4	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M³	141.543,72	17,78 %
5	CASA DE QUÍMICA ABAIXO DO RESERVATÓRIO	25.905,08	3,25 %
6	REDE ELÉTRICA, SPDA E ATERRAMENTO	55.123,14	6,93 %
7	CERCA DE PROTEÇÃO	34.651,72	4,35 %
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	79.563,73	10,00 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.925,43	1,37 %

Total sem BDI	**653.816,22**
Total do BDI	**142.069,76**
Total Geral	**795.885,98**

Edmilson de Lira da Costa Junior
Eng. Civil CREA-AM nº353889/D-AM
Supervisor Saúde Ambiental
SESAI/NI/DGCI-MAO