MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

BDI 1 (%) :	23,52	BDI Referencial (Não Desonerado)		
BDI 2 (%)	15,28	BDI Diferenciado (Não Desonerado)		
SINAPI/AM:	SET/2025	HORISTA:	113,55%	
SBC/AM:	OUT/2025	MENSALISTA:	70,26%	
SICRO3/AM	JUL/2025			
ORSE/SERGIPE	AGO/2025			
SETOP/MINAS GERAIS	JUL/2025			

Obra:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA (SAA)		
Aldeia:	AS COBRAS - POLO BASE KWATÁ	**Município:**	BORBA / AM

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.373,13	8,57 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	175.210,52	24,48 %
3	CAPTAÇÃO DE POÇO TUBULAR ATE 150M	141.348,91	19,75 %
4	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M³	141.543,72	19,78 %
5	CASA DE QUÍMICA ABAIXO DO RESERVATÓRIO	25.905,08	3,62 %
6	REDE ELÉTRICA, SPDA E ATERRAMENTO	55.123,14	7,70 %
7	CERCA DE PROTEÇÃO	34.651,72	4,84 %
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	69.658,02	9,73 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.925,43	1,53 %

Total sem BDI	**584.864,74**
Total do BDI	**130.874,93**
Total Geral	**715.739,67**

Edmilson de Lira da Costa Junior
Eng. Civil CREA-AM nº35389/D-AM
Supervisor Saúde Ambiental
SESANI/DSEI-MAO