



OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA PYWATYKET (PLANILHA SEM DESONRAÇÃO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Amapá
SBC - 05/2025 - Amapá
SICRO3 - 01/2025 - Amapá
ORSE - 02/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.

22,98% de Serviço
14,78 de Material e
Transporte

**Encargos
Sociais**

Não
Desonerado:
115,81% (HORA)
E 69,84% (MÊS)

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.369,58
2	MOBILIZAÇÃO ATÉ A ALDEIA PYWATYKET	692.154,81
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.627,86
4	POÇO TUBULAR 02	281.404,47
5	RESERVATÓRIO ELEVADO	142.149,95
6	REDE ADUTORA 2	17.082,07
7	REDE ADUTORA ENTRADA DO RESERVATÓRIO	1.985,04
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	90.986,27
9	LIGAÇÃO DOMICILIAR	71.321,35
10	INSTALAÇÃO DO CLORADOR	3.909,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	82.499,56
12	SERVIÇOS FINAIS	1.622,90
13	DESMOBILIZAÇÃO	29.052,86
TOTAL SEM BDI		1.300.251,79
TOTAL DO BDI		235.913,93
TOTAL GERAL		1.536.165,72