Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA CABECEIRA SERINGAL II - 10m³

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso
SBC - 03/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 01/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.330,55	11,38 %
1.1	SONDAGEM	3.136,40	0,65 %
1.2	MOBILIZAÇÃO	6.478,21	1,33 %
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	40.019,51	8,23 %
1.4	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.679,79	0,35 %
1.5	TAXA	338,90	0,07 %
1.6	ACOMPANHAMENTOS DE OBRA	873,25	0,18 %
1.7	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.681,90	0,55 %
1.8	DESMOBILIZAÇÃO	122,59	0,03 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.914,41	6,77 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.914,41	6,77 %
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	161.496,53	33,23 %
3.1	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR	145.661,86	29,97 %
3.2	BARRILETE DO POÇO	3.953,77	0,81 %
3.3	BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.880,90	2,44 %
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.260,34	8,28 %
4.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16.590,27	3,41 %
4.3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	23.670,07	4,87 %
5	TRATAMENTO	1.341,43	0,28 %
5.1	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CLORADOR	1.341,43	0,28 %
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	102.256,00	21,04 %
6.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	79.124,83	16,28 %
6.2	DEPÓSITO AISAN	23.131,17	4,76 %

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA CABECEIRA SERINGAL II - 10m³

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso
SBC - 03/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 01/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

DSEI DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE CUIABÁ/CGB

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
7	RESERVAÇÃO	13.153,04	2,71 %
7.1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	8.200,98	1,69 %
7.2	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA	1.091,75	0,22 %
7.3	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.765,31	0,36 %
7.4	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR E DESCARGAS DE FUNDO	1.953,94	0,40 %
7.5	ACESSÓRIOS PARA O RESERVATÓRIO	141,06	0,03 %
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	26.714,39	5,50 %
8.1	CERCA DE PROTEÇÃO	12.246,03	2,52 %
8.2	PORTÃO	10.347,57	2,13 %
8.3	ALVENARIA MURETA	3.411,10	0,70 %
8.5	REVESTIMENTO	709,69	0,15 %
9	REDE DE ENERGIA	35.790,41	7,36 %
9.1	PADRÃO DE ENTRADA	3.478,66	0,72 %
9.2	REDE SECUNDÁRIA (DO POSTE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)	22.766,94	4,68 %
9.3	DEPÓSITO DO AISAN	9.544,81	1,96 %
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	15.956,99	3,28 %
10.1	PARA-RAIO	3.573,23	0,74 %
10.2	ATERRAMENTO	12.383,76	2,55 %
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	788,42	0,16 %
11.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	39,44	0,01 %
11.2	EQUIPAMENTOS	665,38	0,14 %
11.3	SINALIZAÇÕES	83,60	0,02 %

Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA CABECEIRA SERINGAL II - 10m³

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso
SBC - 03/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 01/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
	Total sem BDI		**390.118,63**
	Total do BDI		**95.883,88**
	Total Geral		**486.002,51**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br