INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

1. Indicador 1 - Ocorréncia de ndo comunicacao a fiscalizagdo técnica, quanto o término de
etapa a etapa da obra, principalmente as que forem embutidas e ndo puderem ser
visualizadas superficialmente.

1.1. Caso a empresa vencedora do certame, execute uma etapa que ficard embutida, e essa
ndo for vista e checada pela fiscalizacdo técnica. A mesma deverd provar o
cumprimento dessa etapa com projeto, com o nimero de detalhes que a fiscalizacdo
técnica julgar necessdria, se ndo ocorrer a prova, o item podera ser glosado de modo

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a execuc¢do do projeto, conforme o projeto executivo e as normas vigentes, de
modo a assegurar a qualidade e a transparéncia.

Meta a Cumprir

Execucdo conforme o projeto executivo, memorial descritivo e demais documentos que
assegurem a qualidade da obra.

Instrumento de Medicdo

Interacdo entre empresa contratada e fiscalizagdo técnica/contratada, e a realizag3o das
fiscalizacdes técnicas in loco.

Forma de Acompanhamento

Visitas frequentes in loco, para acompanhamento da execugao.

Periodicidade

Quinzenalmente e sempre que surgir um servi¢co que ficard embutido, ou seja, que nao
possibilita a sua identificagao superficial.

Mecanismo de calculo

Soma de todas as ocorréncias registradas no prazo de execucdo da obra.

Inicio de vigéncia

Concomitante ao inicio da prestagdo de servigos.

Sangoes

O fiscal de contrato, com o subsidio da fiscaliza¢do técnica, podera glosar parcial ou total o
valor da medigdo, e caso seja um servi¢o que afete a seguranga, o contrato podera ser
paralisado, ficando a empresa suscetivel ao recebimento de multas ou devendo executar o
elemento novamente.

Data da ocorréncia

TOTAL

parcial ou total. O peso da ocorréncia terd uma grandeza nimero de 10.



2. Indicador 2 - Ocorréncia de ndo utilizacdo de EPI — (Equipamento de Protec¢do Individual)
e/ou EPC — (Equipamento de Protec¢do Coletiva).

2.1. Computando-se o prazo para inicio de aplicacdo de penalidade, este somente cessa,
com a apresentacdo do efetivo atendimento as solicitacdes ou justificativa aceita pela
Administracdo, que deram causa a aplicagdo. Se durante este interim, findar a vigéncia
do més, a empresa estara sujeita a um novo IMR e a uma nova contagem de ocorréncia.

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir a seguranca dos colaboradores envolvidos, respeitando todas as NR(s) envolvidas,
com atencdo especial a NR-18 — (Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcdo).

Meta a Cumprir

Atender as determinag@es vigentes no contrato, respeitando as normas de seguranca;

Instrumento de Medicdo

Comprovacdo através das integracdes oferecidas aos colaboradores.

Forma
de Acompanhamento

Visita in loco

Periodicidade

Quando houver solicitagao da fiscalizagao.

Mecanismo de calculo

Notificacdo da inconformidade e prazo de 3 dias, para o reestabelecimento, sob o risco de
aplicacdo de multa e paralisacdo da obra.

Inicio de vigéncia

Concomitante ao inicio da prestacao de servigos.

Sangoes

Haverd multa conforme Termo de Referéncia e podendo ser paralisada a obra.

Data da ocorréncia

TOTAL




3. Indicador 3 - Ocorréncia de ndo cumprimento com as obrigacbes trabalhistas e/ou

previdenciarias.

3.1. Para a verificacdo das ocorréncias, sera solicitado mensalmente a entrega dos
documentos que comprovem a legalidade, quanto as obriga¢des citadas nesse
indicador, em conjunto com a medicao.

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir o cumprimento das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias, o que reflete direto
na dignidade de cada colaborador.

Meta a Cumprir

Atender as responsabilidades trabalhistas e previdenciarias.

Instrumento de Medigdo cariter mensal.

Entrega de todas as guias ou outras documentag¢des que comprovem a regularidade, em

Forma de Acompanhamento

Solicitacdo dos documentos, mencionados no instrumento de medicdo, em carater mensal.

Periodicidade Mensalmente

Mecanismo de calculo

Soma de todas as ocorréncias registradas no prazo de execucdo da obra.

Inicio de vigéncia A partir do inicio da obra.

Sangoes

Sera descontada da garantia, depositada pela empresa, que prevé 5% sob o valor do
contrato e a medicdo podera ficar retida até o seu cumprimento.

Data da ocorréncia

TOTAL
4. Indicador 4 - Ocorréncia sobre avaliacdo dos servicos:

4.1. O fiscal técnico deve acompanhar a execucgdo dos servicos e mensalmente preencher a
tabela abaixo, anotando a data da ocorréncia, no caso de servico inadequado. Ao final
deve contabilizar quantos servigos foram considerados inadequados no més. Cada item
considerado inadequado, conta-se como uma ocorréncia para o indicador

Item Descrigao Adequado Inadequado Dataﬂde.
Ocorréncia
1 |Apresentacdo de diarios de obra quando solicitado. () Apresentou () Deixou de
apresentar
Executar os servicos com responsabilidade
técnica, observando requisitos técnicos de acordq () Executou de acordo () N3o executou
2 com os projetos, memorial descritivo e com a legislacdo vigente adequadamente
normativas existentes.
Manter mdo de obra em guantidade, qualidade e
3 |compatibilidade suficiente para a prestacdo do () Manteve () Ndo manteve
servico.
Dispor de materiais, equipamentos, ferramentas
4 |em quantidade e qualidade suficiente para a () Dispos () Nao dispos
prestagdo do servigo.
5 Manter cpr!dicﬁeg adequadas no armazenamento () Manteve () Ndo manteve
de materiais, equipamentos e ferramentas.
6 Cumprir com os horarios estabelecidos para a () Cumpriu () N3o Cumpriu

prestacdo de servigos

Totais de servicos inadequados para registro de

ocorréncia do indicador 1




5. Indicador 5 - Ocorréncia sobre atrasos em relagdo ao Cronograma Fisico x Financeiro;

5.1. Computando-se o prazo para inicio de aplicagcdo de penalidade, este somente cessa,
com a apresentacdo do efetivo atendimento as solicitacGes ou justificativa aceita pela
Administracdo, que deram causa a aplicagdo. Se durante este interim, findar a vigéncia
do més, a empresa estara sujeita a um novo IMR e a uma nova contagem de ocorréncia
iniciard para o indicador 2, sem suspensao do prazo para aplicacdao da multa, que neste
caso, ocorrerdo concomitantemente.

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a entrega da obra nos prazos estabelecidos.

Metas a cumprir

Atender ao Cronograma Fisico x Financeiro mensalmente.

Instrumento de Medicdo

Oficio de notificacdo a contratada e verificagdo do efetivo atendimento as solicitagcdes ou
justificativa aceita pela Administracdo.

Forma
de Acompanhamento

Visitas técnicas periddicas a obra.

Periodicidade

Mensalmente.

Mecanismo de calculo

Comparagdo periddica entre os servigos executados e o planejado no cronograma Fisico x
Financeiro.

Inicio de vigéncia

Concomitante ao inicio da prestagao de servigos.

Sangoes

Havera multa conforme Termo de Referéncia.

Data da ocorréncia

TOTAL

6. Calculo das Ocorréncias
6.1. Instrucdes para aplicacdo desta tabela:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

As listas, com indica¢Oes das ocorréncias identificadas, serdo inseridas na tabela
acima, de modo que o fiscal técnico preencherd as respectivas linhas, que
contemplam as 4 (quatro) hipoteses de verificacdo técnica dos servicos;
Posteriormente, cada quantidade de ocorréncias serd multiplicada pelo PESO
indicado em cada coluna, obtendo-se, o saldo. A seguir, do valor totalizado por
coluna de verificacdo qualitativa, sera deduzido o respectivo valor da TOLERANCIA
prevista/admitida (por coluna), obtendo-se o EXCESSO DE OCORRENCIAS, por
ocorréncia;

Ao final, serd somada todo excesso de ocorréncia. Esse valor serd o nimero a ser
verificado na tabela FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO;

Nao serdo considerados valores negativos, que deverao ser langados na tabela
com valor 0 (zero)

6.2. A porcentagem do valor mensal aceito pela Administragdo incidird sobre o resultado
do valor mensal previsto menos a glosa de auséncia de prestagdo de servico;
6.2.1.0 valor mensal previsto é o valor global do contrato divido pelo nimero de

meses de vigéncia;

6.2.2.0 resultado da Faixa de Ajuste de pagamento do INSTRUMENTO DE MEDICAO DE

RESULTADO (IMR) é calculado apds a entrega pela contratada do das Notas Fiscais
do més faturado

6.3. O fiscal técnico do contrato deverd apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo
da execuc¢do do objeto realizado pelo IMR (Instrumento de Medi¢do de Resultado);

6.4. O preposto devera apor assinatura eletrénica no documento, tomando ciéncia da
avaliacdo realizada;

6.5. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis a contar da notificagao,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade




da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador;
6.6. A contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com
o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributdrios sobre valor glosado
pela Administracdo;
6.7. As ocorréncias e posterior ajuste de pagamento nao elide a CONTRATADA das san¢des
previstas no Termo de Referéncia e legislacdo. As penalidades administrativas seguirdo
os tramites e normas previstos no item “Das San¢des Administrativas”, do Termo de

Referéncia.
TABELA - CALCULO DAS OCORRENCIAS
INDICADOR 1 2 3 4 5
QT DE OCORRENCIA
PESO (X) 10 10 10 20 20
SALDO
TOLERANCIA(-) 2 2 1 1 3
EXCESSO DE
OCORRENCIA =
SOMA TOTAL DO EXCESSO DE OCORRENCIA:

FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

N° DE EXCESSO DE OCORRENCIA

FATOR DE ACEITAGAO PORCENTAGEM DO VALOR

MENSAL QUE SERA PAGO

1a10 100,00%
11a20 99,50%
21a30 98,50%
31a40 98,00%
41a50 97,50%
51a60 97,00%
61a70 96,50%
71a80 96,00%
81a90 95,50%
91 a 100 95,00%
101 a200 94,50%
201 a300 94,00%
301 a 400 93,50%
401 a 500 93,00%
501 a 600 92,50%
601 a 700 92,00%
701 a 800 91,50%
801 a900 91,00%
901 a 1000 90,50%

Acima de 1000

90,00%




