



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA RIO SACRE - 5 m³

SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso
SBC - 03/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 12/2025 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

24,84%


Não Desonerado: 0,00%


Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.082,91	14,32 %
1.1	SONDAGEM	3.136,40	0,71 %
1.2	MOBILIZAÇÃO	17.229,36	3,91 %
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	36.806,21	8,35 %
1.4	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.667,62	0,38 %
1.5	TAXA	338,90	0,08 %
1.6	ACOMPANHAMENTOS DE OBRA	1.099,84	0,25 %
1.7	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.681,90	0,61 %
1.8	DESMOBILIZAÇÃO	122,68	0,03 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.914,41	7,47 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.914,41	7,47 %
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	164.800,41	37,40 %
3.1	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR	149.027,47	33,82 %
3.2	BARRILETE DO POÇO	3.892,04	0,88 %
3.3	BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.880,90	2,70 %
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	13.120,59	2,98 %
4.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	7.431,12	1,69 %
4.3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	5.689,47	1,29 %
5	TRATAMENTO	1.132,77	0,26 %
5.1	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CLORADOR	1.132,77	0,26 %
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	93.042,56	21,12 %

6.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	71.406,08	16,21 %
6.2	DEPÓSITO AISAN	21.636,48	4,91 %
7	RESERVAÇÃO	9.604,52	2,18 %
7.2	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA	1.328,96	0,30 %
7.3	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.767,65	0,40 %
7.4	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR E DESCARGAS DE FUNDO	1.954,32	0,44 %
7.5	ACESSÓRIOS PARA O RESERVATÓRIO	141,06	0,03 %
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	26.320,17	5,97 %
8.1	CERCA DE PROTEÇÃO	12.235,99	2,78 %
8.2	PORTÃO	10.564,63	2,40 %
8.3	ALVENARIA MURETA	2.822,58	0,64 %
8.5	REVESTIMENTO	696,97	0,16 %
9	REDE DE ENERGIA	18.508,33	4,20 %
9.1	PADRÃO DE ENTRADA	3.479,96	0,79 %
9.2	REDE SECUNDÁRIA (DO POSTE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)	5.835,74	1,32 %
9.3	DEPÓSITO DO AISAN	9.192,63	2,09 %
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	17.302,71	3,93 %
10.1	PARA-RAIO	5.172,67	1,17 %
10.2	ATERRAMENTO	12.130,04	2,75 %
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	788,42	0,18 %
11.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	39,44	0,01 %
11.2	EQUIPAMENTOS	665,38	0,15 %
11.3	SINALIZAÇÕES	83,60	0,02 %

Total sem BDI	353.375,45
Total do BDI	87.242,35
Total Geral	440.617,80


 Documento assinado digitalmente
 ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
 Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
 IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
 Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>