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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES

ERRATA DO EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO n.2 113/2024-SECCOMPRAS/AP
Processo SIGA n2. 00010/SECCOMPRAS /2024

A SECRETARIA DE ESTADO COMPRAS E LICITAGOES DO ESTADO DO AMAPA,
orgdo responsdvel pela realizacdo da fase externa das licitacdes das Secretarias de Estado e
Orgdos da Administracdo Publica Direta e Indireta do Estado, torna publico para conhecimento
dos interessados, que foi realizada corregdao no Edital de Licitacdo do Pregdo Eletrénico n.2

113/2024-SECCOMPRAS/AP, assim como se segue:

No item 19 do Lote 0005 — REGIAO NORTE (OIAPOQUE) do Anexo | do Termo

de Referéncia:

ONDE SE LE:

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO,
LADO DE 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVATIPO | +SI -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO.

19 M2 640 RS 330,17 RS 316.963,20

LEIA-SE:

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO,
LADO DE 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO.

19 M?2 960 RS 330,17 RS 316.963,20

No item 21 do Lote 0005 — REGIAO NORTE (OIAPOQUE) do Anexo | do Termo

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 342721054. Céd. CRC: E502FD4
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES

ONDE SE LE:

PLACA EM ACO N¢ 16
GALVANIZADO COM  PELICULA )
21 RETRORREFLETIVA TIPO IIl + SI - M 320 R$ 821,29 R$ 525.625,60

CONFECCAO

LEIA-SE:

PLACA EM ACO N¢ 16
GALVANIZADO COM  PELICULA )
21 RETRORREFLETIVA TIPO Il + SI - M 640 R$ 821,29 R$ 525.625,60

CONFECCAO

Ademais, considerando tratar-se de erro material, e tendo em vista que as
propostas deverdo ser formuladas com base na planilha de licitacdo constante na plataforma
SIGA, resta evidenciado que a alteragdo acima ndo interfere/impede/prejudica a formulagdo
das propostas pelos licitantes. Assim, a sessdao de abertura do certame permanece marcada
para o dia 05/12/2024, as 08h:30min, permanecendo inalterados os demais dispositivos
esposados no instrumento convocatadrio.

Macapa - AP, 04 de dezembro de 2024.
Bernardo Firmino Martins de Souza

Coordenadoria de Padronizagao e Uniformizagao

de Documentos — SECCOMPRAS/AP
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2 020/2024 — SRP/SCL
Processo SIGA n2 00010/SECCOMPRAS/2024.

Objeto: Contratacdo de Empresa Especializada para Execuc¢do de Recuperagao de
Pavimento e Servigos diversos, com fornecimento de Equipamentos, Pe¢as, Materiais,
Insumos e Mao de Obra - SEINF.

A Secretaria de Estado de Compras e LicitagGes, visando a anadlise da viabilidade e
adequacdo da contratacdo em tela, bem como ao levantamento dos elementos essenciais
gue servirdo para compor o Termo de Referéncia de forma que melhor atenda as
necessidades dos drgdos abaixo relacionados, procedeu a elaboracdao do presente Estudo
Técnico Preliminar.

O certame licitatorio visa atender as necessidades dos seguintes drgdos
demandantes:

1. Secretaria Estadual de Infraestrutura do Amapa - SEINF, e;
2. Secretaria de Estado do Transporte do Amapa - SETRAP.

A indicacdo da lista acima disposta, bem como dos quantitativos demandados, foi
possivel mediante coleta das necessidades existentes junto ao érgao demandante, levando-
se em consideracdo a média anual de consumo e a Previsdao de Consumo encaminhada pelo
érgdo participante, registrada por meio da INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS N2 010/2024
—CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE RECUPERAGAO DE
PAVIMENTO E SERVICOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PECAS,
MATERIAIS, INSUMOS E MAO DE OBRA.

Trata o presente estudo a analise da demanda referente a Contratacdo de Empresa
Especializada para Execucdo de Recuperacdo de Pavimento e Servicos diversos, com
fornecimento de Equipamentos, Pecas, Materiais, Insumos e Mao de Obra, de acordo com a
necessidade da Administracdo Publica do Amapa.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura tem por finalidade formular e executar
juntamente com suas vinculadas, quando for o caso, as politicas de desenvolvimento
urbano, habitacdo, obras e servigos de engenharia, saneamento, energia elétrica, bem como
planejar e executar os servigos técnicos relacionados a erosao e a macrodrenagem, e exercer
outras atribuicdes correlatas, na forma do regulamento.

Quando tratamos de Manutencdo o mesmo significado deConservacdao, na medida
em que o processo de Manuteng¢do (DNER — TER 02/79) comporta uma série de grupos de
intervengdes, dos quais a Conservacdao ¢é, apenas, um deles, fonte -
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/720 manual restauracao pavimentos afalticos.pdf.

O termo “Recuperagdao do Pavimento” deve ser entendido como “Recuperagao
dosAtributos Funcionais e Estruturais do Pavimento”, ndo comportando qualquer conotagao
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direta, em termos de servigos ou obras na Rodovia/Pavimento.

Nesse sentido, fica prevalecendo o entendimento de que tal processo de
Recuperacdo se materializa através da execucdo de intervencdes fisicas na Rodovia —
intituladas de Restauracdo do Pavimento e/ou Reabilitagdo do Pavimento — a seguir,
brevemente enfocadas.

O termo “Restauracdo do Pavimento”, quando referido a um trecho, deve ser
entendido como a Recuperacdo de um Pavimento que se apresenta deteriorado, mas cujo
grau de deterioracdo ndo compromete a sua habilitacdo (a sua recuperacdo ocorrendo
tempestivamente, dentro ou préximo do final do seu ciclo de vida).

NATUREZA EVOLUGAO DAS NECESSIDADES DE RECONSTRUGA(]
DAS DO PAVIMENTO
INTERVENGOES

QUALIDADE
Y
100 [r——s = == === === m e — e ‘

CONSERVACAO

----------------------- !

RESTAURACAO

CURVA DE
DEGRADACAO
"4 AMORTECIDA

. N ¥
PERIODO : ' \ REABILITAGAO
DE d ' \
RESTAURAGAO : b CURVA DE

\ «—— DEGRADAGAO
4 s Y INICIAL f
o . .

1 335 .40
S ' ¢ IRI (ou IDADE)

PAVIMENTO "DEVE" SER RESTAURADO NESTA DATAESTAGIO -

O PAVIMENTO “TEM DE" SER RESTAURADO NESTA DATA/ESTAGIO =

A B8 c
Obs.

Na faixa AB (prolongdvel até o ponto C) o pavimento desfruta
da devida "habilitaao" para oferecer condicdes de trifego

atendendo aos competentes precerlos técnico-econdmicos

Trazendo para nossa realidade, no Estado do Amapa, ha diversas localidades que
atualmente ainda ndo receberam pavimentacdo, ou o tratamento minimo para amenizar os
problemas nas vias, sendo de imperiosa necessidade que haja a viabilizacdo da contratacao
para atendimento de demandas existentes e futuras.

O Governo do Amapa ja realizou mais de 3 km de recuperacdo asfaltica nas principais
vias do municipio de Oiapoque. A iniciativa faz parte do programa “Pelo Amapa”, que integra
o Plano de Governo, e tem como objetivo garantir mais seguranca e qualidade na
mobilidade urbana da populagdao no extremo Norte do estado.

A frente de trabalho é coordenada pela Secretaria de Estado de Transporte (SETRAP),
em parceria com a Prefeitura de Oiapoque. De acordo com o secretdrio de Transporte,
Valdinei Amanaijas, no inicio de abril o Governo do Amapa destinou mais de 32 toneladas de
massa asfaltica, além de equipamentos, materiais e mdo de obra qualificada para o
municipio.

“O quantitativo de massa asfaltica foi transformado em 800 toneladas de material,
o suficiente para suprir a demanda em todas as principais vias do Oiapoque. Estamos junto
com a prefeitura operando nos locais mais criticos da cidade, e assim levar mobilidade
urbana para a populacdo”, ressalta o secretario Amanajas.

As vias mais desgastadas sdo as primeiras a receber a recuperacdo. Em seguida, os servicos
avancardo conforme a necessidade. Além de obras de mobilidade urbana, o Governo do
Amapda também atua no municipio com a¢des emergenciais de combate a dengue, limpeza
da cidade e ajuda humanitaria — fonte - https://www.amapa.gov.br/noticia/1804/governo-
do-estado-realiza-servicos-de-recuperacao-asfaltica-em-oiapoque
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Desta feita, faz — se necessdrio o estudo de viabilidade de atendimento da presente
demanda.

As descricdes minimas dos itens a compor a presente licitacdo encontram-se abaixo
designadas, e justificam-se em razdo da necessidade de padronizacdo dos itens utilizados em
todo o Estado do Amapa e de indicacdo de elementos objetos para que se proceda a analise
do objeto durante o curso do procedimento licitatério, conferindo segurancga juridica as
licitantes interessadas. Assim sendo, foram obtidas a partir do cadastro do item e material
junto a SCL, orgdo responsavel pela centralizacdo das compras publicas, e sdo compativeis
com o objetivo primordial desta Setorial, exatamente obter economia de escala decorrente
da presente contratagdo.

O quantitativo de cada item, também indicado na tabela, foi obtido a partir da
unificacdo de formuldrio de solicitacdo de demanda remetido pelo 6rgdao demandante
indicado no tdpico anterior:

LOTE 001 - REGIAO METROPOLITANA (MACAPA, SANTANA E MAZAGAO)

UNIDADE DE

ITEM ESPECIFICACOES TECNICAS AQUISICAO

QUANTITATIVO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
01 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M?2 1.884
MADEIRA. AF_03/2022_PS

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
02 |PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M?2 1.256
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
03 | ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA M?2 2.512
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
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.
L
.

CACACAA -
B ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.

AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
04 | PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M? 1.256
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,
05 | FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE M2 942
MADEIRA  COMPENSADA,  NAO  INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS)

08 | EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA | UNIDADE 32
DE MADEIRA. AF_01/2024
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE

07 | GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE 2 214

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
08 | DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 3.140
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA  MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97627

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
10 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M3 / m3 39.250
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 3
1 ESTEIRAS. AF_11/2019 M 254.026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
12 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 TXKM 3.768.000
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR

09 m3 1.570

2
13 ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M 3.140
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM
14 | TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 M2 3.140
MM
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -
15 | MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 47.100
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
GOVERNO DO ESTADO
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TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO

16 | BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 47.100
FORNECIMENTO E COLOCAGAO.
17 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - UNIDADE 47100

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M
18 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 9.420
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M -
19 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 9.420
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Ill + X - CONFECCAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Ill + SI - CONFECCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU
DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM
25 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 7.850
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORACAO DO

20 M2 6.280

21 M2 6.280

22 UNIDADE 18.840

23 s 78.500

24 M2 314.000

3
26 REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE M 353.250
57 TAPA BURACO COM CBUQ, INCLUSIVE TRANSPORTE e 28,500
ATE 30 KM - HORARIODIURNO. R_05/2021 '
28 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 78.500
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - s
29 BRITA COMERCIAL M 78.500
SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE s
30 REMENDO PROFUNDO M 78.500
31 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 2 31.400

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA

5, | REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM M3 28.500
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E '

COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

LOTE 002 - REGIAO CENTRAL (CUTIAS, ITAUBAL, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, SERRA
DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI)

ITEM ESPECIFICACOES TECNICAS UNIDADE DE| QUANTITATIVO
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AQUISICAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
01 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M?2 372
MADEIRA. AF_03/2022_PS

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
02 |PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M?2 248
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.

AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
04 |PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M?2 248
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,
05 |FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE M?2 186
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS)

03 s 496

08 | EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA | UNIDADE 6
DE MADEIRA. AF_01/2024
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE

o7 | GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE \2 -

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
08 |DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m3 620
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

3
09 | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 310
- SINAPI: 97627
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
10 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / M3 7.750
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
11 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE M3 50.158
GOVERNO DO ESTAD_Q_

A AL AA -
B ° ° @ ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

ESTEIRAS. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
12 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 TXKM 744.000
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR

2
13 ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M 620
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM
14 | TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 M2 620
MM
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -
15 | MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 9.300

FORNECIMENTO E COLOCACAO

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
16 |BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 9.300
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO
BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M
18 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 1.860
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M -
19 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 1.860
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Il + X - CONFECCAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Il + SI - CONFECCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU
DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

25 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1.550
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORACAO DO

17 UNIDADE 9.300

20 M2 1.240

21 M2 1.240

22 UNIDADE 3.720

23 M2 15.500

24 M2 62.000

3
26 REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE M 69.750
57 TAPA BURACO COM CBUQ, INCLUSIVE TRANSPORTE 3 15,500
ATE 30 KM - HORARIODIURNO. R_05/2021 '
28 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 15.500
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - s
29 BRITA COMERCIAL M 15.500
30 |SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE M3 15.500
GOVERNO DO ESTADO
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REMENDO PROFUNDO

31

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

MZ

6.200

32

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

M3

15.500

LOTE 003 - REGIAO SUL (LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI)

ITEM

ESPECIFICACOES TECNICAS

UNIDADE DE
AQUISICAO

QUANTITATIVO

01

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

MZ

312

02

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

MZ

208

03

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

MZ

416

04

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

MZ

208

05

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

MZ

156

06

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS)
EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_01/2024

UNIDADE 6

07

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE
MADEIRA ~ COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

MZ

52

08

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625

M3

520

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO
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AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97627

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
10 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / M3 6.500
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ]
111 esteirAS. AF_11/2019 M 42.068
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
12 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | TXKM 624.000
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR

09 \ 260

2

13 ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M >20
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM

14 | TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 M2 520
MM
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -

15 | MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 7.800
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -

16 | BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 7.800
FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

17 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - UNIDADE 7800

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,60 M
18 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 1.560
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M -
19 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 1.560
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA

2
20| RETRORREFLETIVA TIPO Iil + X - CONFECCAO. M 1.040
,; | PLACA EM ACO N 16 GALVANIZADO COM PELICULA M2 1040
RETRORREFLETIVA TIPO Il + SI - CONFECCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU
22 | DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIVENTO E| ONIDADE 3.120
IMPLANTACAO
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
,3 | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M2 13.000
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021
24 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA M? 52.000
GOVERNO DO ESTADO
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EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM
25 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Y 1.300
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAGCAO DO

3
26 REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE M >8.500
57 TAPA BURACO COM CBUQ, INCLUSIVE TRANSPORTE - 13.000
ATE 30 KM - HORARIODIURNO. R_05/2021 '
28 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 13.000
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - 5
29 BRITA COMERCIAL M 13.000
SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE 5
30 REMENDO PROFUNDO M 13.000
31 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 2 5 200

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
37 REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM M3 13.000
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E '

COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
LOTE 004 - REGIAO DOS LAGOS( AMAPA, CALCOENE, PRACUUBA E TARTARUGALZINHO)

UNIDADE DE

ITEM ESPECIFICACOES TECNICAS AQUISICAO

QUANTITATIVO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
01 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M?2 252
MADEIRA. AF_03/2022_PS

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
02 |PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M?2 168
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.

AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
04 | PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M?2 168
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,
05 |FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE M?2 126
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024 PE

06 | COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE | UNIDADE 4
GOVERNO DO ESTADO

03 M?2 336
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RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS)
EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_01/2024

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE
MADEIRA  COMPENSADA,  NAO  INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
08 |DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 420
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97627

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
10 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / M3 5.250
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ,
11| EsTEIRAS. AF_11/2019 M 33.978
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
12 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30| TXKM 504.000
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR

07 M2 42

09 M3 210

2

13 ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M 420
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM

14 | TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 M?2 420
MM
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -

15 | MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 6.300
FORNECIMENTO E COLOCACAO
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -

16 | BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 6.300
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

17 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - UNIDADE 6.300

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,60 M
18 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 1.260
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M -
19 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 1.260
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO.

PLACA EM AGO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA

2

20 RETRORREFLETIVA TIPO lIl + X - CONFECCAO. M 840

21 | PLACA EM AGCO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA i 840
GOVERNO DO ESTADO
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RETRORREFLETIVA TIPO IIl + SI - CONFECCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU

22 | DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIVMENTO E| UNIDADE 2.520
IMPLANTACAO
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

,3 | RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 2 10.500
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

,4 |PINTURA DE FAXA COM TINTA ACRILICA 2 42.000

EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM
25 | DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Y 1.050
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAGCAO DO

3
26 REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE M 47.250
- TAPA BURACO COM CBUQ, INCLUSIVE TRANSPORTE - 10.500
ATE 30 KM - HORARIODIURNO. R_05/2021 '
28 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 10.500
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - R
29 BRITA COMERCIAL M 10.500
SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE R
30 REMENDO PROFUNDO M 10.500
31 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 4.200

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA

5, | REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM M3 10.500
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E '

COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
LOTE 005 - REGIAO NORTE (OIAPOQUE)

UNIDADE DE

ITEM ESPECIFICACOES TECNICAS AQUISICAO

QUANTITATIVO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
01 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M?2 192
MADEIRA. AF_03/2022_PS

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
02 |PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA M?2 128
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

2
03 | COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M 256
EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE
04 | COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE M? 128
GOVERNO DO ESTADO
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REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,
05 | FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE M?2 96
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS)

08 | EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA | UNIDADE 4
DE MADEIRA. AF_01/2024
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE

o7 | GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE M2 2

MADEIRA ~ COMPENSADA,  NAO  INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
08 |DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM VE 320
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97627

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
10 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / M3 4.000
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ]
111 esteiRAS. AF_11/2019 M 25.888
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
12 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | TXKM 384.000
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR

09 \ 160

2

13 ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M 320
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM

14 | TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 M?2 320
MM
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -

15 | MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 4.800
FORNECIMENTO E COLOCACAO
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO -

16 | BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO -| UNIDADE 4.800
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

17 | TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO -| UNIDADE 4.800

GOVERNO DO ESTADO
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BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M -
18 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 960
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M -
19 | PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -| UNIDADE 960
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Il + X - CONFECCAO.

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Il + SI - CONFECCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU
DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM
25 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 800
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORACAO DO

20 M2 640

21 M2 640

22 UNIDADE 1.920

23 s 8.000

24 s 32.000

3
26 REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE M 36.000
57 TAPA BURACO COM CBUQ, INCLUSIVE TRANSPORTE e 8.000
ATE 30 KM - HORARIODIURNO. R_05/2021 :
28 | SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO VE 8.000
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO -
2 3 )
9 BRITA COMERCIAL M 8.000
SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE DE s
30 REMENDO PROFUNDO M 8.000
31 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 3.200

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
32 REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM M3 8.000
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E ’
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Destaca-se que os itens integrantes do objeto ndo se enquadram na categoria de
bens de luxo, conforme descricio contida no art. 29, inciso | do Decreto Estadual n.2
463/2022.

Considerando-se a inexisténcia de Atas de Registro de Precos relacionadas ao objeto,
tem-se como necessaria a realizacdo de procedimento licitatério, de modo a possibilitar o
fornecimento durante o periodo de vigéncia da Ata que sera formalizada a partir do
certame.

GOVERNO DO ESTADO
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Area Requisitantes Responsdveis - Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapa -
SEINF e Secretaria de Estado de Transporte - SETRAP.

E necessério que o futuro prestador do servigo pavimento com aplicagdo de concreto
asfaltico, possua atestados de capacidade técnica, que demonstrem sua experiéncia na
execucdo dos servicos, nos termos acima descritos, sendo aceitos atestados ou certiddes de
capacidade técnica similares de complexidade operacional equivalente ou superior nos
termos do art. 67, inciso | e Il da Lei 14.133 de 2021.

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

| - apresentacgdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratagdo;

Il - Certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execucao de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios emitidos na
forma do § 32 do art. 88 desta Lei;

§ 12 A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagao.

§ 22 Observado o disposto no caput e no § 12 deste artigo, sera admitida a
exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagGes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Portanto, a futura contratada deverd apresentar certiddao ou atestado de capacidade
técnica profissional (do responsavel técnico) e operacional (da licitante), comprovando a
execucdo de servicos similares ao pretendido e em quantidades compativeis, com
possibilidade de destaque de itens de maior relevancia para execug¢dao dos servi¢os, nos
termos do art. 67, §22 da Lei 14.133/2021.

Para o presente caso, a esséncia do servico é a aplicacdo de pavimento asfaltico,
portanto o item de maior de relevancia exigido, nos termos do art. 67, §12 e§29 da Lei
14.133/2021, vejamos:

PERCENTUAL
LOTE SERVICO QUANTITATIVO EXIGIDO
01— REGIAG TAPABURACOCOMCBUQ,
- INCLUSIVETRANSPORTEATE 78.500m? 7.850m?
METROPOLITANA  |30KM-HORARIODIURNO.
R 05/2021
TAPABURACOCOMCBUQ,
02-REGIAO CENTRAL |INCLUSIVETRANSPORTEATE 15.500m?3 1.550m3
30KM-HORARIODIURNO.
R 05/2021
GOVERNO DO ESTAD_Q_
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TAPABURACOCOMCBUQ,

03 -REGIAO SUL | INCLUSIVETRANSPORTEATE 13.000m3 1.300m?
30KM-HORARIODIURNO.

R_05/2021

TAPABURACOCOMCBUQ,

04-REGIAODOS | NCLUSIVETRANSPORTEATE 10.500m? 1.050m?
LAGOS 30KM-HORARIODIURNO.
R_05/2021

TAPABURACOCOMCBUQ,

05-REGIAO NORTE |INCLUSIVETRANSPORTEATE 8.000m? 800 m?®
30KM-HORARIODIURNO.

R_05/2021

No presente caso, como vistas a melhor atender aos interesses da Administracdo
Publica, na selecdo de proposta mais vantajosa e com qualificacdo técnica, devera a licitante
apresentar como qualificacdo técnica, certiddes ou atestados de capacidade técnica
profissional de servicos semelhantes ao acima descrito, com atendimento ao percentual
previsto e também atestados ou certificados de capacidade técnica operacional em nome da
licitante que comprove a referida exigéncia, no percentual acima delineado.

Destacamos que a documentacdo referente a certiddo ou atestado de capacidade
técnica profissional deverd vir acompanhado do CAT — Certiddao de Acervo Técnico, junto ao
Conselho Regional de Engenharia — CREA competente ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

Importa também destacar que o item acima destacado corresponde a 67% (sessenta
e sete) do valor estimado da licitagdo, portanto requisito adequado aos ditames legais.

A definicdo do prazo de contrato deve ser aferido de acordo com o tempo suficiente
para solucdo definitiva da demanda, sendo assim, estabelece o art. 107 da Lei 14.133/2021
0s prazos maximos dos contratos administrativos firmados com base nela, vejamos:

Art. 107. Os contratos de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser
prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que
haja previsdo em edital e que a autoridade competente ateste que as condigGes e
0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacgio
com o contratado ou a extingdo contratual sem 6nus para qualquer das partes.

No presente caso, dada a complexidade em razdo da quantidade de servicos a serem
executados, sugere-se um prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura de contrato,
com inicio de execucdo a partir da expedicao da ordem de servico.

Portanto, para a contratagdo dos servigos acima, fica sugerido a contratagdo pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura de contrato, com inicio de execucdo a
partir da expedicdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado a critério da
administracdo que caracterizara o servico como essencial, nos termos do art. 107 da Lei
14.133/2021.
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Buscando responder ao questionamento, traz-se a baila os conceitos previstos na Lei
14.133/2021, que estabelece o conceito de obra, vejamos:

CAPITULO IlI
DAS DEFINICOES
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

Xll - obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdao no meio ambiente
por meio de um conjunto harmoénico de a¢des que, agregadas, formam um todo
que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel;

no presente caso, com base nos conceitos acima colacionados, conceitua-se a presente
intervencdo como servico de Engenharia, ndo se enquadrando como servico comum.

A ndo utilizacdo da Lei Complementar n2 123/2006 no presente processo de
contratacdo por registro de preco é justificada pela complexidade e escopo do objeto
contratual, pela necessidade de garantir economia de escala e competitividade de precos,
pela importancia de cumprir prazos de entrega e capacidade de atendimento, pela garantia
de atendimento as normas e regulamentacdes e pela mitigacdo de riscos contratuais. A
decisdo visa assegurar a eficiéncia, a qualidade e a economicidade na contratacdo publica,
em conformidade com os principios estabelecidos pela Lei n2 14.133/2021.

Podera ser exigida garantia para pré-qualificacdo no percentual de 1% (um) por cento
calculados sobre o valor da contratacdo, quanto garantia da execucdo de contrato, vejamos:

Art. 58. Podera ser exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a
comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitagdo.

§ 12 A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratagao.

§ 22 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagdo.

§ 32 Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a ndo apresentagao dos documentos para a contratagao.

§ 42 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que tratao §
12 do art. 96 desta Lei.

[...] )

CAPITULO Il

DAS GARANTIAS

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestagdo de garantia nas contratacdes de obras,
servigos e fornecimentos.

§ 12 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;
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Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n2 14.770, de 2023)

[...]

Art. 98. Nas contrata¢Oes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera
ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a
majoragdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada
mediante andlise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Sem prejuizo das exigéncias referentes a garantia de participacdo e garantia de
contrato, podera também ser exigida que a seguradora da garantia contratual, assuma o
referido contrato, quando a contratada por motivo justo ndo tiver condi¢cdes de arcar com a
execucgdo contratual, isto estabelece o art. 102 da Lei 14.133/2021, vejamos:

Art. 102. Na contratacao de obras e servicos de engenharia, o edital podera exigir
a prestagao da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigacao de a
seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execugao e
concluir o objeto do contrato, hipotese em que:

| - a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como
interveniente anuente e podera:

a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execugdo do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento;

Il - a emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela
indicar para a conclusdo do contrato, serd autorizada desde que

demonstrada sua regularidade fiscal;

Il - a seguradora podera subcontratar a conclusio do contrato, total ou
parcialmente.

Paragrafo unico. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo
observadas as seguintes disposigGes:

| - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il - caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.

Portanto, no presente caso, poderdo se exigidas garantias para pré-qualificacdo no
percentual de 1% (um) por cento e no caso de obras de engenharia, devendo também ser
exigido garantia de contrato no limite de até 5% (cinco) por cento, podendo ser majorado,
desde que devidamente fundamentado pela autoridade competente.

Sem prejuizo, o instrumento convocatério devera prever a disposi¢ao prevista no art.
102 da Lei 14.133/2021

O custo estimado da presente contratacao devera ser realizado nos termos do art.23,
§2° da Lei 14.133/2021, vejamos:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel
com osvalores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de
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bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execu¢dao do
objeto.

[...]

8§22 No processo licitatorio para contratagdo de obras e servigos de
engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual
de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais
(ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizagdo de parametros na seguinte
ordem:

I. composi¢do de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construgcdo Civil (Sinapi), para as demais obras e
servi¢os de engenharia;

Il. - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e
a hora de acesso;

Ill. Contratagées similares feitas pela Administragdo Publica, em execug¢do ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
observado o indice de atualizagao de pregos correspondente;

IV. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de
regulamento.

Desta feita, por se tratar de servico de engenharia o custo estimado pela
administracdo devera seguir o rito estabelecido no art.23, §29 da Lei 14.133/2021.

A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo de servicos
pavimentacdo asfdltica, com os servicos necessarios ao atendimento do objetivo final que é
a requalificacdo da vida ou qualificacao desta.

A contratacdo se realizard por meio da modalidade pregdo, na forma eletronica,
regendo-se pela Lei n.2 14.133/21, pelo Decreto Estadual n.2 1.715/23e 1.716/2023, e por
suas alteracdes. Além disso, serd utilizado sistema de registro de precos, em virtude de se
tratar de objeto que pela sua natureza ndo é possivel definir previamente o quantitativo a
ser demandado e por se tratar de contratacao de servigos remunerados por quantidade de
horas de servicos, conforme estatui os incisos Il e IV do art. 32 do Decreto Estadual n.2
1.716/23, com execugdo de acordo com as quantidades previstas durante a validade da Ata
de Registro de Prego, conforme disponibilidade orgamentaria e a necessidade da
Administragao.

A presente licitagcdo serd conduzida, na forma eletrénica, no Sistema Eletronico SIGA
— Sistema Integrado de Gestao Administrativa, conforme previsdao do art. 72 do Decreto
Estadual n.2 1.715/2023. O critério de julgamento utilizado serd o de MENOR PRECO, e a
forma de adjudicacao sera POR LOTE.

Por todo o exposto, justifica-se a adocdo do critério de agrupamento por lote, esta
alinhada com os principios da eficiéncia e competitividade, conforme disposto na Lei n?
14.133/2021. A segmentacdo do objeto em lotes permite uma maior participacdo de
fornecedores, incluindo pequenas e médias empresas, ampliando a competitividade e
potencialmente reduzindo os custos para a administracao publica. De acordo com o art. 409,
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§29, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, considera-se lote a parcela de um contrato, quando a
divisdo do objeto licitado em partes for tecnicamente vidvel e ndo acarretar perda de
economia de escala. Neste caso, a divisdo em lotes dos servicos correlacionados é
tecnicamente vidvel e favorece uma melhor gestao e execucao dos contratos;

A divisdo em lotes dos servicos correlacionados, no processo dividido de forma
regionalizada, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, proporciona uma série de
beneficios, incluindo maior competitividade, reducdo de riscos, especializacdo e qualidade
na execucdo dos servicos. A definicdo detalhada no Termo de Referéncia garantira que essa
abordagem seja implementada de maneira eficaz, contribuindo para a eficiéncia e
economicidade na utilizagao dos recursos publicos.

As quantidades de servicos serdo executadas de acordo com a necessidade
apresentada, com expedicao de ordem de servico de execucdo.

Neste sentido, importante consignar que visando a melhor utilizagdo do Orcamento
Estadual, para a Secretaria de Infraestrutura, recomenda-se que a licitacdo seja
acompanhada pelo procedimento auxiliar — Sistema de Registro de Precos, nos termos do
art. 85 da Lei 14.133/2021, vejamos:

Art. 85. A Administracdo podera contratar a execug¢do de obras e servigos de
engenharia pelo sistema de registro de pregos, desde que atendidos os seguintes
requisitos:

| - existéncia de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

Il - necessidade permanente ou freqiiente de obra ou servico a ser contratado.

Para melhor elucidar, trazemos a baila o teor do art. 3, §12 do Decreto Estadual n9.
1.716/2023, que prevé a possibilidade de adogdo do sistema de registro de precos, vejamos:

CAPITULO Il

DA ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS

Art. 32 O Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado quando julgado
pertinente pela Administragao, em especial:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacées
permanentes ou freqiientes;

Il - quando for mais conveniente a aquisicdo de bens com previsio de entregas
parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por unidade de medida, por
quantidade de horas de servico ou postos de trabalho, ou em regime de tarefa;
[...]

§ 12 No caso de contratacdo de execucdo de obras e servicos de engenharia, o
sistema de registro de pregos poderd ser utilizado desde que atendidos os
seguintes requisitos:

| - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto
executivo padronizado, sem complexidade técnica e operacional; e

Il - necessidade permanente ou frequente de obra ou servico a ser contratado.

Com isto, visando a melhor gestdo do orcamento estadual destinado a SEINF,
recomenda-se a utilizacdo do Sistema de Registro de Precos, nos termos do art. 85 da Lei
14.133/2021 e do Decreto Estadual n2. 1.716/2023 — GEA/AP.
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No presente caso, hd possibilidade de divisdo em lotes, por se tratar de servigos que
possuem correlacdo regional, razdo pela qual o critério de adjudicacdo indicado é por divisdo
de lotes, desta feita ndo permite seu parcelamento.

As empresas licitantes deverdao atender todas as capacidades e competéncias
estabelecidas no instrumento convocatdrio para a efetiva participacdo no certame, evitando
assim que empresas sem a devida qualificacdo interfiram num processo cujo objetivo é a
selecdo de uma empresa realmente capaz de atender as necessidades da instituicdo com
eficiéncia, qualidade e economicidade, no momento que ocorrer a necessidade.

A melhoria da trafegabilidade das rodovias, estradas vicinais e outras no Estado do
Amap3, que necessitem de requalificacdo e qualificacdo, no Estado do Amapa.

Instrucdo de regular procedimento administrativo para efetivacdo de contratacao,
podendo ser realizada licitacdo, na modalidade de licitacdo Concorréncia sob a forma
eletrbnica, sob o critério de julgamento menor preco por lote.

A modalidade é recomendada em razao do objeto da presente licitacdo se enquadrar
como servico de engenharia, visto que a modalidade pregdao: modalidade de licitagao
obrigatdria para aquisicdao de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser
o de menor preco ou o de maior desconto, ficando autorizada a sua utilizagdo quando nos
servicos de engenharia comum, no entanto o servico objeto do presente estudo nao se
enquadra como servico comum de engenharia, necessitando de certa qualificacdo.

Importante destacar que, dependendo do custo estimado, com vistas a nao elidir a
realizacdo de licitacdo por questdes orcamentdrias, recomenda-se neste caso a ado¢do do
procedimento auxiliar previsto no art. 82 da Lei 14.133/2021, que se trata do Sistema de
Registro de Precos, permitindo assim que a administragao licite, ndo necessitando dispor de
orcamento para o momento da licitacdo, ficando o ato necessdrio postergado para a fase
contratual.

Os produtos oriundos da remocgdo de pavimento antigo em rodovias anteriormente
pavimentadas, que precisem ser retirados, deverao ter sua destinacao adequada, de acordo
com as normas ambientais vigentes, ficando previsto que em casos de execucdo de
pavimentacdo que haja previsdo de grande impacto ambiental, seja providenciado os
Estudos de Impacto Ambiental — EIA, para que seja expedida a Autorizacdo de Impacto
Ambiental, pela autoridade competente estadual.

As especificacbes dos itens a serem adquiridos contemplam elementos com baixa
capacidade de causar danos ambientais. Além disso, estdo em conformidade com as
disposicGes relacionadas as contratacGes sustentdveis, dispostos no Manual Pratico de
ContratagOes Sustentdveis publicado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapd, que
trazem:
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6.2. AQUISICAO DE SERVICOS

- Prever em plano propric que servigos que produzom residuos
tenham plano de logistica reversa que preve|a o seu descorte;

- Prever e estimular, no definigdo das rofinas de execugio das afivida-
des para confratagio dos servigos terceirizados, periodo adequado
para a orientagdo e ambientagdo dos trabalhadores a politica de
responsabilidade socioambiental do érgao durante toda a vigéncia
do contrato;

- Realizar reserva de contratos para empresas que empregaom funcic-
narios porfodores de necessidades especiais.

Diante de toda a andlise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a
contratacdo mostra-se vidvel em termos de disponibilidade de mercado, forma de
fornecimento do objeto, competitividade do mercado, ndo sendo possivel observar ébices
ao prosseguimento da presente contratagdo.

Com base nas exposicOes contidas neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se
plenamente vidvel a referida contratacao.

Por ndo envolver a presente contratacdo objeto de alta complexidade, ndo sera
necessaria a realizacdo de contratacdes correlatas.

Os servicos estdao nas tabelas abaixo, atendendo assim o disposto no art. 23, §29 da
Lei 14.133/2021. O processo de licitacdo em epigrafe ficou com 01 (um) servico, sendo o

seguinte:
LOTE SERVICOS VALORGLOBAL

01 REGIAO METROPOLITANA RS 300.863.661,12
02 REGIAOCENTRAL RS 59.401.487,96
03 REGIAO SUL RS 49.834.923,16
04 REGIAO DOS LAGOS RS 40.238.762,96
05 REGIAO NORTE RS 30.672.198,16

TOTAL GERAL R$ 481.011.033,36

LOTE 01 — REGIAO METROPOLITANA: MACAPA, SANTANA E MAZAGAO.

LOTE 02 - REGIAO CENTRAL: CUTIAS, ITAUBAL, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE,
SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI.

LOTE 03 — REGIAO SUL: LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI.
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LOTE 04 - REGIAO DOS LAGOS: AMAPA, CALCOENE, PRACUUBA E
TARTARUGALZINHO.

LOTE 05 - REGIAO NORTE: OIAPOQUE.

Pretende-se contratar os itens descritos nesta solucdo com o melhor preco, com
qualidade que atenda a especificacdo, correspondendo as necessidades dos drgdos e
entidades requisitantes, buscando qualidade no fornecimento de servicos publicos a
populagdo amapaense.

Desta forma, a instituicdo poderd cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas, primando
pelo interesse publico.

A referida contratacdo, apdés a devida autorizacdo, deverd possuir adequacdo
orcamentdria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual — LOA e compatibilidade com o
Plano Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO.

Macapd-AP, 03 de dezembro de 2024.

Elaborado por.

Ivy Thiago Vasconcelos Amanajds
Secretario Adjunto de Gestao de Infraestrutura

Aprovado por:
John David Belique Covre
Secretario de Estado da Infraestrutura do Amapa

Marcos Alberto de Souza Juca
Secretario de Estado de Transporte do Amapa
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ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Processo n2: 00010/SECCOMPRAS/2024

Objeto: Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Recuperacdo de Pavimento
e Servicos diversos, com fornecimento de Equipamentos, Pecas, Materiais, Insumos e Mao
de Obra.

FASE DE ANALISE — TERMO DE REFERENCIA

( X') Planejamento da Contratagao (anterior a contratacao)
() Selecdo do Fornecedor (anterior a contratacdo)

() Gestdo Contratual (apds a contratacao)

RISCO 01 - Planejamento deficiente

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: () Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

Dano(s): O prejuizo ao atendimento das demandas dos drgaos participantes do certame.
Agoes Preventivas:

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as
necessidades de cada érgao.

AcOes de Contingéncia:

Quantitativo definido mediante coleta das necessidades existentes junto aos oérgaos
demandantes, para o periodo minimo de 1 (um) ano, consideradas as quantidades de
exercicios anteriores, assim como informacao das justificativas e especifica¢cdes adicionais.

RISCO 02 - Termo de Referéncia incompleto ou inadequado.

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

Dano(s):Utilizacdo de materiais de baixa qualidade, por parte da contratada, comprometendo a
durabilidade e seguranga do pavimento.
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Ac¢Oes Preventivas:

Elaborar adequadamente o termo de referéncia conforme as caracteristicas do objeto
contratado e solicitar a revisdo deste, pelo setor competente.

Agoes de Contingéncia:
Fazer as alteracdes devidas no Termo de Referéncia;

Reexame dos documentos na fase de planejamento da contratacao.

RISCO 03 - Indisponibilidade Financeira

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
Dano(s): A ndo contratacdo do objeto licitado.
Ac¢Oes Preventivas:

Planejamento financeiro para Contratacdes.
AcOes de Contingéncia:

A exigéncia de comprovacdo de orcamento para cobrir despesas com a contratacdo
pretendida é demonstrada no momento em que o 6rgdo participante do certame realiza o
Processo de Utilizacdo, quando |he é condicionada a juntada de QDD e Crédito Disponivel,
demonstrando assim, haver orcamento para cobrir a despesa, bem como lhe é solicitado a
apresentacdo da Declaracdo de Responsabilidade Fiscal devidamente assinada por seu
Gestor.

RISCO 04 - Contratacdao de Empresa que nao tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

Dano(s): O prejuizo ao atendimento das demandas dos drgaos participantes do certame.
AcgOes Preventivas:

Estabelecimento de critérios para a selecdo do fornecedor, o licitante vencedor devera
comprovar, apds a etapa competitiva, que esta em situagdo regular em relagdo a todas as
condicGes de habilitacdo para contratacdo com a Administracdo Publica, deverd também
atender aos demais critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.

Agoes de Contingéncia:

Aplicacdo de sanc¢Ges administrativas.
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RISCO 05 - Licitagao fracassada ou deserta

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

Dano(s): O prejuizo ao atendimento das demandas dos érgaos participantes do certame.

Ac¢oes Preventivas:

Ampla divulgacao do certame;

Elaboracdo de Pesquisa de Preco condizente com a realidade.

Agoes de Contingéncia:

Acompanhamento da retirada dos Editais;

Realiza¢cdo de novo certame com pesquisa de preco atualizada.

Macapa - AP, 03 de dezembro de 2024.

Ivy Thiago Vasconcelos Amanajds
Secretario Adjunto de Gestdo de Infraestrutura

John David Belique Covre
Secretario de Estado da Infraestrutura do Amapa

Marcos Alberto de Souza Juca
Secretario de Estado de Transporte do Amapa
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Aprovo o presente Termo de
Referéncia nos termos da Lei n.2
14.133/2021.

John David Belique Covre
Secretaria Estadual de Infraestrutura do Amapa

Marcos Alberto de Souza Juca
Secretario de Estado de Transporte do Amapa

TERMO DE REFERENCIA

REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO E SERVICOS DIVERSOS,
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PECAS, MATERIAIS, INSUMOS E
MAO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E
ENTIDADES DA ADMNISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA.

MACAPA-AP
2024
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1. OBJETO

1.1 Realizagao de Registro de Pregos para Contratacdo de empresa especializada para
execucdo de recuperagao de pavimento e servigos diversos, com fornecimento de
equipamentos, pecas, materiais, insumos e mao de obra,visando atender as
necessidades dos 6rgdaos e entidades que integram a Administragdo Publica do
Estado do Amapa, conforme condigdes, especificagdes e quantitativos constantes
neste instrumento;

1.2 As especificagGes/definicGes dos itens que compdem o presente objeto estdo
definidas no Anexo | deste Termo, bem como seus quantitativos, valores unitarios e
totais de cada item;

1.3 Considerados os padrées de qualidade e desempenho objetivamente definidos neste
instrumento, os servigos a serem adquiridos possuem natureza continua de servigo
de engenharia para fins de aplica¢do da Lei Federal n.2 14.133/2021;

1.4 A presente contratacdo envolve a realizacdo de servicos, definidos nos termos do art.
62, incisos X e Xl da Lei n.2 14.133/2021;

1.5 A presente licitacdo serd conduzia, na forma eletronica, no Sistema Eletronico SIGA —
Sistema Integrado de Gestao Administrativa, conforme previsdo do art. 72 do Decreto
Estadual n.2 1.715/2023.

2. FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA

2.1 A presente licitacdo possui como fundamento o Plano Anual de Contratacdes,
estabelecido por meio da Portaria Conjunta n.2 001/2023, e possui como pressuposto
a superacdo da fase preparatdria, com o cumprimento do disposto no art. 18 da Lei
n.2 14.133/2021 e do art. 14 do Decreto Estadual n.2 1.715/2023;

2.2 Os objetivos desta licitacdo sdo: assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica; assegurar
tratamento isondbmico e a justa competicdo; evitar contratacdes com sobre preco,
superfaturamento ou precos manifestamente inexequiveis; e incentivar a inovacdo e
o desenvolvimento sustentavel estadual e nacional;

2.3 Compdem principios da presente contratacdo a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade, a eficiéncia, o interesse publico, a probidade
administrativa, a igualdade entre os licitantes, o planejamento, a transparéncia, a
eficacia, a segregacdo das funcdes, a motivacdo, a vinculagdo ao instrumento
convocatério, o julgamento objetivo, a seguranca juridica, a razoabilidade, a
competitividade, a proporcionalidade, a celeridade, a economicidade e o
desenvolvimento nacional sustentavel, nos termos do art. 52 da Lei n.2 14.133/2021
e do art. 22 do Decreto Estadual n.2 1.715/2023, acrescidos da padronizacdo, do
parcelamento (quando viavel e economicamente vantajoso) e o da responsabilidade
fiscal;

2.4 A presente contrata¢do serd processada mediante PREGAO ELETRONICO, por ser a
modalidade preferencial em casos de possibilidade de indicacdo de padrdes de
desenvolvimento e qualidade, conforme estabelece o art. 29 da Lei n? 14.133/21;

2.5 Conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, e sem causar prejuizo a

competividade do certame, serdo utilizados materiais e tecnologias disponiveis no
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Estado do Amap4d para execugao, conservagao e operagao dos bens que compdem o
presente objeto licitatério;

2.6 A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapa— SEINF e a Secretaria de Estado
de Transporte - SETRP tem por finalidade formular e executar juntamente com suas
vinculadas quando for o caso, as politicas de desenvolvimento urbano, habitagdo,
obras e servicos de engenharia, saneamento, energia elétrica, bem como planejar e
executar os servicos técnicos relacionados a erosdo e a macrodrenagem, e exercer
outras atribuicdes correlatas, na forma do regulamento.

2.7 Quando tratamos de Manuteng¢do o mesmo significado de Conservagao, na medida
em que o processo de Manuteng¢do (DNER-TER02/79) comporta uma série de grupos
de intervengdes, dos quais a Conservagao é, apenas, um deles, fonte -
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/720 manual restauracao pavimentos afalticos.pdf.

2.8 O termo “Recuperacao do Pavimento” deve ser entendido como “Recuperacdo dos
Atributos Funcionais e Estruturais do Pavimento”, ndo comportando qualquer
conotacédo direta,em termos de servicos ou obras na Rodovia/Pavimento;

2.9 Nesse sentido, fica prevalecendo o entendimento de que tal processo de
RecuperacdosematerializaatravésdaexecucdodeintervengoesfisicasnaRodovias—
intituladasdeRestauracdodoPavimentoe/ouReabilitagdodoPavimento—
aseguir,brevementeenfocadas;

2.10 Otermo“RestauracdodoPavimento”,quandoreferidoaumtrecho,deveserentendido
como a Recuperacdo de um Pavimento que se apresenta deteriorado, mas cujo grau
de deterioracdo ndo compromete a sua habilitacdo (a sua recuperacdo ocorrendo
tempestivamente, dentro ou préximo do final do seu ciclo de vida);

NATOREZX EVOLUGAO DAS NECESSIDADES DE RECONSTRUGACH
DAS DO PAVIMENTO
INTERVENGOES

QUALIDADE

v
CONSERVAGAQ

3

RESTAURAGAO

CURVA DE
—— DEGRADACAO
AMORTECIDA

PN
AR —
. H \

DE
RESTAURACAO CURVA
\ ¢—— DEGRADAGAO
\ INICL .

0

15 135 140
5 IR} (ou IDADE)

PAVIMENTO "DEVE™ SER RESTAURADO NESTA DATAESTAGIO -

O PAVIMENTO “TEM DE" SER RESTAURADO NESTA DATA/ESTAGIO =

2.11 Trazendo para nossa realidade, no Estado do Amap4d, ha diversas localidades que
atualmente ainda ndo receberam pavimentacdo, ou o tratamento minimo para
amenizar os problemas nas vias, sendo de imperiosa necessidade que haja a
viabilizagdo da contratagdo para atendimento de demandas existentes e futuras;

2.12 O Governo do Amapa ja realizou mais de 3 km de recuperagao asfdltica nas
principais vias do municipio de Oiapoque. A iniciativa faz parte do programa “Pelo
Amapa”, que integra o Plano de Governo, e tem como objetivo garantir mais
seguranga e qualidade na mobilidade urbana da populagdo no extremo Norte do
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estado;

2.13 A frente de trabalho é coordenada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setrap),
em parceria com a Prefeitura de Oiapoque. De acordo com o secretdrio de
Transporte, Valdinei Amanajas, no inicio de abril o Governo do Amapd destinou
mais de 32 toneladas de massa asfdltica, além de equipamentos, materiais e mao
de obra qualificada para o municipio;

2.14 “0O quantitativo de massa asfaltica foi transformado em 800 toneladas de material,
o suficiente para suprir a demanda em todas as principais vias do Oiapoque.
Estamos junto com a prefeitura operando nos locais mais criticos da cidade, e assim
levar mobilidade urbana para a popula¢do”,ressalta o secretario Amanajas;

2.15 As vias mais desgastadas sdo as primeiras a receber a recuperagdo. Em seguida, os
servicos avancarao conforme a necessidade. Além de obras de mobilidade urbana,
o Governo do Amapa também atua no municipio com ac¢des emergenciais de
combate a dengue, limpeza da cidade e ajuda humanitaria—fonte-
https://www.amapa.gov.br/noticia/1804/governo-do-estado-realiza-servicos-de-
recuperacao-asfaltica-em-oiapoque;

2.16 Desta feita, faz-se necessdrio o atendimento da presente demanda;

2.17 A Secretaria de Estado de Compras e LicitacOes sera a responsdvel por consolidar as
demandas e realizar o procedimento licitatéorio em nome dos demais érgdos
demandantes, visando alcangar maior eficiéncia e eficacia nas contratagdes
realizadas pelo Poder Executivo Estadual.

3. DESCRICAO DOS SERVIGOS E O VALOR ESTIMADO

3.1 A Instrugdo Normativa SLTI/Ministério do Planejamento Or¢amento e Gestdo n° 01,
de 19 de janeiro de 2010, dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental os
quais devem ser aplicadas no momento da execu¢do dos servigos, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental;

3.2 Define-se como objeto deste Registro de Precos a Contratacdo de empresa
especializada para execucao de recuperacdo de pavimento e servicos diversos, com

4 GOVERNO DO ESTADO

CACACACA -
° ° . ) ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



https://www.amapa.gov.br/noticia/1804/governo-do-estado-realiza-servicos-de-recuperacao-asfaltica-em-oiapoque
https://www.amapa.gov.br/noticia/1804/governo-do-estado-realiza-servicos-de-recuperacao-asfaltica-em-oiapoque

GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

fornecimento de equipamentos, pecas, materiais, insumos e mao de obra, em seus
guantitativos de demanda conforme Anexo | deste Termo;

3.3 Havendo eventual divergéncia entre as especificacdes aqui descritas e as constantes
no Sistema, deverao prevalecer as descri¢des deste Termo;

3.4 Os itens integrantes do objeto NAO SE ENQUANDRAM na categoria de bens de luxo,
conforme descri¢do contida no art. 29, inciso | do Decreto Estadual n.2 463/2022;

3.5 Ndo serao admitidas propostas em quantitativos inferiores ao maximo previsto no
edital, de modo a evitar a descontinuidade no fornecimento do servico, tendo em
vista o interesse publico por trds da licitacdo, vide art. 82, inciso IV da Lei n?
14.133/21;

3.6 Os quantitativos previstos neste Termo de Referéncia foram definidos mediante
coleta das necessidades existentes junto ao 6rgdo demandante, para o periodo
minimo de 1 (um) ano, na Previsdo de Consumo encaminhada e registrada por meio
da INTENGCAO DE REGISTRO DE PRECOS N2. 010/2024 -CONTRATAGAODEEMPRESA
ESPECIALIZADAPARAEXECUGAODERECUPERAGCAODEPAVIMENTOESERVICOSDIVERS
0S,COMFORNECIMENTODEEQUIPAMENTOS, PEGCAS, MATERIAIS, INSUMOS E MAO
DE OBRA;

3.7 Os servicos estdo nas tabelas abaixo, atendendo assim o disposto no art.23, §22 da
Lei 14.133/2021. O processo de licitagdo em epigrafe ficou dividido em 05 (cinco)
lotes, sendo o seguinte:

LOTE SERVICOS VALORGLOBAL
01 REGIAO METROPOLITANA R$300.863.661,12
02 REGIAO CENTRAL RS 59.401.487,96
03 REGIAO SUL RS 49.834.923,16
04 REGIAO DOS LAGOS RS 40.238.762,96
05 REGIAO NORTE RS 30.672.198,16

TOTAL GERAL R$ 481.011.033,36

LOTE 01 — REGIAO METROPOLITANA: MACAPA, SANTANA E MAZAGAO

LOTE 02 — REGIAO CENTRAL: CUTIAS, ITAUBAL, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE,
SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI

LOTE 03 — REGIAO SUL: LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI

LOTE 04 — REGIAO DOS LAGOS: AMAPA, CALCOENE, PRACUUBA E
TARTARUGALZINHO

LOTE 05 — REGIAO NORTE: OIAPOQUE

4. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

4.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

avencadas e as normas da Lei n.2 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
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conseqUiéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial;

4.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, conforme
Art. 115, §52 da Lei n.2 14.133/2021;

4.3 A execugao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, segundo o caput do Art. 117, Lei n.2
14.133/2021;

4.4 O Contrato seja firmado, sera designado representante da Secretaria de Estado da
Infraestrutura do Amapa — SEINF e Secretaria de Estado de Transporte - SETRAP
para acompanhamento da execu¢dao dos servicos e determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados, podendo ser auxiliado
pelos drgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracdo
Nos termos do art. 117 da Lei n.2 14.133/2021;

4.5 As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do agente publico
designado pela Administracdo deverdo ser solicitadas aos seus superiores em
tempo habil para a adocdo das medidas convenientes;

4.6 A CONTRATADA dever-se-3 corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte o objeto
contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes dos
servicos prestados. Responsabilizar-se pelos servicos dentro dos padrdes
adequados de qualidade, seguranca e demais quesitos previstos na Lei n. 8.078/90,
assegurando-se ao CONTRATANTE todos os direitos inerentes a qualidade de
“consumidor”, decorrentes do Cddigo de Defesa do Consumidor. Apresentar
juntamente com a Nota Fiscal os documentos comprobatdrios de regularidade
fiscal;

4.7 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,

ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n.2 14.133/2021;

4.8 Durante o periodo de execugdo do servico, a Empresa poderd manter preposto,
aceito pela Administracdo contratante, para representa-la sempre que for
necessario;

4.9 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Art. 119,
Lei n.2 14.133/2021);

4.10 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razdo da execuc¢do do contrato, e ndo excluirda nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante;

4,11 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato;

4.12 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
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comerciais ndo transferird a Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento
e ndo podera onerar o objeto do contrato;

4.13 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada deve ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletronica para esse fim (IN 05/2017, Art. 44, §29);

4.14 O ¢6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

4.15 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade
convocarda o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informag¢des acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancBes aplicaveis, dentre
outros;

4.16 Antes do pagamento da Nota Fiscal ou da Fatura, deverd ser consultada a
situacdo da empresa junto ao SICAF;

4.17 Sera exigida a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais (CRF) e a certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses
documentos ndo estejam regularizados no SICAF.

5. METODOLOGIA PARA AQUISICAO DO OBJETO

5.1 A contratacdo dos servicos deste Termo dar-se-a através de procedimento licitatdrio
na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, regendo-se pela Lei n.2 14.133/21,
pelo Decreto Estadual n.2 1.715/23e 1.716/2023, e por suas alteragdes;

5.2 Sera utilizado o SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, em virtude de se tratar de objeto
gue, pelas caracteristicas, hd necessidade de contratacées frequentes, cuja entrega
ocorrera de forma parcelada e que visa ao atendimento a mais de um dérgdo e
entidade, conforme estatui o art. 39, incisos I, do Decreto Estadual n.2 1.716/23, com
execucdo de acordo com as quantidades previstas durante a validade da Ata de
Registro de Preco, conforme disponibilidade orcamentaria e a necessidade da
Administracao;

5.3 Por se realizar com Sistema de Registro de Precos, conforme regras estabelecidas em
Edital, o presente objeto ndo obrigara contratacdao obrigatdria pela Administracao,
sendo possivel, em substituicdo ao presente procedimento, a realiza¢do de licitacao
especifica para a aquisicao pretendida, mediante justificativa razodvel

5.4 O critério de julgamento utilizado serd o de MENOR PRECO, e a forma de adjudicacdo
sera POR LOTE;

5.5 Considerando que o parcelamento dos itens ndo se mostra uma opgdo viavel,
levando em consideracdo o mercado fornecedor, ndo é verificado o beneficio do
parcelamento da contratacdo, pois este levaria a perda de escala e ndo mostra um
melhor aproveitamento do mercado e nem a ampliacdo da competitividade;

5.6 Demais, nota-se que o parcelamento resultaria no aumento de custos com a gestdo e
fiscalizacdo dos contratos, sem, por outro lado, existir uma contrapartida econémica;
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5.7 Logo, observa-se que, neste caso, o parcelamento ndo traz beneficios a
administragdo. Primeiro, porque traria um maior custo administrativo decorrente da
gestdo e fiscalizagdo de um numero maior de contratos. Perder-se-ia também em
economia de escala, visto que os custos fixos das empresas contratadas diluir-se-ia
em um numero menor de quantitativos fornecidos;

5.8 Por todo o exposto, justifica-se a adogao do critério de agrupamento por lote, esta

alinhada com os principios da eficiéncia e competitividade, conforme disposto na Lei
n2 14.133/2021. A segmentacdo do objeto em lotes permite uma maior participagdo
de fornecedores, incluindo pequenas e médias empresas, ampliando a
competitividade e potencialmente reduzindo os custos para a administracdo publica.
De acordo com o art. 40, §2°, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, considera-se lote a
parcela de um contrato, quando a divisdo do objeto licitado em partes for
tecnicamente viavel e ndo acarretar perda de economia de escala. Neste caso, a
divisdo em lotes dos servicos correlacionados é tecnicamente viavel e favorece uma
melhor gestdo e execugdo dos contratos.
A divisdo em lotes dos servicos correlacionados, no processo dividido de forma
regionalizada, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, proporciona uma série de
beneficios, incluindo maior competitividade, reducdo de riscos, especializacdo e
qgualidade na execucdo dos servicos. A definicdo detalhada no Termo de Referéncia
garantird que essa abordagem seja implementada de maneira eficaz, contribuindo
para a eficiéncia e economicidade na utilizacdo dos recursos publicos.

6. CONDICOES DE HABILITACAO

6.1 HABILITAGAO FISCAL

I. A inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);

II. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

lll.  a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV. A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

V. Aregularidade perante a Justiga do Trabalho;

VI. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.72 da Constituicdo Federal.
6.2 HABILITACAO JURIDICA

a) Comprovagdo de existéncia juridica, por intermédio do contrato social e sua
ultima alteracdo, além do comprovante de inscri¢cdo e situa¢do cadastral;

6.3 HABILITAGAO TECNICA
I.  Apresentagao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional

competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade
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técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratagao;

II. CertidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na
forma do § 32 do art. 88 desta Lei;

Para o presente caso, a esséncia do servico é a aplicacdo de pavimento asfaltico,
portanto o item de maior de relevancia exigido, nos termos do art. 67, §12 e§22 da
Lei 14.133/2021, vejamos conforme o Anexo Il:

7. QUALIFICACAOECONOMICA-FINANCEIRA
I.  Balangopatrimonial,demonstracdoderesultadodeexercicioedemaisdemonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Il.  Certiddaonegativadefeitossobrefalénciaexpedidapelodistribuidordasededolicitante.

8. DOS RESULTADOS ESPERADOS

8.1 Amelhoriadatrafegabilidadedasrodovias,estradasvicinaiseoutrasnoEstadodo Amap3,
gue necessitem de requalificacdo e qualificacdo, no Estado do Amapa.

9. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

9.1 O critério de medicdo sera feito por “servico”, incluindo os demais insumos utilizados
na execugao;

9.2 O recebimento consistird na comparacdo das caracteristicas e especificacdes do
objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste termo de referéncia;

9.3 Os objetos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendosersubstituidosnoprazodeaté48(horas)uteis,acontardanotificacdodacontrata
da,assuascustas,sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;

9.4 Em conformidade com os artigos 140 da Lei n.2 14.133/2021, o objeto deste Termo
serd recebido, mediante recibo, da seguinte forma:

a) Provisoriamente: para verificacdo da conformidade do objeto com suas
especificacOes e quantidades;
b) Definitivamente: por fiscal designado pela autoridade competente.

9.5 Considerar-se-a como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de
conformidade emitido pelo fiscal do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

9.6 No caso de constatacdo de ndao conformidade, a data efetiva das entregas era a da
regularizacao total da(s)pendéncia(s);

9.7 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e nem ético
profissional da contratada pelos prejuizos resultantes da inobservancia das
obrigacdes assumidas.
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10. ORGAO GERENCIADOR

10.1 Nos termos do Art. 9, Ill, do Decreto Estadual n.2 2.442/2024 (Funcionamento da
Secretaria de Estado de Compras e LicitagGes), c/c paragrafo Unico do Art. 22, do
Decreto Estadual n.2 1.716/2023 (Regulamento do SRP), a Secretaria de Estado de
Compras e Licitacdes exercera o papel de 6rgao gerenciador do Sistema de Registro
de Pregos.

10.2 Serd admitida a adesdao de drgdos nao participantes, limitados ao dobro do
guantitativo de cada item previsto neste TR, independentemente do numero de
aderentes, observando-se o disposto no art. 86, §42 da Lei n.2 14.133/2021 e os
artigos 25 a 28 do Decreto Estadual

11. ORGAOS PARTICIPANTES
11.1 Participam deste Registro de Precos os seguintes 6rgdos:
1. Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amapa — SEINF, e;
2. Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Amapa - SETRAP.
12. DA REALIZAGAO DE AUDIENCIA PUBLICA OU DE CONSULTA PREVIA

12.1 Arealizacdo de audiéncia publica ou de consulta prévia referidas no art. 21 da Lei n?
14.133/21 ndo se faz necessaria, tendo em vista a simplicidade do objeto e a
definicdo clara e precisa dos seus contornos e forma de aquisicdo dispostas no
Estudo Técnico Preliminar, neste Termo de Referéncia e no Edital.

13. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano,a contar de sua
publicacdo, e poderd ser prorrogado por igual, mediante comprovacdo da a
vantajosidade de preco registrado, nos termos do art. 84 da Lei n.2 14.133/2021, e
inciso V, do Art. 14, da do Decreto Estadual n.2 1.716/2023;

13.2 A Ata de Registro de Precos estara vigente até que se tenha consumido todo o
guantitativo registrado, tanto o saldo dos érgdos participantes quanto o saldo
disponibilizado para as adesfes, ou até o termo final do prazo de sua validade,
prevalecendo o que ocorrer primeiro;

13.3 A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condicdes estabelecidas, mas ndo obriga a Administracdo a firmar as contratacdes
gue deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a
aquisicao pretendida, mediante justificativa.

13.4 Enquanto vigente a Ata de Registro de Precos, aos drgdos participantes nao sera
permitido participar de outras Atas com o mesmo objeto, salvo no caso de ter
registrado um quantitativo inferior ao previsto em Edital, conforme determina o art.
82, VIIl, da Lei n.2 14.133/2021;

13.5 Os precgos registrados ndo obrigam a Administracdo a contratar. Contudo, em
optando por realizar a contratacdo, a unidade minima de cotacdo sera de um item
por ordem de fornecimento.

14. PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO
10 GOVERNO DO ESTADO

CACACACA - J
e ® ® e ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

14.1A contratagdao em apreco tera seu prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, prorrogaveis
nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021;

14.2A Contratacdo fundamentar-se-a no art.6, Inciso XLV, da Lei 14.133/2021.

15. DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PREGOS REGISTRADOS

15.1 A Ata de Registro de Preco poderd sofrer alteragdes, obedecidas as disposi¢Ges
contidas no art. 82, VI, da Lei n.2 14.133/2021 c/c os arts. 17 a 19 do Decreto
Estadual n.2 1.716/2023;

15.2 Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugao ou
acréscimo daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
obras ou servigos registrados, cabendo a Secretaria de Estado de Compras e
Licitagdes (Orgdo Gerenciador) promover as negociacdes necessdrias junto ao
fornecedor registrado;

15.3 Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preco praticado no mercado, a Secretaria de Compras e Licitacbes, nos
termos do art. 18 e paragrafos do Decreto Estadual n.2 1.716/2023, podera
convocar o fornecedor visando a negociacdo para reducdo de precos e sua
adequacdo ao praticado no mercado ou; liberar o fornecedor do compromisso
assumido, sem aplicacdo da penalidade, caso frustrada a negociacdo ou; convocar
os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade de
negociacdo, observada a ordem de registro e classificacao.

16. RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1 Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, para futuras e eventuais
contratacoes, é dispensavel a informacdo de dotacdo orcamentdria para a
cobertura da despesa, devendo ser informada somente quando da formalizacdo do
contrato ou outro instrumento habil, nos termos do art. 12 do Decreto Federal n®
1.716/2023;

16.2 As despesas decorrentes da contratacdo do objeto deste Termo correrdo a conta
dos recursos especificos dos 6rgdaos e entidades participantes, cuja Fonte,
Programa, A¢do e Elementos de Despesas constardo nos respectivos contratos e
notas de empenho, quando da efetiva contratacdo, observado as condicGes
estabelecidas no processo licitatério.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 A responsabilidade pela gestdo do contrato ficard a cargo das secretarias
demandantes por meio da sua equipe técnica, que devera atestar a realiza¢do dos
servicos contratados, como ainda endossara toda e qualquer nota emitida para
pagamento;

17.2 Os servicos aqui descriminados sofreram reajustamento de valor nos termos da
Lei 14.133.

18. DA PROPOSTA

18.1 O licitante devera enviar a proposta, contendo nome da empresa, nimero do
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processo, numero do Pregdo eletronico, objeto, numero do item/lote
correspondente ao edital, descricdo do produto conforme Termo de Referéncia,
apresentacdo, marca, fabricante,unidade de referéncia, preco unitario, prego total,
quantidade, dados bancdrios, dados do representante e data;

18.2 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

18.3 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegac¢do de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto;

18.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis, sendo assim considerados aqueles ndo passiveis de
correcao por meio da realizacdo de diligéncias sem alterar substancialmente a
proposta ou o seu conteudo;

b) Ndo obedecerem as especificacdes técnicas indicadas no Edital;

c) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacdo, sendo possibilitada, antes da desclassificacdo, a
possibilidade de comprovacao da sua exequibilidade pela licitante;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel.

18.5 S3o considerados vicios sandveis aqueles dispostos no art. 39, par. 32 do Decreto
Estadual n? 1.715/23;

18.6 A verificacdo da conformidade da proposta serda feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, procedendo-se a analise das demais, segundo
critério de classificacdo, em caso de desclassificacdo da proposta anteriormente
mais bem classificada.

19. TERMO DE CONTRATO

19.1 A contratacdo com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade de cada
orgdo participante deste certame, podera ser formalizada por intermédio de
Instrumento Contratual ou outro Instrumento equivalente e ocorrerd no momento
em que surgir a necessidade da aquisicdo, bem como quando conveniente e
oportuno a Administracao Contratante, devendo, como condicdo para a assinatura,
comprovar a manutencao das condi¢cbes de habilitacao;

19.2 A convocacgdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual
correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho deverd ser atendida no
prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito de
fornecimento do objeto ou prestacao do servico. Este prazo podera ser prorrogavel
01 (uma) unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao;

19.3 A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo
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ou entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdao de
nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil,
conforme o art. 95, da Lei n? 14.133, de 2021;

19.4 Se o fornecedor convocado ndo assinar o Termo de Contrato, ndo aceitar ou ndo
retirar o instrumento equivalente, poderdo ser convocados os demais fornecedores
que tiverem aceitado fornecer os bens ou servicos com pregos iguais aos do
licitante vencedor dispostos no Cadastro Reserva, na sequéncia da classificacdo,
sem prejuizo das penalidades administrativas cabiveis;

19.5 A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato ou seu
substituto implicara na inexecugdo total do compromisso assumido, sujeitando a
empresa a aplicacao das sangdes legalmente estabelecidas;

19.6 Para que seja legalmente admitida a assinatura do contrato ou outro instrumento
habil, a Administracdo deverd realizar a indicacdo da disponibilidade de créditos
orcamentarios;

19.7 Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo
que tiver dado origem a contratacao, divulgados e mantidos a disposicdo do publico
em sitio eletronico oficial, se aplicavel;

19.8 Sera admitida a manutencdo em sigilo de contratos e de termos aditivos quando
imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado, nos termos da Lei de Acesso a
Informacdo e da Lei Geral de Protec¢do dos Dados (LGPD);

19.9 A entrega da respectiva Nota de Empenho ficard diretamente condicionada ao ato
formal de assinatura do respectivo contrato;

19.10 N3o serdao admitidos recursos, protestos, representacbes, ressalvas ou outra
forma de discordancia ou inconformismo a quaisquer topicos do Contrato que
guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia;

19.11 Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual ou seu
substituto, a empresa adjudicada obriga-se a entregar os bens, conforme
especificacdes e condi¢Ges contidas neste Termo de Referéncia, no Edital e seus
anexos, bem como na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de
divergéncia, as especificacdes e condi¢des dispostas neste Termo de Referéncia;

19.12 A contratacdo tem prazo de vigéncia de até 12 (doze) meses, contados da data de

publicagao do extrato contratual no Didrio Oficial do Estado, a partir de quando as
obrigacOes assumidas pelas partes serdo exigiveis.

19.13 O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos devera ser assinado no
prazo de validade da Ata de Registro de Precos.
20. CONDICﬁES DE PAGAMENTO

20.1 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o regular fornecimento do
objeto (precedido da respectiva Ordem de Fornecimento), mediante o
processamento normal de liquidacdo e liberacdo dos recursos financeiros pela
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);
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20.2 No pagamento, serd observada a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada
de recursos, subdivididas nas seguintes categorias de contratos: fornecimento de
bens, locagcdes, prestacdo de servigos e realizagao de obras;

20.3 A ordem cronoldgica de pagamentos somente podera ser alterada mediante
justificativa e se o contexto de sua realizagdo se enquadrar no rol estabelecido no
art. 141, par. 12 da Lei n? 14.133/21;

20.4 O 6rgdo ou entidade devera disponibilizar, mensalmente, em se¢do especifica de
acesso a informagdo em seu sitio na internet, a ordem cronoldgica de seus
pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteracao
dessa ordem;

20.5 A empresa deverd apresentar a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s)
objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhada(s) dos documentos de
habilitacdo perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e (CNDT)
junto a Administracdo Contratante, para sua devida certificacdo;

20.6 A empresa deverd manter, durante toda a execucdo do contrato todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando no momento da
prestacdo de contas os documentos de habilitacdo perante a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Justica do Trabalho (CNDT), junto a
Administracdo Contratante, para sua devida certificacdo, conforme disposto no art.
92, inciso XVI da Lei N.2 14.133/2021;

20.7 A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizard consulta
para verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo, observadas as seguintes
condicdes:

a) Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, o fornecedor regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa;

b) O prazo acima podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

c) Ndao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo deverd comunicar aos 06rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos;

d) Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo dos Contratos em execug¢do, nos autos dos Processos Administrativos
correspondentes, assegurada a Contratada a ampla defesa;

e) Havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua situacdo junto a Contratante; e

f) Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
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autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo serd rescindido o contrato em
execug¢ao com empresa ou profissional que estiver irregular nos termos acima.

20.8 O pagamento sera creditado em favor da Contratada, através de ordem bancaria,
na entidade bancaria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com
clareza o nome do banco, assim como os nimeros da respectiva agéncia e da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito;

20.9 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que
o 6rgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato;

20.10 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento;

20.11 A Administragdo reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal
(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em
consequéncia de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto;

20.12 Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

20.13 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel;

20.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

20.14 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira,
e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

a) EM=1xNxVP, sendo:
EM = Encargos moratérios
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga

b) I=Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado
| = (TX/100)/360
| = (6/100)/360 = 0,00016438
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%
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21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto;

21.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo
e local constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

21.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990);

21.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, no prazo
fixado neste Termo de Referéncia;

21.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

21.6 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

21.7 Indicar preposto para representd-la durante a execu¢ao do contrato;

21.8 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes, estaduais e municipais,
gue incidam ou venham a incidir sobre a aquisicdio do objeto e apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administracao;

21.9 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga
e descarga, até os locais indicados neste Termo;

21.10 Responsabilizar-se por fretes, locomog¢des, estadia, alimentacdo e outros relativos
aos empregados;

21.11 Respeitar a legislacdo trabalhista, fiscal, previdencidria e ambiental, bem como as
normas de saude, higiene e seguranca do trabalho, sendo obrigatério o uso de
equipamento de protecdo — EPI, tais como camiseta, calca, boné, botina de couro,
luvas de protecdo, capa de chuva, colete reflexivo para toda a equipe;

21.12 Assegurar a Administracdo o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais
gue ndo estejam de acordo com as condicdes estabelecidas no presente Termo,
ficando certo que, em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizacdo a exime das
responsabilidades pactuadas;

21.13 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da
Administragao contratante;

21.14 Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de

dados pessoais disponibilizados em razdo da licitacdo ou da contratacdo, inclusive
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nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

a) a coleta de dados pessoais indispensdveis a propria realizagdo do procedimento
licitatorio ou da contratagdo sé poderao ser utilizados na execu¢do dos objetos
especificados neste Termo de Referéncia, e em hipdtese alguma poderdo ser
compartilhados ou utilizados para outros fins;

b) os sistemas, que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas
que regulamentam a utilizagdo da Tecnologia de Informagao e Comunicagao;

c) os dados obtidos serdo armazenados em um banco de
dados seguro, mantido em territério nacional, com garantia de registro das
transagoes realizadas na aplicacdao de acesso e com transparente identificagao do
perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir a
rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuracao, a qualquer momento, de
desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

d) Ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles
sensiveis ou ndo, sera providenciado o seu descarte de forma segura.

21.15 Declarar que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se
comprometer a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na
legislacdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados em virtude da
contratacgao;

21.16 Cumprir estritamente os ditames estabelecido pela Lei n? 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), mediante a ado¢do de politica de
protecdo de dados;

21.17 Dar conhecimento formal aos seus empregados das obrigacGes e condicdes
acordadas a respeito de dados pessoais, instruindo-os quanto ao tratamento de
dados nos ditames da Lei n2 13.709/2018;

21.18 A CONTRATADA deverd ter equipe técnica devidamente capacitada, devidamente
uniformizada e com itens de protecdo individual e coletivo para execucdo de
Servigos;

21.19 Manter contato formal com a Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
da ocorréncia de qualquer incidente que implique violacdo ou risco de violagdo de
dados pessoais, situa¢des acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, para que
este possa adotar as providéncias devidas, na hipdtese de questionamento das
autoridades competentes, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48
da Lei Geral de Protecdo de Dados;

21.20 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedéncia do
objeto fornecido;

21.21 Responsabilizar-se por todas as obrigacGes dispostas na Lei n2 14.133/21;

21.22 Manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes — em especial os dados
pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de

Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse de informacdes a
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outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou
para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual, por até 10 (dez) anos
contados apds o encerramento do vinculo contratual com a Administragao;

21.23 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Administragao
ou a terceiros em razao de agao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante
a entrega do objeto, independentemente de outras cominagdes contratuais ou
legais a que estiver sujeita;

21.24 Arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratagdo, tais
como, encargos relativos a aplicagdo das leis sociais, previdencidrias e tributarias
decorrentes da execugdo do contrato, cabendo-lhe assumir inteira
responsabilidade por todos os danos ou prejuizos que venham dolosa ou
culposamente a prejudicar a terceiros e/ou ao Municipio, resultantes da
adjudicacao do Processo Licitatdrio e da execuc¢do do contrato;

21.25 A inadimpléncia da empresa, com referéncia aos encargos estabelecidos na
condicdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administracdo contratante, nem podera onerar os materiais objeto deste Termo,
razao pela qual a Empresa renuncia a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a contratante;

21.26 Em caso de licitante que possui sede fora do territério brasileiro, é obrigatéria a
nomeacdo de procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para
receber citacdo, intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus
atos, juntando o instrumento de mandato com os documentos de habilitacado.

22. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
22.1 Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

22.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo e na proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

22.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

22.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

22.5 Efetuar o pagamento na estrita ordem cronoldgica da data de sua exigibilidade nao
superior a 30 (trinta) dias, apdés a apresentacdo do documento fiscal ao
Departamento correspondente, com o devido ATESTO no verso da nota fiscal, apos
a realizacdo dos servicos;

22.6 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigacdes exigidas;

22.7 Permitir livre acesso dos empregados da empresa as suas dependéncias para a
entrega do objeto a ser fornecido;

22.8 Proporcionar as facilidades necessdarias para que a contratada possa fornecer o

objeto deste Termo dentro das normas estabelecidas;
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22.9 Prestar as informag¢bGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da empresa;

22.10 Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de
dados pessoais disponibilizados em razao da licitagdo ou da contratagao, inclusive
nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

a) a coleta de dados pessoais indispensaveis a propria realizagdo do procedimento
licitatorio ou da contratagdo sé poderao ser utilizados na execu¢do dos objetos
especificados neste Termo de Referéncia, e em hipdtese alguma poderdo ser
compartilhados ou utilizados para outros fins;

b) os sistemas, que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas
gue regulamentam a utilizacdo da Tecnologia de Informacdo e Comunicacao;

c) os dados obtidos serao armazenados em um banco de
dados seguro, mantido em territério nacional, com garantia de registro das
transacdes realizadas na aplicacdo de acesso e com transparente identificacdo do
perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir a
rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuracao, a qualquer momento, de
desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

d) Ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles
sensiveis ou ndo, sera providenciado o seu descarte de forma segura.

22.11 E vedada a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucgdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacao,
sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal;

22.12 Representar a Agéncia Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) a respeito do
descumprimento da Contratada as disposicdes da Lei n2 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados), para a devida aplicacdo de san¢Ges administrativas dispostas
no art. 52 da Lei n? 13.709/2018;

22.13 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Estard sujeita as penalidades administrativas previstas na Lei n.2 14.133/2021 a
licitante e/ou contratada que:

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
ndo aceitar ou retirar a nota de empenho;

b) deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

c) inexecutar total ou parcialmente, qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

e) ndo mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo;

h) fizer declaragao falsa;

i) cometer fraude fiscal;

j) ndo cumprir ou cumprir irregularmente as normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos, quando os pedidos de
prorrogacdo e/ou modificagcdo ndo forem acatados pela Administragdo;

k) desrespeitar as determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o contrato ou por autoridade superior;

[) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

23.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no
subitem acima ficard sujeita, sem prejuizo das demais cominacdes legais, as
seguintes sanc¢oes:

a) adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

b) multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
na execucdo do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;

c) multa compensatéria de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
Contrato, no caso de inexecucdo total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds regularmente convocada,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente, e sem prejuizo da aplicacdo de outras san¢des legalmente previstas;

d) Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

e) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapd com o consequente
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amap3,
pelo prazo de até 03 (trés) anos;

f) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, quando a infracdo
justificar a sua imposicao;

23.3 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade conforme proposta
dos drgdos de controle;

20.3.1 A sangao de adverténcia sera aplicada quando a licitante der causa a inexecucao
parcial do contrato e ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

20.3.2 A sancdo de multa podera ser aplicada em quaisquer hipéteses previstas no art.
155 da Lei n2 14.133/21 e ensejara na possibilidade de defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias contados de sua intimacao;

20.3.3 A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapa serd
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aplicada quando a licitante der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause
grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo; der causa a inexecugao total do contrato; deixar de entregar a
documentacgdo exigida para o certame; ndao mantiver a proposta; ndo celebrar o
contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ou ensejar o
retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado, e ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

20.3.4A san¢dao de declaracdo de inidoneidade serd aplicada quando a licitante
apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdao do contrato; fraudar a
licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato; comportar-se de
modo inidébneo ou cometer fraude; praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitacdo; praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de
19 de agosto de 2013 e, também, nas hipdteses previstas no art. 155 da Lei n.?
14.133/2021, quando a gravidade da conduta justificar a sua imposicdo;

23.4 As sancOes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo, e de declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

23.5 A sancdo de declaracdo de inidoneidade serd de competéncia de Secretario
Estadual ou da autoridade maxima das autarquias ou fundac¢des estaduais;

23.6 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;

23.7 A aplicagcao das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido
por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir;

23.8 A aplicagdo das sanc¢Oes administrativas ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

23.9 Em atencdo ao principio da proporcionalidade, na estipulacdo das sancdes, a
autoridade competente, devera considerar a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse publico e o
prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades constatadas, bem como
alicercar-se na analise juridica prévia realizada, nos termos do art. 156, par. 62 da
Lei n.2 14.133/2021;

23.10 As situagdes dispostas no art. 137 da Lei n.2 14.133/21 poderdo ensejar, a critério
da Administracdo, a rescisdo unilateral do contrato;

23.11 Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da ciéncia da infracdo, a possibilidade de
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aplicagcdo de san¢des pela Administracao;

23.12 Os atos previstos como infragdes administrativas nas Leis n.2 14.133/21 ou em
outras leis de licitagGes e contratos da Administragdao Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n.2 12.846 (Lei Anticorrupgao) serdo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
a autoridade competente definidos na Lei Anticorrupgao;

23.13 E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
qgue aplicou a penalidade mediante a reparagdo integral do dano causado a
Administracdao Publica, o pagamento da multa indicada, o transcurso do prazo
minimo de 01 (um) ano da aplicagdao da penalidade (no caso de impedimento de
licitar e contratar) ou de 03 (trés) anos da aplicacdo da penalidade (no caso de
declaracdo de inidoneidade), o cumprimento das condicbes de reabilitacdo
definidas no ato punitivo e a realizacdo de analise juridica prévia, com
posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento destes requisitos;

23.14 Em caso de descumprimento das disposi¢des dispostas na Lei n.2 13.709/2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados), serd remetida representacdo a Agéncia Nacional de
Protecdo de Dados (ANPD), que podera aplicar as sanc¢Ges administrativas
dispostas no art. 52 da respectiva Lei.

24. ESTIMATIVA DE CUSTOS

21.1 A estimativa de custo com a aquisicdo do presente objeto é de R$ 481.011.033,36
(quatrocentos oitenta e um milhGes onze mil trinta e trés reais e trinta e seis
centavos), conforme se extrai da pesquisa de mercado elaborada pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura — SEINF e ratificada pela Subcoordenadoria de Precificacdo
desta Secretaria, que indicou a média dos precos praticados entre os fornecedores
do ramo e a Administracdo Publica.

Macapa - AP, 03 de dezembro de 2024

Ivy Thiago Vasconcelos Amanajds
Secretario Adjunto de Gestdo de infraestrutura (SEINF)

Marcos Alberto de Souza Juca
Secretario de Estado de Transporte do Amapa
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTIDADES

LOTE 001 - REGIAO METROPOLITANA (MACAPA, SANTANA E MAZAGAO)

UNIDADE DE
AQUISICAO

ITEM|  ESPECIFICACOES TECNICAS

QUANTITATIVO

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO

01 DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.884 RS 401,21 RS 755.879,64

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA

02 | PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA M2
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO

INCLUSO MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

1.256 RS 1.279,39| RS 1.606.913,84

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA
03 DA PROJECAO DA LAJE, EM M?
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

2.512 RS 818,47 | RS 2.055.996,64

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE REFEITORIO EM

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
04 PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA M?2
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE

1.256 RS 868,93

RS 1.091.376,08

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE SANITARIO E
VESTIARIO EM CANTEIRO DE
05 | OBRAS, FORA DA PROJECAO DA M?2
LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

RS
242 1.201,20

RS 1.131.530,40

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE RESERVATORIO
ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) | UNIDADE
EM CANTEIRO DE OBRAS,
APOIADO EM ESTRUTURA DE

06

32 R$14.797,70

RS 473.526,40
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MADEIRA. AF_01/2024

07

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE GUARITA EM
CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

MZ

314

R$1.567,46

RS 492.182,44

08

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97625

MB

3.140

RS$65,27

RS 204.947,80

09

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS
EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97627

M3

1.570

R$S168,35

RS 264.309,50

10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

39.250

R$S11,54

RS 452.945,00

11

ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019

M3

254.026

RS1,88

RS 477.568,88

12

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

3.768.000

RS2,49

RS 9.382.320,00

13

PINTURA DE FAIXA COM
TERMOPLASTICO POR ASPERSAQ
- ESPESSURA DE 1,5 MM

MZ

3.140

RS$66,04

RS 207.365,60

14

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
COM TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0
MM

MZ

3.140

R$133,68

RS 419.755,20

15

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO
INJETADO - MONODIRECIONAL
TIPO | - COM UM PINO -

UNIDADE

47.100

RS$39,51

RS 1.860.921,00

GOVERNO DO ESTADO
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FORNECIMENTO E COLOCACAO

16

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO

INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | -

COM UM PINO - FORNECIMENTO
E COLOCACAO.

UNIDADE

47.100

R$45,05

RS 2.121.855,00

17

TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO
INJETADO - BIDIRECIONAL -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UNIDADE

47.100

R$130,60

RS 6.151.260,00

18

PLACA DE REGULAMENTAGAO

EM AGO D = 0,60 M - PELICULA

RETRORREFLETIVATIPO | + Sl -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

UNIDADE

9.420

R$330,12

RS 3.109.730,40

19

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO,
LADO DE 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -
FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO.

UNIDADE

9.420

R$330,17

RS 3.110.201,40

20

PLACA EM ACO N2 16
GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO IIl + X -

CONFECCAO.

MZ

6.280

R$836,67

RS 5.254.287,60

21

PLACA EM ACO N2 16
GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Il + S -

CONFECCAO

MZ

6.280

RS$821,29

RS 5.157.701,20

22

SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO - LADO OU
DIAMETRO DE 0,60 M -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

UNIDADE

18.840

R$584,89

RS 11.019.327,60

23

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE
OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E =30
CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

MZ

78.500

RS$32,18

RS 2.526.130,00

24

PINTURA DE FAIXA COM TINTA
ACRILICA EMULSIONADA EM
AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

MZ

314.000

R$26,04

RS 8.176.560,00

25

DEMOLIGAO DE CONCRETO

MB

7.850

R$475,21

RS 3.730.398,50

25
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SIMPLES

26

RECICLAGEM SIMPLES COM
INCORPORACAO DO
REVESTIMENTO ASFALTICO A
BASE

i 353.250 R$42,10

RS 14.871.825,00

27

TAPA BURACO COM CBUQ,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 30
KM - HORARIODIURNO.
R_05/2021

(Y 78.500 RS$2.228,52

RS 174.938.820,00

28

SOLO PARA BASE DE REMENDO

3
PROFUNDO M

78.500 RS6,17

RS 484.345,00

29

SOLO BRITA PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO - BRITA
COMERCIAL

M3 78.500 R$120,73

RS 9.477.305,00

30

SOLO MELHORADO COM
CIMENTO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

M3 78.500 RS84,78

RS 6.655.230,00

31

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

M? 31.400 R$78,14

RS 2.453.596,00

32

RECOMPOSICAO DE BASE E OU
SUB-BASE PARA REMENDO
PROFUNDO DE SOLO
MELHORADO COM CIMENTO
(TEOR DE 4%) - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

M3 78.500 R$264,30

RS 20.747.550,00

NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI

LOTE 002 - REGIAO CENTRAL (CUTIAS, ITAUBAL, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, SERRA DO

ITEM

ESPECIFICACOES
TECNICAS

UNIDADE DE
AQUISICAO

VALOR

QUANTITATIVO UNITARIO

VALOR TOTAL

01

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M?2 372 R$401,21

RS 149.250,12

02

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE ESCRITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA

M2 248 R$1.279,39

RS 317.288,72

26

GOVERNO DO ESTADO
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AMEPA |

LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE REFEITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE SANITARIO
E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
05 FORA DA PROJECAO DA M?2 186 R$1.201,20 | RS 223.423,20
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO
MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE
06 RESERVATORIO ELEVADO UNIDADE 6 R$14.797,70 RS 88.786,20
DE AGUA (2000 LITROS)
EM CANTEIRO DE OBRAS,
APOIADO EM ESTRUTURA

03 M2 496 R$818,47 RS 405.961,12

04 M?2 248 R$868,93 RS 215.494,64

27 GOVERNO DO ESTADO
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AMEAPA
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DE MADEIRA. AF_01/2024

07

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE GUARITA
EM CANTEIRO DE OBRAS,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

MZ

62

R$1.567,46

RS 97.182,52

08

DEMOLICAO DE
ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI:
97625

M3

620

RS$65,27

RS 40.467,40

09

DEMOLIGAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI:
97627

MS

310

R$168,35

RS 52.188,50

10

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA
DE0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

MS

7.750

R$S11,54

RS 89.435,00

11

ESPALHAMENTO DE
MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

MS

50.158

RS$1,88

RS 94.297,04

12

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: TXKM).

TXKM

744.000

RS$2,49

RS 1.852.560,00

28
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AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM
TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - ESPESSURA
DE 1,5 MM

PINTURA DE SETAS E
ZEBRADOS COM
14 TERMOPLASTICO POR M2 620
EXTRUSAO - ESPESSURA R$133,68 | R$82.881,60

DE 3,0 MM

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
MONODIRECIONAL TIPO |
15 ~ COM UM PINO - UNIDADE 9.300 R$39,51 RS 367.443,00
FORNECIMENTO E

COLOCACAO

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
BIDIRECIONAL TIPO | -
16 COM UM PINO - UNIDADE 9.300 R$45,05 RS 418.965,00
FORNECIMENTO E

COLOCACAO.

TACHAO REFLETIVO EM
PLASTICO INJETADO -
17 BIDIRECIONAL - UNIDADE 9.300 R$130,60 |RS 1.214.580,00
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PLACA DE
REGULAMENTACAO EM
ACOD=0,60 M -

18 PELICULA UNIDADE 1.860 R$330,12 | RS 614.023,20

RETRORREFLETIVA TIPO |

+ Sl - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA
EM ACO, LADO DE 0,60 M
- PELICULA
19 RETRORREFLETIVA TIPO | UNIDADE 1.860 R$330,17 | RS 614.116,20
+SI - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO.

PLACA EM ACO N2 16

20 GALVANIZADO COM M2 1.240 R$836,67 |R$ 1.037.470,80
PELICULA

RETRORREFLETIVATIPO Il

13 M2 620 RS66,04 R$40.944,80

29 GOVERNO DO ESTADO
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+ X - CONFECCAO.

21

PLACA EM ACO N2 16
GALVANIZADO COM
PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO Il
+ S| - CONFECCAO

MZ

1.240

R$821,29

RS 1.018.399,60

22

SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA
PLACA DE ADVERTENCIA
OU REGULAMENTAGAO -
LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO
E IMPLANTACAO

UNIDADE

3.720

R$584,89

RS 2.175.790,80

23

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

MZ

15.500

R$32,18

RS 498.790,00

24

PINTURA DE FAIXA COM
TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA
- ESPESSURA DE 0,5 MM

MZ

62.000

R$26,04

RS 1.614.480,00

25

DEMOLICAO DE
CONCRETO SIMPLES

M3

1.550

R$475,21

RS 736.575,50

26

RECICLAGEM SIMPLES
COM INCORPORACAO DO
REVESTIMENTO
ASFALTICO A BASE

M3

69.750

R$42,10

RS 2.936.475,00

27

TAPA BURACO COM
CBUQ, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE 30 KM -
HORARIODIURNO.
R_05/2021

MS

15.500

R$2.228,52

RS 34.542.060,00

28

SOLO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

MS

15.500

RS6,17

RS 95.635,00

29

SOLO BRITA PARA BASE
DE REMENDO PROFUNDO
- BRITA COMERCIAL

M3

15.500

R$120,73

RS 1.871.315,00

30

SOLO MELHORADO COM
CIMENTO PARA BASE DE

M3

15.500

RS84,78

RS 1.314.090,00

30
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REMENDO PROFUNDO

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE}COM M2 6.200
EMULSAO ASFALTICA, 2 R$78,14 RS 484.468,00
DEMAOS AF_06/2018

RECOMPOSICAO DE BASE
E OU SUB-BASE PARA
REMENDO PROFUNDO DE
SOLO MELHORADO COM ,
32| CIMENTO (TEOR DE 4%)- M 15.500 R$264,30 |R$ 4.096.650,00
INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO

MATERIAL. AF_12/2020

LOTE 003 - REGIAO SUL (LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI)
ESPECIFICACOES UNIDADE DE VALOR
ITEM TECNICAS aquisicko | QUANTITATIVO |, \ir&Ri0

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE

OBRA COM CHAPA )
01 GALVANIZADA E M 312 RS401,21 RS 125.177,52
ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE ESCRITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

31

VALOR TOTAL

02 M2 208

R$1.279,39 RS 266.113,12

03 M?2 416 R$818,47 RS 340.483,52

31 GOVERNO DO ESTADO
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COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE REFEITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA N
04 LAJE, EM CHAPA DE M 208 R$868,93 RS 180.737,44
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.

AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE SANITARIO

E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
05 FORA DA PROJECAO DA M?2 156 R$1.201,20 | RS 187.387,20
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO

MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE

RESERVATORIO ELEVADO

06 DE AGUA (2000 LITROS) UNIDADE 6 R$14.797,70 | RS 88.786,20
EM CANTEIRO DE OBRAS,
APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_01/2024

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE GUARITA
EM CANTEIRO DE OBRAS, N
07 EM CHAPA DE MADEIRA M 52 R$1.567,46 RS 81.507,92
COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

DEMOLICAO DE
ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE

BLOCO, DE FORMA .
08 MECANIZADA, SEM M 520 R$65,27 R$ 33.940,40
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI:
97625

GOVERNO DO ESTADO
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DEMOLIGAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM 3

09 MARTELETE, SEM M 260 R$168,35 RS 43.771,00

REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 - SINAPI:

97627

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM
10 ESCAVADEIRA M3 6.500 R$11,54 R$ 75.010,00
HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE
11 MATERIAL COM TRATOR M3 42.068 RS1,88 RS 79.087,84
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM
TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - ESPESSURA
DE 1,5 MM

PINTURA DE SETAS E
ZEBRADOS COM
14 TERMOPLASTICO POR M?2 520 R$133,68 RS 69.513,60
EXTRUSAO - ESPESSURA
DE 3,0 MM

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
MONODIRECIONAL TIPO |
15 _ COM UM PINO - UNIDADE 7.800 R$39,51 R$308.178,00
FORNECIMENTO E

COLOCACAO
16 TACHA REFLETIVA EM UNIDADE 7.800 RS45,05 RS 351.390,00
33 GOVERNO DO ESTAD2

CACAC A A - J
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12 TXKM 624.000 RS$2,49 RS 1.553.760,00

13 M2 520 RS66,04 RS 34.340,80
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TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

AMEAPA |

PLASTICO INJETADO -
BIDIRECIONAL TIPO | -
COM UM PINO -
FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

TACHAO REFLETIVO EM
PLASTICO INJETADO -
17 BIDIRECIONAL - UNIDADE 7.800 R$130,60 | RS 1.018.680,00
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PLACA DE
REGULAMENTACAO EM
ACO D =0,60 M -

18 PELICULA UNIDADE 1.560 R$330,12 | R$514.987,20
RETRORREFLETIVA TIPO |
+SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA
EM ACO, LADO DE 0,60 M
- PELICULA
19 RETRORREFLETIVA TIPO | UNIDADE 1.560 R$330,17 RS 515.065,20
+SI - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO.

PLACA EM ACO N2 16

GALVANIZADO COM

20 PELICULA M? 1.040 R$836,67 | RS 870.136,80

RETRORREFLETIVA TIPO IlI
+ X - CONFECCAO.

PLACA EM ACO N2 16

GALVANIZADO COM

21 PELICULA M?2 1.040 R$821,29 R$854.141,60

RETRORREFLETIVA TIPO IlI
+ Sl - CONFECCAO

SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA
PLACA DE ADVERTENCIA
22 OU REGULAMENTACAO - | UNIDADE 3.120 R$584,89 | RS 1.824.856,80
LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO
E IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE

23 PEDESTRE OU ZEBRADA M2 13.000 R$32,18 RS 418.340,00
TINTA RETRORREFLETIVA

A BASE DE RESINA

34 GOVERNO DO ESTADO
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ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
E =30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

24

PINTURA DE FAIXA COM
TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA
- ESPESSURA DE 0,5 MM

MZ

52.000

R$26,04

RS 1.354.080,00

25

DEMOLICAO DE
CONCRETO SIMPLES

M3

1.300

R$475,21

RS 617.773,00

26

RECICLAGEM SIMPLES
COM INCORPORACAO DO
REVESTIMENTO
ASFALTICO A BASE

M3

58.500

R$42,10

RS 2.462.850,00

27

TAPA BURACO COM
CBUQ, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE 30 KM -
HORARIODIURNO.
R_05/2021

M3

13.000

R$2.228,52

RS 28.970.760,0(

28

SOLO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

MB

13.000

RS6,17

RS 80.210,00

29

SOLO BRITA PARA BASE
DE REMENDO PROFUNDO
- BRITA COMERCIAL

M3

13.000

R$120,73

RS 1.569.490,00

30

SOLO MELHORADO COM
CIMENTO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

MS

13.000

R$84,78

R$1.102.140,00

31

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

MZ

5.200

R$78,14

RS 406.328,00

32

RECOMPOSICAO DE BASE
E OU SUB-BASE PARA
REMENDO PROFUNDO DE
SOLO MELHORADO COM
CIMENTO (TEOR DE 4%) -
INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

MS

13.000

R$264,30

RS 3.435.900,00

LOTE 004 - REGIAO DOS LAGOS ( AMAPA, CALCOENE, PRACUUBA E TARTARUGALZINHO)

ITEM

ESPECIFICACOES
TECNICAS

UNIDADE DE
AQUISICAO

QUANTITATIVO

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

35
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE

OBRA COM CHAPA )
01 GALVANIZADA E M 252 RS401,21 RS 101.104,92
ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE ESCRITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024 _PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE REFEITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE SANITARIO
05 E VESTIARIO EM M?2 126 R$1.201,20 | R$ 151.351,20
CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,

02 M2 168 R$1.279,39 RS 214.937,52

03 M?2 336 R$818,47 RS 275.005,92

04 M2 168 R$868,93 RS 145.980,24
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NAO INCLUSO
MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

06

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO
DE AGUA (2000 LITROS)
EM CANTEIRO DE OBRAS,
APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_01/2024

UNIDADE

R$14.797,70

RS 59.190,80

07

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE GUARITA
EM CANTEIRO DE OBRAS,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

MZ

42

R$1.567,46

RS 65.833,32

08

DEMOLICAO DE
ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI:
97625

MS

420

RS$65,27

RS 27.413,40

09

DEMOLIGAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI:
97627

M3

210

R$168,35

RS 35.353,50

10

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3).

M3

5.250

RS$S11,54

RS 60.585,00
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AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE
11 MATERIAL COM TRATOR M3 33.978 RS1,88 RS 63.878,64
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM
TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - ESPESSURA
DE 1,5 MM

12 TXKM 504.000 RS$2,49 RS 1.254.960,00

13 M2 420 RS66,04 RS 27.736,80

PINTURA DE SETAS E
ZEBRADOS COM
14 TERMOPLASTICO POR M2 420 R$133,68 RS 56.145,60
EXTRUSAO - ESPESSURA
DE 3,0 MM

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
MONODIRECIONAL TIPO |
15 _COM UM PINO - UNIDADE 6.300 R$39,51 RS 248.913,00
FORNECIMENTO E

COLOCACAO

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
BIDIRECIONAL TIPO | -
16 COM UM PING - UNIDADE 6.300 R$45,05 RS 283.815,00
FORNECIMENTO E

COLOCACAO.

TACHAO REFLETIVO EM
PLASTICO INJETADO -
17 BIDIRECIONAL - UNIDADE 6.300 R$130,60 RS 822.780,00
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PLACA DE
REGULAMENTACAO EM
ACO D =0,60 M -

18 PELICULA UNIDADE 1.260 R$330,12 | R$415.951,20

RETRORREFLETIVA TIPO |

+SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

38 GOVERNO DO ESTADO

CACAC A A - J
e ® ® e ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




<:> b w
) [=][=]

GOVERNO DO ESTADO

PLACA DE ADVERTENCIA
EM ACO, LADO DE 0,60 M
- PELICULA
19 RETRORREFLETIVA TIPO | UNIDADE 1.260 R$330,17 RS 416.014,20
+ S| - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO.

PLACA EM ACO N2 16

GALVANIZADO COM

20 PELICULA M? 840 R$836,67 | RS 702.802,80

RETRORREFLETIVA TIPO Il
+ X - CONFECCAO.

PLACA EM ACO N2 16
GALVANIZADO COM
21 PELICULA M?2 840 R$821,29 | RS 689.883,60
RETRORREFLETIVA TIPO il
+SI - CONFECCAO

SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA
PLACA DE ADVERTENCIA
22 OU REGULAMENTACAO - | UNIDADE 2.520 R$584,89 [R$ 1.473.922,80
LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO
E IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA COM
TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA
- ESPESSURA DE 0,5 MM

DEMOLICAO DE
CONCRETO SIMPLES

RECICLAGEM SIMPLES
COM INCORPORACAO DO
REVESTIMENTO
ASFALTICO A BASE

TAPA BURACO COM
27 CBUQ, INCLUSIVE WY 10.500 R$2.228,52 |RS 23.399.460,00

TRANSPORTE ATE 30 KM -

23 M2 10.500 R$32,18 RS 337.890,00

24 M2 42.000 R$26,04 RS 1.093.680,00

25 W 1.050 R$475,21 RS 498.970,50

26 M3 47.250 RS42,10 RS 1.989.225,00
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HORARIODIURNO.
R_05/2021

28

SOLO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

MB

10.500

RS6,17

RS 64.785,00

29

SOLO BRITA PARA BASE
DE REMENDO PROFUNDO
- BRITA COMERCIAL

MB

10.500

R$120,73

RS 1.267.665,00

30

SOLO MELHORADO COM
CIMENTO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

MB

10.500

RS4,78

RS 890.190,00

31

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

MZ

4.200

R$78,14

RS 328.188,00

32

RECOMPOSICAO DE BASE
E OU SUB-BASE PARA
REMENDO PROFUNDO DE
SOLO MELHORADO COM
CIMENTO (TEOR DE 4%) -
INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

MB

10.500

R$264,30

RS 2.775.150,00

LOTE 005 - REGIAO

NORTE (OIAPOQUE

ITEM

ESPECIFICACOES
TECNICAS

UNIDADE DE
AQUISICAO

QUANTITATIVO

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

01

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

MZ

192

RS$S401,21

RS 77.032,32

02

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE ESCRITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

MZ

128

R$1.279,39

RS 163.761,92

03

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE

MZ

256

R$818,47

RS 209.528,32
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EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA
LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE REFEITORIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,
FORA DA PROJECAO DA 5
04 LAJE, EM CHAPA DE M 128 R$868,93 RS 111.223,04
MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS.

AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE SANITARIO

E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
05 FORA DA PROJECAO DA

LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,

NAO INCLUSO
MOBILIARIO.
AF_01/2024_PE

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
EXECUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO
06 DE AGUA (2000 LITROS) UNIDADE 4 R$14.797,70 | RS 59.190,80
EM CANTEIRO DE OBRAS,
APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_01/2024

COMPOSICAO

PARAMETRICA DE

EXECUCAO DE GUARITA
07 | EM CANTEIRO DE OBRAS, M2 32 R$1.567,46
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO

INCLUSO MOBILIARIO.

GOVERNO DO ESTADO.
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AF_01/2024_PE

DEMOLICAO DE
ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI:
97625

DEMOLIGAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM 3

09 MARTELETE, SEM M 160 R$168,35 RS 26.936,00

REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 - SINAPI:

97627

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM
10 ESCAVADEIRA VE 4.000 R$11,54 RS 46.160,00
HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE
11 MATERIAL COM TRATOR W 25.888 RS$1,88 RS 48.669,44
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA COM
TERMOPLASTICO POR
ASPERSAO - ESPESSURA
DE 1,5 MM

08 i 320 RS$65,27 RS 20.886,40

12 TXKM 384.000 RS$2,49 RS 956.160,00

13 M?2 320 RS$66,04 R$21.132,80

14 PINTURA DE SETAS E M2 320 R$133,68 R$42.777,60
ZEBRADOS COM
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TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO - ESPESSURA
DE 3,0 MM

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
MONODIRECIONAL TIPO |
15 _ COM UM PINO - UNIDADE 4.800 R$39,51 R$189.648,00
FORNECIMENTO E

COLOCAGAO

TACHA REFLETIVA EM
PLASTICO INJETADO -
BIDIRECIONAL TIPO | -
16 COM UM PINO - UNIDADE 4.800 R$45,05 R$216.240,00
FORNECIMENTO E

COLOCACAO.

TACHAO REFLETIVO EM
PLASTICO INJETADO -
17 BIDIRECIONAL - UNIDADE 4.800 R$130,60 | R$626.880,00
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PLACA DE
REGULAMENTACAO EM
ACOD =0,60 M -

18 PELICULA UNIDADE 960 R$330,12 | R$316.915,20
RETRORREFLETIVA TIPO |
+SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA
EM ACO, LADO DE 0,60 M
- PELICULA
19 RETRORREFLETIVA TIPO | UNIDADE 960 R$330,17 RS 316.963,20
+SI - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO.

PLACA EM ACO N2 16

GALVANIZADO COM

20 PELICULA M?2 640 R$836,67 RS 535.468,80

RETRORREFLETIVA TIPO IlI
+ X - CONFECCAO.

PLACA EM ACO N2 16
GALVANIZADO COM
21 PELICULA M? 640 R$821,29 | RS 525.625,60
RETRORREFLETIVA TIPO IlI
+SI - CONFECCAO
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22

SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA
PLACA DE ADVERTENCIA
OU REGULAMENTACAO -
LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO
E IMPLANTACAO

UNIDADE

1.920

R$584,89

RS 1.122.988,80

23

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

MZ

8.000

R$32,18

RS 257.440,00

24

PINTURA DE FAIXA COM
TINTA ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA
- ESPESSURA DE 0,5 MM

MZ

32.000

R$26,04

RS 33.280,00

25

DEMOLICAO DE
CONCRETO SIMPLES

MB

800

R$475,21

RS 380.168,00

26

RECICLAGEM SIMPLES
COM INCORPORACAO DO
REVESTIMENTO
ASFALTICO A BASE

MS

36.000

R$42,10

RS 1.515.600,00

27

TAPA BURACO COM
CBUQ, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE 30 KM -
HORARIODIURNO.
R_05/2021

MS

8.000

R$2.228,52

RS 17.828.160,00

28

SOLO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

M3

8.000

RS6,17

RS 49.360,00

29

SOLO BRITA PARA BASE
DE REMENDO PROFUNDO
- BRITA COMERCIAL

MS

8.000

R$120,73

RS 965.840,00

30

SOLO MELHORADO COM
CIMENTO PARA BASE DE
REMENDO PROFUNDO

M3

8.000

RS84,78

RS 678.240,00

31

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

MZ

3.200

R$78,14

RS 250.048,00

32

RECOMPOSIGAO DE BASE

MS

8.000

R$264,30

RS 2.114.400,00
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E OU SUB-BASE PARA
REMENDO PROFUNDO DE
SOLO MELHORADO COM
CIMENTO (TEOR DE 4%) -

INCLUSO RETIRADA E

COLOCACAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
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ANEXO Il

HABILITACAO TECNICA - ITEM 6.3

oo
o ¢

LOTE

SERVICO

QUANTITATIVO

PERCENTUAL
EXIGIDO

01 - REGIAO
METROPOLITANA

TAPA BURACO COM CBUQ,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE

30KM-HORARIO DIURNO.
R_05/2021

78.500m?

7.850m3

02 - REGIAO CENTRAL

TAPA BURACO COM CBUQ,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE

30KM-HORARIO DIURNO.
R 05/2021

15.500m3

1.550m?

03 - REGIAO SUL

TAPA BURACO COM CBUQ,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE

30KM-HORARIO DIURNO.
R_05/2021

13.000m?

1.300m?

04 - REGIAO DOS
LAGOS

TAPA BURACO COM CBUQ,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE

30KM-HORARIO DIURNO.
R 05/2021

10.500m?

1.050m?

05 — REGIAO NORTE

TAPA BURACO COM CBUQ,
INCLUSIVE TRANSPORTE ATE

30KM-HORARIO DIURNO.
R_05/2021

8.000m?

800 m?
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ANEXO Il
DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS REGIOES (SEINF E SETRAP)
LOTE REGIOES
01 REGIAO METROPOLITANA - MACAPA, SANTANA E MAZAGAO
02 REGIAO CENTRAL - CUTIAS, ITAUBAL, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, SERRA
DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI
03 REGIAO SUL - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI
04 REGIAO DOS LAGOS - AMAPA, CALCOENE, PRACUUBA E TARTARUGALZINHO
05 REGIAO NORTE - OIAPOQUE

Macapa - AP, 03 de dezembro de 2023.

Ivy Thiago Vasconcelos Amanajas
Secretario Adjunto de Gestao de infraestrutura

John David Belique Covre
Secretario de Estado da Infraestrutura do Amapa

Marcos Alberto de Souza Juca
Secretario de Estado de Transporte do Amapa

Aprovo o presente Termo de Referéncia, nos termos da Lei n.2 14.133/2021.
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