MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

1. Metodologia de Avaliação

A fiscalização verificará o desempenho da contratada mediante critérios objetivos relacionados:

- à conformidade técnica dos serviços;
- à qualidade dos materiais;
- ao cumprimento dos prazos;
- à funcionalidade dos sistemas;
- ao atendimento das exigências constantes do laudo técnico;
- à entrega da documentação obrigatória.

A avaliação será realizada ao término dos serviços e poderá ocorrer também durante a execução contratual.

Pontuação máxima:

100 pontos

---

2. Indicadores de Desempenho

Indicador 1 - Cumprimento do Prazo de Execução

Meta

Concluir os serviços dentro do prazo contratual.

Situação	Pontuação
Até o prazo contratual	20
Atraso até 5 dias	15
Atraso de 6 a 10 dias	10
Atraso superior a 10 dias	0

Peso: **20 pontos**

Indicador 2 - Conformidade dos Materiais Fornecidos

Meta

Todos os materiais fornecidos devem ser novos, certificados e compatíveis com as especificações do Termo de Referência.

Serão verificados:

- extintores;

- luminárias;
- central de alarme;
- sirenes;
- botoeiras;
- mangueiras;
- placas de sinalização;
- demais componentes.

Situação	Pontuação
100% conforme	15
Até 2 inconformidades sanáveis	10
Mais de 2 inconformidades	0

Peso: **15 pontos**

Indicador 3 - Atendimento Integral ao Laudo Técnico

Meta

Sanar integralmente as não conformidades identificadas.

Serão verificados:

- extintores;
- sinalização;
- iluminação;
- sistema de alarme;
- hidrantes;
- bomba;
- casa de bombas;
- escada marinheiro;
- demais itens contratados.

Percentual atendido	Pontuação
100%	25
95% a 99%	20
90% a 94%	10
Abaixo de 90%	0

Peso: **25 pontos**

Indicador 4 - Testes de Funcionamento

Meta

Obter aprovação em todos os testes operacionais.

Serão realizados testes de:

- iluminação de emergência;
- sistema de alarme;
- sirenes;

- botoeiras;
- bomba de incêndio;
- hidrantes;
- painel de comando.

Resultado	Pontuação
Todos aprovados	20
Até 2 falhas corrigidas imediatamente	15
Mais de 2 falhas	0

Peso: **20 pontos**

Indicador 5 - Documentação Técnica

Meta

Entrega completa da documentação contratual.

Documentos mínimos:

- ART;
- relatório fotográfico;
- certificados dos equipamentos;
- garantia;
- manual dos equipamentos instalados;
- termo de conclusão dos serviços.

Situação	Pontuação
Entrega completa	10
Falta documento não essencial	5
Documentação incompleta	0

Peso: **10 pontos**

Indicador 6 - Qualidade da Execução

Meta

Ausência de retrabalho após a entrega.

Serão avaliados:

- acabamento;
- fixação de placas;
- instalação das luminárias;
- funcionamento dos equipamentos;
- acabamento da casa de bombas;
- organização dos cabos e tubulações.

Situação	Pontuação
Sem apontamentos	10

Pequenos ajustes	5
Necessidade de retrabalho	0

Peso: **10 pontos**

---

3. Faixas de Desempenho

Nota Final	Conceito
95 a 100	Excelente
85 a 94	Muito Bom
70 a 84	Satisfatório
60 a 69	Regular
Menor que 60	Insatisfatório

---

4. Critério para Recebimento

O recebimento definitivo somente deverá ocorrer quando:

- todos os serviços previstos estiverem concluídos;
- todas as inconformidades do laudo abrangidas pela contratação estiverem sanadas;
- todos os testes forem aprovados;
- a documentação técnica estiver integralmente entregue;
- a contratada alcançar nota mínima de **70 pontos** no IMR.

Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON PAULO DA SILVA**, **Chefe da Divisão de Aquisições e Logística**, em 23/11/2026, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **57984978** e o código CRC **80196B35**.
