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CONTRATO que entre si

fazem a

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

] ~
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

empresa

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criagado pela Lei n° 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragédo

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, através da 102 Superintendéncia Regional, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0038-18, com sede em Palmas, Tocantins, Bloco B da Embrapa

Pesca e Aquicultura, situada no Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido

Norte, Loteamento Agua Fria, CEP 77.008-900, neste ato representada por seu Superintendente,

CESAR FELIX FRAGOSO, matricula 1213407, e a empresa

inscrita no CNPJ n° , estabelecida na ,
CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, CPF n° (oculto em atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte

padrdao: CPF n°® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos

numeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a

autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugéo n° , de

de

de , constante a Peca __ do Processo n°® 59506.000118/2026-37-e que, na forma do

art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é execucao de pontes com cabeceiras modulares em
concreto armado e transposicdo mista em diversos municipios inseridos na area de
atuacao da 102 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Tocantins, conforme
especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital

90xxx/20xX.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.
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Discriminacgéo do objeto:

ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela
prevista no Termo de Referéncia e com a proposta vencedora.

2.1.

2.2.

3.1.

3.1.1

3.2.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagdo, datadade __ / / . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

9) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das

partes.
O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.
O prazo maximo de execucédo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da

emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa
das partes.
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3.1.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.8.

3.9.
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O prazo de execugdo sera contado da data de emissao da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

A formalizagdo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagado do 6rgao ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condigées iniciais de habilitagdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

c) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagao do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na 10? Superintendéncia Regional da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdao que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ......  —— ), obedecidos ao prego global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

4.4. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS
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51. As despesas correrdao a conta do Programa de Trabalho n° - , Categoria
Econdémica __ , Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrdo as
despesas), sob a gestdo da Area de da CODEVASF. (citar a area de origem da
licitagao), conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem _/ /20 __.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentagédo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.1.4. O transporte fluvial sera realizado conforme as especificagdes técnicas e as quantidades
previstas em projeto. O servi¢o sera pago proporcionalmente a massa dos insumos
efetivamente transportados, em toneladas.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo IV do Termo de Referéncia, da
seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

6.3. Administragdo Local e Manutengado de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

YAM — Valor da Medicdo Sem AM
¢ " Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

6.3.1. Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
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duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao. Os valores atribuidos a Administracao Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avango fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitacao, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasidao da emissao da ordem
de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condig&o obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentagdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideragcédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:
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a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengao do ISS, a Contratada
deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.11. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencgao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condigéo de isengao.

6.13. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengao na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isengdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servigo.

6.14. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregoes.

6.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
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apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugado do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagéo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejaréo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢édo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagéo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o
Registro de Imoéveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)%130 x (1+im2/100)9%230 x ... x (1+imn/100)®*"30 - 1, onde:
i = Variagéo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:

d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria
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6.23.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

6.23.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneracao a titulo de correcdo monetéaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

71. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,

Anexo | do Edital 90xxx/202x.
T: — T,
R=V. (( i ﬂ})
Ty

Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

Ti é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial), correspondente
ao més de aniversario da proposta;

TO é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentagéo da proposta.

7.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, céd. 157964.

7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variagédo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucéo do objeto do contrato.

7.3. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 ., {Mésl
mesz _ pB2 X Ippi 1

Sendo:
- IMés2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMés2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1Més1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacéo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢ées
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grat.l de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagcédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

8.7. A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uUteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagéao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a 102 Assessoria Juridica — 108/AJ, que procedera ao
seu exame.

8.8. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagbes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp6e as condi¢des contratuais.

9.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

9.3. A prestagao de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

9.4. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

Acompanhar a execucao dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.
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O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes
com a realidade do local de execugao do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucéo dos
servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacédo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagéo, corregao, remogao, reconstru¢ao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucédo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagcao.

Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.
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Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a
decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Infformar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias nono local de execugéo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protegao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.
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A agdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Para a finalizagéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
caucgao contratual, a CONTRATADA devera executar os servigcos descritos no TR, conforme
o projeto executivo elaborado e as especificagbes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagao, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

al) Na hipdtese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela
FISCALIZACAO um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a adequacao
dos servicos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os
servicos rejeitados.
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c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucgao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugéo dos servigos;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagcéo da Caucgéao Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberag&o da prestagdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigcos executados).

Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

A Contratada devera executar os servigcos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execucédo da obra,
quando couber, em fungao da legislagao vigente no local de execugéo dos servigos.

Na execucdo dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugcdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.
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12.5. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

12.6. Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c¢) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

12.7. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

12.8. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

12.9. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores.

12.10. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugao n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos
residuos da construgédo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagéo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacao): deveréo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.11. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo
de forma segura, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, da-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgédo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VIl, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

12.12. A CONTRATADA devera comprovar a adogéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacées da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.
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13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’” das
instalagbes e edificagdes previstas, bem como &area para implantagdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e
final para execugao dos servigos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgoes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucao dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagao da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagao ambiental das localidades onde serao realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos o6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de
sanc¢des administrativas.

e) Relagédo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da

Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovagao de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certidao de Acervo Operacional, comprovando a execugao de servigos
similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitagéo;
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ed) Declaragcéo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf.

eb5) Durante a execugao do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execugao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°®
1.137 de 31/3/2023.

Q) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo
utilizados na execugao dos servigos.

Manter, durante toda a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacédo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definigdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos moédulos
minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagao de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.
A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apds a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto
Executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apés a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os
equipamentos para execugao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.
Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritéorios da Codevasf em Brasilia/DF ou

Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicoes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servicos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Utilizagcao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis € normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.
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A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugbes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencéo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagado de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengcdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagodes basicas para a protegdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislagdao ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicgdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
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contempladas na proposta no pre¢o da administragao local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos seréao devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizagéo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagao da certidao de quitagao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execugao do objeto contratado, sob pena de san¢bes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungado do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizagao.

Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigcos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao Instrucbes para a Preparagéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgdos de
fiscalizacado de classe — Anexo 7.
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Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o0 alvara de demoligao, na forma das disposigdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotagoes diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de médo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagbes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
SEervigos;

d) Indicagbes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagao do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

vias, ficara em poder da Codevasf apds a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrédo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
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publicagdo “Instrugcbes para a Preparagcdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagédo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se
necessario, o alvara de demoli¢cdo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamagdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusao das obras e servigcos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagado pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTs, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacées da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apb6s a aprovagao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar & Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional

na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias
para a obtengao da licenga ambiental.
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Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucédo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estda exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANGOES ADMINISTRATIVAS
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16.1. Para a apuragao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei

quando nao se justificar a aplicagdo de san¢édo mais grave; ou;

b) inexecucéao parcial de obrigacao contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de

sanc&o mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na
execugao do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

lll. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
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A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagcéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragdo a Lei ou inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicagdo de sangdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na execugado do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

As sancgdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sangdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de san¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao prevista no inciso Ill do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
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se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagao do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentac¢ao do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagoes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagédo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPGAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n°® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislagcao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢ao Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sangdes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposigdes de seus respectivos cédigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacées
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposig¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
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ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagao anticorrupgédo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupcéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdao de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcédo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagao de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugdo dos
servigos contratados, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteracdes introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e saude no
trabalho;

c) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redagao da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes os seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;
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c) Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel,

d) Laudo Técnico das Condigbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcao, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutengdo e substituicao dos
Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Prote¢do Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualizacoes;

c) Promover treinamentos periddicos e a integracdo de seguranga aos trabalhadores
envolvidos na execugdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizagdo de fiscalizagdes, inspeg¢oes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de orgaos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais nao conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal &8 CONTRATANTE
qualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execugdo dos servicos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacbes previstas nesta clausula sujeitarda a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas nao se limitando, a adverténcia formal,
aplicagao de multas, suspensao temporaria dos servigos, retengdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislagéo vigente.”.

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracao de termo aditivo contratual esté condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacao de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusao de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n°® 7.983/2013.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecado de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentagbes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacgao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranga, prevenc¢ao, nao discriminacdo e responsabilizacao e
prestagao de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigagao de protegédo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo
de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:
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a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execugao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagao por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigagao legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de
destruigao, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de segurangca da informagao e protecdo de dados e realizar a
capacitagao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranga e finalidade.

245, O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obriga¢des contratuais, para a fiscalizagdo dos servicos
prestados e para o atendimento a obriga¢des legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da
LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

246. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corregao, eliminagdo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecéo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderao ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigagdes
de protecao de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sanc¢des previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protegao de Dados (ANPD).
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b) Aplicacao das sancbes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protegao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 nao cumprimento ou cumprimento
especificagdes, projetos ou prazos;

irregular de clausulas contratuais,

ii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusao da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execugao deste;

Vi. 0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro proprio;

viii. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
iX. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente

fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;
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Xiii. a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacgéo;

XV. a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execu¢ao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdao do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do /__ sera o competente

para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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