@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

=" Secretaria Regional de Licitagdes - 112 Superintendéncia Regional

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracbes posteriores, entidade integrante da Administracéo

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor

de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente Regional
substituto da 112 Superintendéncia Regional da CODEVASF, ALEXANDRE AQUINO DA

CUNHA, matricula 122420-4 e a empresa , inscrita no CNPJ

ne , estabelecida na , CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

matricula n° (ou CPF oculto em atencédo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF
n® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos numeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdon® __ , de _ de de ,

constante a Peca __ do Processo n° 59513.000165/2026-91-e que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente,

0s principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado::

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é execucdo dos servicos de execucdo de pontes com
cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢cdo mistas, por Sistema de Registro
de Precos — SRP, em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da
Codevasf, no estado do Amapéa conforme especificacBes e quantitativo estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital 90002/2026.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
DE MEDIDA

ESPECIFICACAO
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2.1.

2.2.

3.1

3.1.1

3.2.

3.1.2

3.3.

3.4,

3.5.

Secretaria Regional de LicitagBes - 112 Superintendéncia Regional

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital 90002/2026. e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59513.000165/2026-91-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo de vigéncia do contrato serd contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucdo do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa

das partes.

O prazo de execucdo sera contado da data de emisséo da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

A formalizac@o do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico deveri ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucéo.
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3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgao ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condigBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagao do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na 113/GRD - Geréncia Regional de Infraestrutura.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacido do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagcdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) qguando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
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financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacfes e
Contratos da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em altera¢éo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ...... (covrermnnnens ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 17.512.2068.10RM.0001 —
Implantacéo, Ampliacdo ou Melhoria de Sistemas Publicos de Esgotamento Sanitario em
Municipios das Bacias do Sdo Francisco e do Parnaiba — Nacional — Crédito Extraordinério,
Categoria Econémica 4, Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrao
as despesas), sob a gestdo da Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da
CODEVASEF. (citar a area de origem da licitacao), conforme Nota de Empenho n° :
emitidaem _/ /20 .

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO
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6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
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Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢c6es mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto no item e
subitens constantes do item 12 do Termo de Referéncia.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cfes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

ORCAMENTO PUBLICO:

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagdo: apds a total desmobiliza¢éo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, ser4 pago o
valor total da Administracéo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢do. Os valores atribuidos & Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.
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6.3.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.9.

6.10.

6.11.
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O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagéo, sera ajustado um cronograma de execucgdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medicbes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Nos termos do art. 145 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n°® 13.303/2016, &
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao
fornecimento de bens, & execucdo de obras ou a prestacdo de servigos, ressalvadas as
hipéteses excepcionais expressamente previstas no edital ou contrato, desde que
justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas as condi¢Bes estabelecidas no
Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf (art. 43, 1ll, 83° e art. 150, §8°),
inclusive quanto a prestacdo de garantia idénea em valor equivalente ao montante
adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

A empresa contratada deverd manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
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objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.12. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagéo eletronica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.13. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.14. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencao.

6.15. A Nota Fiscal/Fatura deveréa destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

Pagina 7 de 32



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

Secretaria Regional de LicitagBes - 112 Superintendéncia Regional

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcées.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme legislagéo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Ndo tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributéaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ser4 analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as
condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responséavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
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| = (1+im1/100)¥30 x (1+im2/100)2% x ... x (1+imn/100)™3 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90002/2026.

— Lotes 1 a 7: Pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicéo
modulares mistas:

(Ti — To)
R=V‘(T>

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

Ti é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial), correspondente
ao més de aniversario da proposta;

To é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial), correspondente
ao més de apresenta¢do da proposta

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, c6d. 157964.

Observado o disposto no item 7.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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Més2 Més1
| Més2 _ Ipga”™ X I pp1

Sendo:

Més?2 ]

DB1 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més?2
- = Indice do més de reajuste com a nova data base.
IDled'd‘d ' data b

-1 Pl-)fgsll_: indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execuc¢éo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
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e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Gestédo Regional de Infraestrutura — 113/GRD
- 0 valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagéo.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado & Assessoria Juridica da 112 Superintendéncia
Regional, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd4 apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo novacdo contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
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apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area da Geréncia
Regional de Infraestrutura — 113/GRD da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.3. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato

9.4. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevastf.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o0 integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

10.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.
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10.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

10.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

10.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

10.5. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

10.6. O fiscal deverd observar o item que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir que
as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a
realidade do local de execuc¢éo do contrato.

10.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem
compete.

10.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢cdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢do dos servigos.

10.9. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servi¢os, quando couber.

10.10. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servicos, emisséo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

10.11. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG e
do CPF.

10.12. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

10.13. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

10.14. Determinar a reparagao, correcdo, remogao, reconstrucao ou substituicao, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.15. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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10.16. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

10.17. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢go ou fornecimento executado em desacordo com
o0 instrumento contratual.

10.18. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacao.

10.19. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e 0s consequentes boletins de medigéo.

10.20. Encaminhar & Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrério, cOpia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

10.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

10.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e
reequilibrio econémico financeiro.

10.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

10.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupces na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagfes no
projeto ou alteragfes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisao final pela autoridade competente.

10.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

10.26. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

10.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

10.28. Receber provisoriamente as aquisicfes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.
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10.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

10.30. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢éo Individual — EPI’s.

10.31. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencédo da qualidade adequada.

10.32. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢@o informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

10.33. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirh a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

10.34. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

11. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

11.1. As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2026.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2026.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada ser4 de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2026.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gréficos elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo dos servicos. Na formulacao do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
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e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucao dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacgéo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
san¢des administrativas.

Relagdo dos servigos especializados que sero subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servigos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.

As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.
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o)) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serdo
utilizados na execucédo dos servicos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condic6es de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢c6es por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos modulos
minimos.

A Contratada deverd atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigco
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da comunicagéo formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, na 112 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢Oes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculacdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execug¢do dos
servicos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacdes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
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substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos érgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigcos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatdrios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instructes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestaces de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Pdblica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:
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a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e mediges, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administracéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deveréo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacgdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢Bes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servi¢os, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagéo da fiscalizac&o.

Durante a execugdo dos servigos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de
fiscalizac&o de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcéo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas

anotag6es diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizac6es;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicagBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamag0es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.
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13.45.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.

vias, ficara em poder da Codevasf apés a conclusao dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugédo
dos servi¢os de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
€ necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execucdo dos servicos, caberd &8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra,
com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padrédo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instrugbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagdo de
classe.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvar4 de construcéo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qgualidade dos materiais, mao de obra, etc., como também, reclamag®es,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficarA em poder da Contratante apos a
concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢ca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.
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f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execucdo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente
compativeis com as especificagcdes técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatiddo as condi¢cdes e caracteristicas dos servicos a
serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90002/2026.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovacdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional
na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias

para a obtencéo da licenga ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Pagina 22 de 32



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.

16.1.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de LicitagBes - 112 Superintendéncia Regional

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucédo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econ6mico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracBes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
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apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservéncia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensédo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou
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acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracao, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancéo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como nado causem prejuizos a Codevasf

As sangfes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficdcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap0s a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢édo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razéo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.
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16.6.1. Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo PuUblica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionérios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sancbes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢fes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislagcao anticorrup¢do, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgéo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
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auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislacBes anticorrupcdo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugdo dos
servigos contratados, incluindo, mas néo se limitando a:

a) Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteracdes introduzidas pela Lei n°® 6.514/1977;

b) Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
gue aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranca e saude no
trabalho;

c¢) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n° 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n° 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacéo da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servicos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes 0s seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;
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d) Laudo Técnico das Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcédo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutengdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguran¢a e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualizacgoes;

c) Promover treinamentos periddicos e a integragdo de seguranga aos trabalhadores
envolvidos na execucgdo dos servicos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitird, sempre que solicitado, a realizagéo de fiscaliza¢bes, inspecdes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de 6rgaos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
qgualguer acidente ou incidente ocorrido durante a execug¢do dos servigos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicagdo de multas, suspensdo temporaria dos servicos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisao contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislacdo vigente.”.

Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90002/2026.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 90002/2026.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

Pagina 28 de 32



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

22.1.

22.2.

22.3.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

Secretaria Regional de LicitagBes - 112 Superintendéncia Regional

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessdarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padrdo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
guando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, nao discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecao abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacéo legal.
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c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacao de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situacbes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informagéo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo néo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagfes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacéo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigac¢des
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obriga¢cdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sangdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢céo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.
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d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execuc¢édo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo & execuc¢éo da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indeniza¢Bes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
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de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria da Capital do Estado do Amapéa (Macapa/AP)
serd o competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE
ALEXANDRE AQUINO DA CUNHA
Superintendente da 112 Superintendéncia Regional da CODEVASF - Substituto

Responsavel legal da CONTRATADA
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