T Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b1 132 Secretaria de Licitagoes e Contratos — 13?/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ)@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criagado pela Lei n° 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragédo

Pudblica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n° 12.504/2025, com Sede no Setor

de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,

, matricula xxxxxx-x, e por seu Diretor da Area de

, , matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdao: CPF n°® ***.123.123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos numeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagcdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdgo n°® _ , de _ de de , constante a Pega __ do Processo n°

59512.000602/2026-87-e que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a Contratacéo de servigos de Execugado de Capa Asfaltica
com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de diversos municipios
inseridos na area de atuacao da 132 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da
Paraiba — Regides |, Il, Ill e IV, conforme especificacbes e quantitativo estabelecidos no

Termo de Referéncia, anexo do Edital 90xxx/20xx.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
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proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminagao do objeto:
VALOR
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID. QTD UNITARIO VALOR GLOBAL
(R$)
(R$)
Execucgdo de capa asfaltica com
1 CBUQ - Regisdo | (Alto Sertdo) m? | 252.000,00
Execugdo de capa asfaltica com
2 CBUQ — Regido Il (Médio Sertdo) m? | 252.000,00
Execucdo de capa asfdltica com
3 CBUQ - Regiso Il (Agreste) m?2 |252.000,00
Execucdo de capa asfaltica com
4 CBUQ — Regido IV (Litoral) m? |252.000,00
VALOR TOTAL (EM RS)
2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observéncia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente

contrato, independentemente de transcri¢ao:
a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datada de /| . (informar

a data);
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59512.000602/2026-87.
2.2 Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerado os termos deste ultimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das
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partes.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa
das partes.

A formalizagdo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizagcao da Garantia de Execugéo.
O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgao ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,

caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢gées iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento

licitatorio;

c) seja constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos

para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo

correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.
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Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato

para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias

antes do vencimento do Contrato.

A expedigado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega da Garantia de Execugdo ao fiscal do

contrato, nos termos do item 15 do Termo de Referéncia, anexo | deste edital.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de

acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos

pela Lei;
c) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;
d) quando necessaria a modificacdo do regime de execugcdo da obra ou

servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa

remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
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3.10.

3.11.

4,

41.

4.2.

4.3.

4.4.

do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,

configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e

Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do

contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ......  —— ), obedecidos ao prego global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cao de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir

da verificagdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao. No caso de omisséo,

considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS
As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° .............. — (citar o programa de

trabalho do qual correrdo as despesas), sob a gestdo da Area de ................... da
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CODEVASF. (citar a area de origem da licitacdo), conforme Nota de Empenho n° ,

emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacao da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia e da apresentagao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens

seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de

reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,

mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugéo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragéo possivel de ser atribuida

pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte

forma:

a) Instalagcdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;
b) Mobilizacdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.
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Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago

proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdo Sem AM

%AM = . — . .
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracao Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada e o

valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medi¢ao. Os valores atribuidos a Administragao Local devem ser pagos proporcionalmente

ao avango fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo

dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitacao, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em

processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condig&o obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentagdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,

assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.
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Para fins de pagamento das medigdes, o teor de ligante sera considerado conforme o
percentual em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas

vigentes, aplicando-se exclusivamente aos servigcos capa asfaltica com CBUQ.

Nos termos do art. 145 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n° 13.303/2016, é
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao
fornecimento de bens, a execugédo de obras ou a prestagdo de servigos, ressalvadas as
hipoteses excepcionais expressamente previstas no edital ou contrato, desde que
justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas as condi¢cdes estabelecidas no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (art. 43, §2°, inciso Ill, e §3°,
c/c o art. 150, §8°), inclusive quanto a prestacao de garantia idénea em valor equivalente ao

montante adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados

a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a

entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.8 reiniciado

apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverado vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos

créditos.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de emissao da

Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragédo pela CODEVASF dos

prazos estabelecidos.
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6.12. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacgdo, pela

contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto

da presente licitagc&o.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrbnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.13. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,

ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.14. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isengéo, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data

limite de recolhimento ou da condic&o de isencgao.
6.15. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;
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b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos

realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigbes incidentes, para fins de retengdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou

servico.

As faturas s serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,

devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgao, a fim de evitar a

retengéo na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de

pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagcédo a situagéo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.
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Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejarao a revisao destes,

para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente

nos precgos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por

ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucgdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagcbes, inclusive perante o
Registro de Imoéveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte

formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100) 9130 x (1+im2/100) 230 x _, x (1+imn/100) 930 . 1 onde:
i = Variagéo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

6.26.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice

conhecido.
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6.26.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do

acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

71. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90xxx/2026.

—  Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Regifo I (Alto Sertio):

Ly =1 Iy -1 Tincer = linc
{r.lt pn}+lﬂ,0050232].(d1I daj+lﬂ-1?542“]-( ineel in cu))

po dn Inech

R= V.([D.BIQSSTI.

—  Item 2: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ — Regiao II (Médio Sertio):

L,~1 L ~1 Tees =
(pl[ ”“)HB,DGSMUBJ.(“ du}+|_ﬂ,1735155].{m rl mr:cn])

po o inccd

R= If'.(lﬂ,BEMfHS].

—  Item 3: Execucfo de capa asfaltica com CBUQ — Regio III (Agreste):

Ly =1 Iy =1 Tneer = Tine
{ pi F'L‘I} + 10,09513?5]. { .'11Jl dﬂ] 4 [ﬂ.lﬁf‘r?ﬂl?].( incel mu.cn})

po a0 ince

R=V. (0,8281506.

—  Item 4: Execugao de capa asfaltica com CBUQ — Regifo IV (Litoral):
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L, -1 Lii~1 —
R= v.([u,szwass]_(’“f—““h [n,nosnassj_( X f ) + [ﬂ,l?ZQlSﬁ].M)

po dn inccd

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentag@o correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo € 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
a1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Tao € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

Iincc1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Tincco € 0 indice nacional da constru¢@o civil (INCC) inicial da mio de obra correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.
Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV - Pavimentagao, céd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variagédo do indice de reajustamento sera calculada pro

rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice

na data base original utilizando-se a seguinte formula:
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Mis2 ., Més1
[Mész _ Ipsz” * Ipg:

DB1 — 100

Sendo:
- IMés2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMés2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMésl = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os pregos deste contrato serdo recompostos, para mais ou para menos, em razao da
implantacdo do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo e da extingdo progressiva de PIS,
Cofins, IPI, ICMS e ISS, na forma do artigo 81, §5° da Lei n® 13.303/2016 e dos artigos 373
a 377 da Lei Complementar n°® 214/2025, com a finalidade de preservar a equagao
pactuada e vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A apuragao é
feita por contrato, considerando os custos e a carga tributaria a ele atribuiveis.

A equacgao a preservar € aquela pertinente a proposta, tomando-se como parametros a
planilha de formagédo de pregos com a parcela ftributaria discriminada por item, o
demonstrativo do BDI, a matriz de riscos e o regime de execugao.

A recomposi¢cdo ndo se exaure em ato Unico e sera apurada a cada marco da transigao
que altere a carga atribuivel ao contrato.

Constatada a redugéo da carga tributaria efetiva, a Administragdo procedera a revisao de
oficio em seu favor, assegurada a contratada prévia manifestagdo, em prazo de 5 (cinco)

dias uteis.

Clausula Oitava - MULTAS

Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des

previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem

prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou

no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
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CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades

estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual

atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de
Inadimpléncias
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01

no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a

CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de

Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02

contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02

materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a

CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.
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Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf, na 132 GGR, o valor

total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

A Contratada ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagcéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia

Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela

Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo novagao contratual nem desisténcia

dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO
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Como garantia para a completa execucdo das obrigagbes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugado" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora

autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,

conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A prestagao de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de

90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a

“Garantia de Execuc¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da

Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo

de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em

compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada

pela Codevasf.
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9.9.

10.

10.1.

10.1.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgao do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
d) Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de

Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de

Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugéo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a

execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da

execugao dos servigos.
Acompanhar a execugéo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que

nao haja subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.
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O fiscal devera observar os itens 5.9 e 5.11.a.2 do Termo de Referéncia , que tratam da
remuneracdo da DMT, de forma a garantir que as DMT indicadas pela Contratada no

Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do local de execugéo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem

compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucéo dos

servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou

outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacédo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o

andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagéo, corregao, remogao, reconstru¢ao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro

pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
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demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituigbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as

devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com

o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da

notificagcao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos

executados e os consequentes boletins de medigéo.

Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da

legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto

ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e

reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia

contratual.
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10.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacédo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a

decisao final pela autoridade competente.

10.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

10.26. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de

acordo com as regras contratuais.

10.27. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato que ultrapassarem a sua

competéncia de atuagao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

10.28. Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de

recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

10.29. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes

ambientais.

10.30. Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de

Equipamentos de Protegao Individual — EPI’s.

10.31. Acompanhar a execugado dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela

manutencéo da qualidade adequada.

10.32. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
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10.33.

10.34.

1.

12

12.1.

13.

13.1.

13.2.

fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a

indicagao do seu valor.

A agdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da

integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante

consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICOS

As condigbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do

Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/2026.
Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/2026.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no

item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/2026.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes

documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’” das
instalagbes e edificagdes previstas, bem como &area para implantagdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e
final para execugao dos servigos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a

CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgoes
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e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucao dos

Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢gdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagao da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgaos

competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de
sangOes administrativas.
Relagédo dos servigos especializados que serdao subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagéo da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-

financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua

disciplina subcontratada);

e3) Comprovagao de  capacidade técnica-operacional da

Subcontratada, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
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pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certidao de Acervo Operacional, comprovando a execugdao de servigos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte

similar ao objeto da licitagao;

ed) Declaragcéo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execugdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde

que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execugao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°®
1.137 de 31/3/2023.

Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serao

utilizados na execugao dos servigos.

Manter, durante toda a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacédo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definigdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mdédulos

minimos.

13.4.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servigo

13.5.

solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e

cinco) dias, contados a partir da comunicagao formal emitida pelo fiscal do contrato.
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Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritéorios da Codevasf em Brasilia/DF ou

Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas

Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos

insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o

registrar as medigdes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos

servigos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do

servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a

todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e

mediante prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcao, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade

da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.
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13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

13.23.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a

terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido

pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a

execugao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis € normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito

a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execug¢do dos servigos, obedecendo as instrugbes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou

propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevengéo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores

e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
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13.26.

13.27.

13.28.

13.20.

13.30.
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Decreto n® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver

conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas

complementares:

a) Cdabdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da

Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz

respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso

contrario, cépia da legislacédo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengcdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdao competente, relativas a execucdo dos servigos,

quando couber.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas

devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das

areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislagdao ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante

observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos

ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.
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13.33.

13.34.

13.35.

13.36.

13.37.

13.38.
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Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no prego da administragéo local, sendo que ao final dos servigos

todos os equipamentos seréao devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive

os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverao ser

realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a

terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,

inclusive dos barracées e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizagéo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagao da certidao de quitagao de débitos, referente as despesas com agua, energia,

telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na

execucgao do objeto contratado, sob pena de san¢bes administrativas.
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13.43.

13.44.

132 - Secretaria de Licitagoes e Contratos — 13?/SL

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente

anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em fungado do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme

solicitagao da fiscalizagao.

Durante a execugao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigcos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao Instrucdes para a Preparagéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de

fiscalizacado de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,

o0 alvara de demoligdo, na forma das disposigdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual seréo feitas

anotagdes diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e

especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes

realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e

Servicos;

d) Indicagbes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagao do local

(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que

requeiram solugdo por uma das partes.
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13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

vias, ficara em poder da Codevasf apds a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e

a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao

dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a

legislacao pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucédo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,

alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela

Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padrao definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instru¢cdes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagéo de

classe — Anexo VII.
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b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mao de obra, etc., como também, reclamagdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusao das obras e servi¢cos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengédo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugcdo do objeto (ARTs, licengas

ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.52. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugédo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas

complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente
compativeis com as especificagbes técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatidao as condigdes e caracteristicas dos servigos a

serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

A observancia as Obrigacées da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/2026.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular

prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apb6s a aprovagao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional
na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias

para a obtengao da licenga ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as

diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja

responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada sera integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados

ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo

no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo

na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere

impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as

disposi¢gdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no

Regimento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro

ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso

concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sdo de

resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.
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16. Clausula Décima Sexta —- SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuragéo das infragdes contratuais ou outras cometidas no ambito da licitagéo e da
execugdo contratual, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuragdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as

seguintes penalidades ao contratado ou licitante:
I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracao a Lei

quando nao se justificar a aplicagdo de sangado mais grave; ou;

b) inexecugéao parcial de obrigagao contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de

sanc&o mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na
execugao do contrato, bem como n&o causem prejuizos a Codevasf,;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou

prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagéo

sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,

devidamente justificado;
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f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancgao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragdo a Lei ou inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicagdo de sangdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao

mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na execugao do contrato, bem

como nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sangbes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderao ser majoradas em 1/2 (um

meio) nos seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sangdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um

quarto) nos seguintes casos em fungao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de

integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apdés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades

constantes do subitem 16.1 deste Contrato.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

16.7.

16.8.

16.9.

Na aplicagdo de san¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacdo de defesa

prévia pelo contratado.

As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgao prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou

aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de

atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da

mesma lei, seguindo a regulamentacao do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme

regulamentacao do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais

cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de

participagcao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.
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Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPGAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgédo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do

descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislagao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°

12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauragao do Procedimento de Apuragdao da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrucao Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de
Apuracao Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sang¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de agdo com vistas a

responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 € 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposicoes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacées
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposig¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagcao anticorrupgéo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,

administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
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17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou

duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcédo vigentes, bem

como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagéo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a

parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragao Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagdo vigente relativa a
protecdo da salde e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugdo dos

servigos contratados, incluindo, mas néo se limitando a:

a) Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteracgdes introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranga e saude no

trabalho;

c) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de

07 de outubro de 2021, que aprova a nova redagao da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos

contratados.
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18.2.

18.3.

18.4.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para

consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes os seguintes programas e

documentos:

a)

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1. O PGR
devera observar, adicionalmente, os requisitos especificos estabelecidos na NR-18,

quando aplicaveis;

Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo

(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel,

Laudo Técnico das Condicbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada

funcéo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a)

Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Prote¢do Coletiva

(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e

suas atualizacoes;

Promover treinamentos periddicos e a integracdo de seguranga aos trabalhadores
envolvidos na execugdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizagao de fiscalizagdes, inspegdes

e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de 6rgaos fiscalizadores competentes,

comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais nao conformidades ou

irregularidades identificadas.
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21.1.

22

22.1.
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A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
qualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execugcédo dos servicos contratados,

independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigacbes previstas nesta clausula sujeitarda a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas nao se limitando, a adverténcia formal,
aplicagao de multas, suspensao temporaria dos servigos, retengdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais previstas na

legislagéo vigente.”.

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,

conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/2026.
Clausula Vigésima — CcODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26 do Edital 90xxx/2026.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracao de termo aditivo contratual esté condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.
Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou

pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na

proposta da contratada.
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23.1.

23.2.

23.3.

234.

24,

24.1.

24.2.

243.
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Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverao ter

execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos servigos extras

motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequacao de quantitativos do projeto padréo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n°® 7.983/2013.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser

previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequagao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranga, preveng¢ao, nao discriminacdo e responsabilizacao e

prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigagao de protegédo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados

envolvidos direta ou indiretamente na execucéo do objeto contratual.

Compete 8 CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo

de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias

a execugao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.
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b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigagéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de
destruigao, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou

ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informagédo e protecdo de dados e realizar a

capacitagao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagdes sobre a natureza do incidente, os

titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados

sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranga e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obriga¢des legais ou regulatdrias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagéo a

CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corregao, eliminagdo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecéo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato

(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.
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Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdao ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacées

de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes

consequéncias:

a) Aplicagéo das sangdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sangbes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da

gravidade, rescisao contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,

causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha

da Parte infratora no cumprimento das normas de protegao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados

pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.
Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusao da obra, do servigo

ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
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a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicagao a Codevasf;

a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,

que afetem a boa execugao deste;

0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus

superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro proprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente

fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o

contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragcdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja

normalizada a situacéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo

decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas

Pagina 44 de 45



Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

252

26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.

132 - Secretaria de Licitagoes e Contratos — 13?/SL

ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do

cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacéo;

XV. a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das

fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execugao do contrato;
XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo

das sangbes cabiveis
Clausula Vigésima Sexta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do local de execucao do objeto sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes,

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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