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TERMO DE REFERENCIA

CODEVASF

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamento para perfuragdo de pogos discriminados
em planilha constante no Anexo Il e especificagdo técnica no Anexo Il deste Termo de Referéncia,
com vistas a atender ao estado de Minas Gerais:

DESCRIGAO/ CATMAT/ UNIDADE

TEM ESPECIFICAGAO CATSER | DE MEDIDA | QUANTIDADE

Sonda (perfuratriz) rotativa pneumatica com
capacidade de perfurar até 150 metros com
diametro final de 6" a 8", nova, hidraulica, montada
1 sobre caminhdo 0 km, ano/modelo correspondente 225332 Unid. 1,00
ao ano da entrega, 6x4, tracado, capacidade de
carga PBT homologado de 23.000 kgf — conforme
especificagdes técnicas (Anexo Ill).

1.1.1. O Item é aberto para participagéo de todas as empresas.

2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia:

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Av. Geraldo Athayde n° 483 - Bairro Alto Sao Joao
CEP: 39.400-056, Montes Claros/MG

Fone: (38) 2104-7800

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA (AD) - Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a gestdo e a coordenacgao
dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia

CATMAT - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucgao do fornecimento.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucado dos
fornecimentos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total do

fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos
custos ou pregos.

ESPECIFICAGCAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condi¢des ou
requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais ou
produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descrigdo do método construtivo, controle
tecnolégico e geométrico e norma de medicédo e pagamento.

FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacgao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de pregcos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicac¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragéo do edital e fornecer informacgdes ao licitante.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — Tradicional

3.2. Valor estimado: R$ 2.000.000,00 (dois milhées de reais) - Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Precgo

3.4. Forma de Fornecimento: Integral

4. LOCAL DE ENTREGA

4.1. O equipamento objeto deste Termo de Referéncia devera ser entregue na sede da 12

Superintendéncia Regional da CODEVASF, situada a Av. Geraldo Athayde n° 483 - Bairro Alto Sao
Jodo, em Montes Claros/MG.

4.2. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragbes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma
a evitar danos aos objetos transportados.

4.3 Por se tratar de item que exige emplacamento, é obrigatério o faturamento no CNPJ da Codevasf do
local de entrega do bem, a fim de permitir o emplacamento junto ao Detran do estado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 54F47368


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F47368
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2302&filter[anoproc]=2026

e-DOC 54F47368

Proc 59510.002302/2026-52-¢

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento a carga, o transporte e a descarga de
equipamento tipo sonda (perfuratriz) rotativa pneumatica montada sobre caminhdo 6x4, conforme
especificagdo constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricéo do fornecimento consta da Planilha de Quantidade e Preco Orgcado e nas Especificagdes
Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de Referéncia, respectivamente, que deverao ser observadas
criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem do equipamento e supervisdo de montagem faz parte do Escopo de Fornecimento.

54. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do equipamento objeto deste TR deve ocorrer em
padrao de qualidade que assegure sua integridade.

5.6. O carregamento devera ser acompanhado do respectivo romaneio (completo), se for o caso, e nota
fiscal.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto

desta licitagao, isoladamente ou em forma de consércio de até 02 (duas) empresas, que atendam as
exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderédo participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no
maximo 02 (duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitacdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita ao local de entrega do equipamento nao serd obrigatdrio, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagdo
das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta e
execucao do contrato.

7.2. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os
custos propostos cobrirao quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo da entrega.

7.21. Os custos de visita ao local onde sera entregue o equipamento correrdo por exclusiva conta do
licitante.
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CODEVASF

7.2.2. Em caso de duvidas sobre onde sera entregue o equipamento objeto deste Termo de Referéncia ou
para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por entrar em contato com a
Geréncia Regional de Infraestrutura da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais,
no telefone: (38) 2104-7895.

7.2.3. A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada componente ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagao
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito a
aprovagao pela Codevastf.

c) Planilha de prego unitario e total ofertado para o equipamento, devidamente preenchida, com
clareza, conforme modelo constante do Anexo V, que é parte integrante deste Termo de
Referéncia.

d) A Licitante devera apresentar catalogos, desenhos, dados e demais informag¢des ou descrigao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

d1) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho do
equipamento, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

d2) Desenho preliminar do equipamento e materiais ofertados com dimensdes, peso e demais
caracteristicas;

d3) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, qual o equipamento que constitui o objeto da proposta.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagéo, testes de fabrica,
transporte e entrega do equipamento no local definido no item 4;

f) Folha de Dados para o equipamento, elaborada pelo licitante, preenchida o equipamento
fornecido, de acordo com as especificagdes técnicas, conforme normas aplicadas, seguindo o
padrao do fabricante.

8.1.1. No preco unitario proposto, devera estar incluido todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-d0 como
inclusas nos precgos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao possui inscrigdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com todos os tributos
incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregcos dos materiais e servigos ofertados, com
mencgao discriminada da referida tributagdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos
que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor prego unitario avaliado, conforme
critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
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9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricbes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a
constatagdo da experiéncia do licitante na execugdo de fornecimentos similares ao objeto
desta licitagao:

a1) Consideram-se fornecimentos similares caminhdes implementados com sonda perfuratriz
de qualquer tipo (Ex: perfuratrizes hidraulicas para fundagées — hélice continua, rotativa,
etc., perfuratrizes de solo, rocha ou mineragao, perfuratriz para sondagem geoldgica, etc.)

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Codevastf.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelo fornecimento, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de R$
2.000.000,00 (dois milhdes de reais), a pregos de setembro/2026, conforme indicado na Planilha de
Quantidade e Preco Orgado, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

10.2 O orgamento para essas intervengdes foi disponibilizado por meio de emenda parlamentar para essa
finalidade, conforme Atestado de Disponibilidade Orgamentaria inserida no processo, no Programa
de Trabalho n° 15.244.2317.00SX.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado — no estado de Minas Gerais..

1. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execuc¢ao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa
das partes.

11.1. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da data

de assinatura do contrato.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende
0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execug¢éo do objeto informado
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo do equipamento e
30 (trinta) dias consecutivos pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de
300 (trezentos) dias.

11.3. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

12, FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

121. O pagamento do objeto desta licitacdo serd efetuado em reais, em medigdo uUnica, com base no
preco unitdrio do equipamento, efetivamente entregue, contra a apresentacdo da Nota Fiscal /
Fatura, devidamente atestada pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislacao vigente, e de
acordo com o cumprimento do seguinte evento:
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a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf na fatura/nota fiscal da contratada.

12.3. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega
da fatura / nota fiscal.

12.4. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apds a
entrega da nova documentacao corrigida.

12.5. A Fatura / Nota Fiscal devera vir acompanhada da documentacgao relativa ao fornecimento faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagao, isenta de erros ou omissbées, com destaque das aliquotas
tributarias incidentes e com a indicagéo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6. Por ndao ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagéo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso
VII, letra “b”, da Constituicido Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢cées incidentes, para fins de retengao na fonte, de acordo com
o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a isengéo, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengdo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

12.8. O documento de cobranga indicara, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubra a execugéo do objeto

12.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se
nao atendido, implica desconsideragao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.10. A fatura s6 seréa liberada para pagamento depois de aprovada pela area gestora, e devera estar
isenta de erros ou omissdes, sem o que sera, de forma imediata, devolvida ao licitante vencedor para
corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigagao.

12.11. No ato da entrega, sera feita a conferéncia do equipamento entregue, atestando que o mesmo esta
de acordo com as especificagbes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

12.12. O pagamento sera efetuado apds a conferéncia do equipamento e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

12.13. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cdes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéao, a fim de evitar a retencéo na fonte dos
tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

12.14. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade bancaria
indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco, Agéncia, localidade
€ numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitagdo e atesto da
Nota Fiscal / Fatura.
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12.15. A contratada se obriga a manter, durante toda a execugado do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagcao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

12.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do contrato,
de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para mais ou para
menos, conforme o caso.

12.17. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) néo reflitam diretamente nos pregos do
objeto contratual.

12.18. Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

12.19. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizagao monetaria, assim apurado:

| = (14im1/100)ex130 x (1+im2/100)2%0 x .. x (1+imn/100)®"30 - 1, onde:

i = Variagao do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

12.20. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

12.21. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracgao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato, o preco permanecera valido pelo periodo de um ano contado da
data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, podera ser reajustado de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “conjuntura econémica” da Fundagéo Getulio Vargas,
correspondente ao item 1420909 — IPA — Origem — OG — DI — Veiculos Automotores, Reboques,
Carrocerias e Autopegas aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

(1 —10)
o ———
J0

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacao da Proposta

13.1.1.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entao
em vigor.
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13.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execugdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o maximo
de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecucgao total do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagées e Contratos

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos citados acima, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

14.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c. Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Finangas e Cobrangas — 12/GRG/UFN, o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da 12 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

14.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou n&o ao recurso.

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Superior nao dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUGAO
15.1 Como garantia para a completa execu¢ao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apdés a assinatura do
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instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes contratuais.

15.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de Estratégia
e Financas — 13/GRG, via 1?/GRG/UFN, localizada na 1? Superintendéncia Regional.

15.2.1 A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

15.3 Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

15.4 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.5 A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo de
multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.6 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

15.7 N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

15.8 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16 FISCALIZACAO

16.1 A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execug¢do do fornecimento sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

16.3 A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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16.4 A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel pela
execucao do contrato.

16.5 Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagcéo do seu valor.

16.6 Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Geréncia responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagdo. Os
recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7 A acdo e/ou omissado, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

16.9 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias

cabiveis
17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1 Apds o término do fornecimento objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da

Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
da solicitacdo dos mesmos.

17.1.1 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

17.1.2 Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.1.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2 Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Garantia de Execugéao (caugéo).

17.4 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestagao de garantia.

17.5 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre a execugao do objeto contratado.

17.6 A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

17.7 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.

18 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

18.1.1  Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, sempre que possivel, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagao do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

18.1.3 Que o bem deve ser, preferencialmente, acondicionado em embalagem adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢cao durante o
transporte e o armazenamento;

18.1.4 Que os bens nédo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

18.2 O licitante vencedor devera apresentar certificagao emitida por instituicdo publica oficial ou instituigdo
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigéncias supracitadas.

18.3 Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagédo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequagao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar a certificacdo, que
substitui as exigéncias do item 18.1.1, devendo apresentar a adogdo das praticas previstas nas

normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o
processo de reutilizagao.

19 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1 A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.
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19.2 A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagbes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de
Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragédo
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

19.3 Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengao para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio

eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

194 A descarga do equipamento adquirido deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedéncia

minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento
dos materiais a serem entregues.

19.5 A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia técnica
no dmbito do Estado de Minas Gerais. A assisténcia técnica podera ser garantida por meio de
realizacdo de parcerias com empresas locais.

20 OBRIGAGOES DA CODEVASF

20.1 Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do
Contrato.

20.2 Esclarecer as duvidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

20.3 Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

204 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

20.5 Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber o fornecimentos contratado.

20.6 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21 GARANTIA DOS DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

211 A garantia consta das Especificacbes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.
21.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢coes de

uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
21.3 A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se

for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.
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21.4 Entende-se por manutencéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagcdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

21.5 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser

substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

21.6 Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagado ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

21.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

21.8 Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagado igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisoério pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugéo
dos reparos.

21.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa
diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda
da garantia dos equipamentos.

21.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
da Contratada.

21.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22, MATRIZ DE RISCOS

221. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatorio, da natureza e

extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulagdo de
sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
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de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcri¢oes.

24, ANEXOS

24 1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas
e Anexo Il - Planilha de Quantidade e Prego Orgado
e Anexo lll — Especificagbes Técnicas
e Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar
e Anexo V — Modelo de Planilha de Pregos (Proposta)
¢ Anexo VI — Modelo de Carta de Solidariedade do Fabricante
¢ Anexo VIl — Modelo de Logomarca da Codevasf
e Anexo VIl — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade do
equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP:

O Termo de Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Superintendente Regional,
conforme consta do processo 59510.002302/2026-48-¢.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A CODEVASF recebeu, por meio do Oficio n° 030/2026 (peca 1), a demanda para aquisicdo de uma
perfuratriz de pogos artesianos para ser doada ao Consércio Intermunicipal Multifinalitario da Area Mineira da
SUDENE - CIMANS, composto por municipios da area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no estado de Minas Gerais, visando o atendimento através deste consércio das demandas dos
municipios que o integram.

No ambito do Planejamento Estratégico Institucional da Codevasf - PEI (2026-2030), a agédo sob a perspectiva
“Politicas Publicas” no tema "Seguranga Hidrica" tem o objetivo estratégico OES8 - Buscar a Universalizagao do
Acesso a Agua e ao Saneamento, que possui o indicador de acesso & agua com instalacdo de pogcos em
comunidades rurais difusas com a meta de 3.150 pocgos instalados até 2030.

Como resultado dessa contratagéo, pretende-se aumentar a capacidade de perfuragcéo de pogos artesianos
nos municipios da area de atuagéo, contando com a ajuda do Consércio Intermunicipal Multifinalitario da Area
Mineira da SUDENE — CIMANS na execugao dessas agoes.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A geologia do estado de Minas Gerais (com destaque para a complexidade carsica e metamorfica do Norte de
Minas) exige um conjunto de perfuragdo de alta produtividade, capacidade de tragdo para evitar
aprisionamento de colunas e alta pressdo de ar para vencer o nivel freatico e expulsar os detritos de
perfuragéo.

Para o atendimento da necessidade publica, foram prospectadas e analisadas trés alternativas principais de
solugdes de engenharia, contempladas no Estudo Técnico Preliminar (peca 41):

Analisadas as 3 alternativas de mercado sob as éticas técnica, econdmica e operacional, conclui-se que a
opcéo escolhida é a unica solugdo capaz de atender integralmente aos objetivos da Administragcdo Publica
com seguranga, durabilidade e eficiéncia.

Embora o custo das outras op¢des analisadas seja inferior, a economia inicial é suplantada pelos elevados
riscos operacionais de perda de pocos e paralisagbes provocados pela insuficiéncia de pressao do ar
comprimido e pela baixa for¢ca de recuo em geologias complexas.

Portanto, a especificagdo técnica formulada na alternativa escolhida apresenta a melhor relagdo custo-
beneficio, garantindo o retorno do investimento através do alcance regular de pogos produtivos em todo o
Estado de Minas Gerais.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

O procedimento de pesquisa de pregos, bem como os critérios adotados para selegdo dos orgamentos
formadores do valor estimado estdo descritos na Metodologia de Calculo do Valor de Referéncia (pega 39).
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Da adocido do Pregio Eletrénico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC), o pregédo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitagdo definida para esta licitagdo € o Pregdo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade € ampliar a competicdo, permitindo, assim, a obtengdo de um melhor prego
pela administragao, com a possibilidade de lances e negociagao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execugdo do fornecimento objeto desta licitacdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagbes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bem comum.

O essencial para a eficacia da licitagdo € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado de
forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificagoes
Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que sera contratado.

Justificativa da adocido do valor estimado publico:

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
nao haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Menor precgo, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacao das propostas:

Nao sera admitida uma contratagao por valor superior ao maximo definido. Qualquer proposta superior sera
desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme Acérdao n° 7.213/2015 TCU 2°
Camara.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacoes):

O item que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR visa garantir a selecdo de empresa
com expertise para o fornecimento desse tipo de equipamento em questdo, tendo sido estabelecida a
quantidade minima de 1,00 unidades, n&o limitando o carater competitivo do certame.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

A Administragdo pode estabelecer em edital exigéncias de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo, até
o limite 10% do valor estimado da contratagdo. A exigéncia de capital minimo deve observar o valor estimado
de cada item e nao o valor global a ser contratado, conforme Sumula TCU 275:

“Para fins de qualificagdo econbmico-financeira, a Administracdo pode exigir das licitantes,
de forma ndo cumulativa, capital social minimo, patriménio liquido minimo ou garantias que
assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega
futura e de execugéo de obras e servigos.”

Declaracdao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigcos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orgamentarios € compativel.
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Da nao exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:

De acordo com o Relatério de Auditoria n°® 1240533/2023 — CGU e seus desdobramento, ndo devem ser
previstas cotas para ME/EPP para itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para
veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas, conforme posicdo daquele érgao apds Reunido de Busca
Conjunta de Solugdes realizada em 26/02/2024, as 10:00h:

Recomendacao n® 02 — Tarefa 1435974: “Diante da baixa adesao nos certames, associado
a baixa capacidade de habilitagdo licitatéria, do risco de inexecugdo dos contratos e dos
maiores custos nas aquisicbes, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs
desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a vedagdo de
langamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$
100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhbes e maquinas pesadas.”

Além do mais, trata-se de fornecimento de apenas 01 unidade, ndo havendo justificativa para aplicagdo de
cotas exclusivas para ME/EPP.

Permissao para Participacdao de Consorcios:

A logistica necessaria para cumprimento do objeto pode exigir o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagao de consércios, com intuito de reforgar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, possibilitando a participagdo de maior nimero de Empresas.

Limite do nimero de empresas por Consércio:

Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de Consércio de até 02 (duas) empresas levando-se em
consideragdo que o objeto da licitagido inclui, fornecimentos de equipamentos montados sobre caminhao, o
que ampliara a competitividade de empresas, que terdo condi¢des, consorciadas de participar da licitacao,
uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permisséo para Participaciao de Sociedades Cooperativas:

Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que
as especificidades do objeto e da prestacdo de servigco/operagdes/atividades exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissao para Subcontratacao:

Trata-se de fornecimento de um equipamento Unico, sem necessidade de montagem ou servigos
complementares, ndo havendo espacgo ou justificativa para subcontratagao.

Dos critérios de reajustamento:

A escolha da data de apresentagdo da proposta como a data-base para o reajustamento de pregos se deu,
pois, essa data representa 0 momento exato em que a contratada assume a obrigacdo de executar os servigos
pretendidos e acredita-se que ela tenha precificado os riscos do negdcio

Garantia de Execucéo (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execugdo do Contrato, como forma de resguardar a Administragdo Publica de eventuais
descumprimentos contratuais, em conformidade com o item 15 deste Termo de Referéncia.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagdes Técnicas —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.
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Apresentacao de Carta de Solidariedade:

Considerando que sera permitido o fornecimento de bens por revendedores ou distribuidores, faz-se
necessario a apresentacdo de Carta de Solidariedade, conforme modelo que segue anexo, em que 0O
fabricante autoriza o licitante (revendedor ou distribuidor) para comercializa-lo e para prestar os respectivos
servigos de instalagdo montagem, manutencdo e suporte técnico e que responde solidariamente com o
fornecimento, manutencgao, instalacdo e configuragdo do equipamento e do software , quando for o caso, e
que também sera responsavel solidaria com o fornecimento de pecas para manutengio, além do suporte
técnico, durante todo o periodo contratual, de acordo com as condigbes exigidas pelo neste Termo de
Referéncia.
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Anexo II - Planilha de Especificacdes Técnicas, Quantidades e Precos

Item

CATMAT

Especificacdes

Unidade

Quant

Valor Unit (R$)

Subtotal (RS)

225332

Sonda (perfuratriz) rotativa pneumatica com capacidade de
perfurar até 150 metros com didmetro final de 6" a 8", nova,
hidraulica, composta de Rig de perfuragdo com recuo de 10t (pull
back), torque de cabegote minimo de 4.800N.m, compressor de ar
de 750 CFM e pressdo minima de 21 BAR (300PSI), com bomba
de circulagdo, injetor de espuma, 150m de hastes 3,5", martelo de
fundo DTH e brocas de 6" a 8", de fabricagdo nacional, montada
sobre caminhdo 0 km, ano/modelo correspondente ao ano da
entrega, 6x4, tragado, cor branco, capacidade de carga PBT
homologado de 23.000 kgf e PBT técnico de 26.300 kgf,
distancia entre eixos compativel para o transporte, com poténcia
minima de 275cv a 2.300rpm, direcdo hidraulica, com
componentes dispostos sobre estrutura em ago, com sinalizacdo
para trafego em estradas de acordo com regulamento oficial,
painel de comando lateral, tanque de 6leo hidraulico, patolamento
através de macacos hidraulicos - 01 unid. - Entrega em Montes
Claros/MG.

unid

1,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTAL
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ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. OBJETIVO

1.1. A presente especificagdo técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o
fornecimento de patrulha mecanizada (comboio), para perfuragdo de pocos tubulares em
rochas cristalinas, metassedimentares sedimentos inconsolidados, com profundidade de até
150 metros, para atendimento aos municipios do estado de Minas Gerais — MG.

2. LOCAL DE ENTREGA

2.1. O equipamento objeto deste Pregao Eletronico devera ser entregue no municipio de
Montes Claros, no estado de Minas Gerais, num prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data da emissao da Ordem de Fornecimento.

3. DESCRIGAO GERAL DOS PRODUTOS

3.1. ITEM 1 - CATMAT (225332) - Perfuratriz, diametro: 6 pol, profundidade: 1,27m,
aplicacdo: adaptado em carregadeiras e escavadeiras, caracteristicas adicionais: nao
aplicavel, composto de:

3.1.1. Sonda (perfuratriz) rotativa pneumatica com capacidade de perfurar até 150 metros
com didmetro final de 6" a 8", nova, hidraulica, composta de rig de perfuracdo com recuo de
10t (pullback), torque de cabecgote minimo de 4.800N.m, compressor de ar de 750 CFM e
pressdao minima de 21 BAR (300PSI), com bomba de circulagao, injetor de espuma, 150m
de hastes 3,5", martelo de fundo DTH e brocas de 6" a 8", de fabricacdo nacional, montada
sobre caminhdo 0 km, ano/modelo correspondente ao ano da entrega, 6x4, tracado, cor
branco, capacidade de carga PBT homologado de 26.000 kgf e PBT técnico de 26.300 kdf,
distancia entre eixos compativel para o transporte, com poténcia minima de 275cv a
2.300rpm, direcao hidraulica, com componentes dispostos sobre estrutura em aco, com
sinalizagao para trafego em estradas de acordo com regulamento oficial, painel de comando
lateral, tanque de o6leo hidraulico, patolamento através de macacos hidraulicos, com as
seguintes caracteristicas:

a) O mastro construido em aco perfilado, com capacidade de carga estatica minima em
torno de 15 toneladas, altura minima total de 6,9 metros, com deslocamento util do
cabecote minimo de 4,8m, com sistema de nivelamento hidraulico através de no
minimo 04 pistdes com sapatas oscilantes, minimo de 1.000 mm e comando Unico,
com valvulas de retencao individualizadas tipo agulha para garantir 100% (cem por
cento) de estanqueidade nos cilindros;

b) Cabecgote movel, rotativo com mandril principal com passagem minima livre de
ar/lama em 2", acionado por motor hidraulico, com gamas variaveis de rotagéao
minima de 0 a 50 rpm e torque minimo de 4.800 N.m, com basculamento lateral, e
basculamento vertical hidraulico;

c) Sistema de empuxe através de pistdo hidraulico embutido na torre, com "pulldown"
minimo de 4.500 kgf e "pullback" minimo de 10.000 kgf;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 54F47368


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F47368
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2302&filter[anoproc]=2026

e-DOC 54F47368
Proc 59510.002302/2026-52-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdao Francisco e do Parnaiba

d) Dispositivo para facilitar a manobra das hastes, composto de redutor de rosca
especial fixo no cabecgote da sonda, colar giratério e elevador especial para haste;

e) Guincho com redutor planetario para movimentacdo de ferramentas com
acionamento hidraulico e sistema automatico de frenagem, capacidade de carga
minima de 3.000 kgf na primeira camada em linha simples, didmetro minimo do
tambor de 240 mm, velocidade minima de 17 m/min na primeira camada de cabo,
devera acompanhar: 01 Gancho com trava, minimo de 40 metros de cabo de aco
diametro minimo de 1/2”, 03 grampos para cabo de aco de 1/2";

f) Mesa guia para apoio das hastes com varios pontos de stop para chave e com
abertura lateral,;

g) Acionamento através de motor diesel, novo, a poténcia continua minima de 60 Hp a
1.800 rpm devera ser dimensionada pelo fabricante;

h) Sistema de protecdo para o circuito elétrico montado em caixa de aluminio
hermeticamente fechado, protegido contra entrada de agua, disjuntores de protecao
com amperagens adequadas para cada circuito elétrico, todo cabo elétrico de uso
externo devera ser do tipo “PP”;

i) Sistema de iluminagao para trabalho noturno com no minimo 04 faroéis difuso preto;

j) Gerador de solda elétrica, regulavel de 0 a 250 amperes, com gerador elétrico de
3KVA incorporado, carenagem protetora e acionamento hidraulico.

k) Padrao de Pintura:

k.1) Preparacdo da Superficie: Executar a limpeza com solventes, apenas nas
regides onde foram constatadas a preservacao de o6leo/graxa/gordura. Utilizar, como
precaucgao, solventes com ponto de fulgor acima de 30°C, mantendo o ambiente
ventilado para se manter a concentragéo de vapores em baixos niveis de toxidade e
inflamabilidade. Jateamento abrasivo com granalha de ago ao grau Sa 2.1/2
conforme Norma SSPC SP 10. Padrao Visual ISO 8501-1;

k.2) Especificagao e Aplicacao da Tinta: Tinta Primer/Acabamento (Dupla Fungéo)
poliuretano acrilico alifatico de alta performance, bicomponente.

k.3) Cor da Tinta: Amarelo Padrao Munsell 5Y8/12;

k.4) Espessura da Pelicula Seca: Minima 50 micrémetros conforme orientacdo da
ABNT.

3.1.2. O Conjunto devera ter Sistema de Perfuragdo com ar comprimido composto por:

a) Compressor de ar do tipo rotativo de parafusos, com descarga livre efetiva minima de
750 PCM e pressao de trabalho de 300 PSI (21 bar), acionado por motor diesel, com
poténcia minima de 250 CV, cabine silenciada com nivel de ruido maximo de 78
dB(A) a 7 m, com os seguintes acessorios: filtros de admissao do ar de duplo estagio
“Heavy Duty” com indicador de saturacao, carenagem em ago com abertura total da
capota tipo asa de gaivota, tanque de combustivel fabricado em poliuretano, pré-filtro
de combustivel com separador de agua; montado no mesmo chassis do caminhao da
sonda rotopneumatica, formando um conjunto Unico para transporte da sonda,
compressor e hastes de perfuragao.

b) 01 Coifa protetora com jogo de discos de borracha;
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c)

d)

e)

01 Lubrificador de linha, tipo "Venturi com capacidade de no minimo 50 litros com
visor de passagem para verificacdo do volume injetado e valvulas para ajuste da
vazao;

01 Bomba de injecao de agua ou espumante - vazdo de no minimo 20 Ipm e pressao
até 400 psi, com mangueira para sucg¢ao, retorno e segurancga;

01 Mangueira de transmissao de ar do compressor para a sonda com 15 metros de
comprimento, didmetro de 27, conexdes fémeas giratérias 2.1/2” JIC 37°. Pressao de
operagao 77 Kgf/lcm?.

3.1.3. O sistema de perfuracao de lama devera ser composto por:

a)

Bomba centrifuga, de pistao ou helicoidal, para injecao de lama, que devera operar a
pressao de trabalho de até 240 psi e vazado de até no minimo 1500 Ipm, acionada
através de motor diesel independente nacional de 4 cilindros, poténcia minima de 60
cv a 1.800 rpm e devera ser montada sobre skid, com no minimo, os seguintes
acessorios:

a.1) 01 mangote de aspiracao de diametro 4’x5 metros, com bicos e abragadeiras;
a.2) 01 valvula de pé didametro de 47,

a.3) 01 mangueira diametro 2.1/2” x 5 metros com terminais para transmissao de
lama do conjunto moto bomba a sonda.

a.4) Reservatério para agua (tipo pipa) com capacidade de 5.000 litros, para
utilizacao durante a perfuracdo montado em semirreboque e equipado com conjunto
motobomba para enchimento do tanque. Fabricado em chapa de ago carbono 3.75
mm de forma cilindrica soldado sobre um chassi reforcado que absorve os esforgos
do tanque, eixo e viga de tragdo. Tampos e quebra ondas com borda rebordeada a
frio. Bocal superior ¢/ respiro e escada de acesso e boca de visita 450 mm, com
vedacao de borracha. Ganchos laterais p/ mangueira de sucgdo 6m e fixagdo para
transporte e ganchos superiores de icamento. Eixo: Viga principal em duplo “U”
fabricada em chapa de ago carbono. Ponta de eixo em aco de alta resisténcia
mecanica soldada nas extremidades da viga principal com chapas de reforgos; cubo
de roda dimensionado para elevadas cargas com rolamentos de rolos conicos de
alta qualidade, vedagdes que impedem a entrada de impurezas e bico para
engraxamento periédico. Eixos de articulagées de aco de alta resisténcia mecanica
e lubrificagao interna.

3.1.4. O Ferramental Convencional de perfuragdo padrdao API devera ser composto por:

a)

b)
c)
d)

38 hastes de perfuracdo para uso em Conjunto de perfuratriz rotopneumatica, com
diametro minimo de 3.1/2” OD x 4,00 metros de comprimento uteis, fabricadas em
tubos de aco liga sem costura de alta resisténcia mecanica (padrdao API ou similar),
com “fool-joints” em aco liga SAE-8620 cementados, temperados revenidos e
fosfatizados, pega de chave para manobras nas duas extremidades, com protetores
de rosca de borracha especial, tipo SBR (rosca macho/fémea) rosca 2.3/8” IF;

05 bits para furo de diametro de 67;
02 bits para furo de didmetro de 8”;
01 Broca triconica de 12.%” nova IADC 211;
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e) 01 broca rabo de peixe didmetro 8.1/27;

f) 02 comandos de perfuracao de 4.1/2” OD x 3 m, rosca 2.3/8” IF;
g) 01 chave para quadrado da haste 3.1/2" OD;

h) 01 chave para quadrado da haste 3.1/2" OD com cabo 1,70 m;

i) 01 chave para quadrado do martelo;

j) 01 chave para bit's de didmetro 67,

k) 01 chave para bit's de diametro 8”;

I) 01 elevador rotativo macho, rosca 2.3/8” IF;

m) 01 elevador rotativo fémea, com gancho, rosca 2.3/8” IF;

n) 03 martelos “down-the-hole” com capacidade de perfurar furo didametro de 6” a 8”;
o) 01 pescador macho para haste 2.3/8” IF;

p) 01 pescador fémea para haste 2.3/8” IF;

g) 01 sub de martelo 3.1/2” Reg., geralmente (M) para haste 2.3/8” IF(F);
r) 01 sub de broca 8.1/2” - 4.1/2” Reg(F), para comando/haste 2.3/8” IF(F);
s) 01 sub de broca 12.1/4” - 6.5/8” Reg(F), para comando/haste 2.3/8” IF.

3.1.5. Ferramental de apoio: Funil, bomba de 6leo, bomba de graxa, jogo de chave ermeto,
jogo de chave fixa, jogo de chave frisada, jogo de chave palito, jogo de chave allen, 01 jogo
de chave de corrente pra tubos de 1 a 6 polegadas, almotolia, trena minima de 3 metros,
jogo de chave de fenda, escova de ago, arco de serra, alicate minimo de 8 “, lima mursa
minimo 8”, lima bastada, enxada, enxadao, martelo, minimo de 04 pares de luvas e 03
capacetes de seguranca.

3.1.6. Pecas de reposicao - Kit de pecas de reposicao para Conjunto perfuratriz, bomba de
lama e compressor durante 12 (doze) meses, composto de no minimo: 1 jogo de todas as
buchas da perfuratriz, 01 jogo de reparo de todos os cilindros hidraulicos, 1 jogo de reparo
de da bomba e dos motores hidraulicos, 1 jogo de cabo de algo do sistema de empuxo, 1
jogo de rolamentos do cabecote rotativo e do carro guia, 1 jogo de pinhdo e coroa do
cabecote rotativo, 20 un. gaxeta do swivel do cabecote rotativo, 1 jogo de junta do cabecote
rotativo, 2 jogos de retentores e anel de vedacgao do cabecote rotativo, 1 jogo de reparo para
todos os blocos de comando do equipamento, 3 un. manémetros da cabine de comando, 1
caracol da bomba de lama, 1 rotor da bomba de lama, 1 placa de desgaste da bomba de
lama, 2 jogo de gaxeta da bomba de lama, 02 filtros do sistema hidraulico, 01 kit completo
com éleo hidraulico para a primeira revisdo do compressor.

4. DAS INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES

4.1. Documentacao técnica que devera acompanhar a proposta comercial, sob pena de
desclassificagao:

4.1.1. Catalogos com marca e modelo, contendo as especificagbes de no minimo:
perfuratriz, motor da perfuratriz, caminhdo, compressor, guindaste articulado (munck),
tanque reservatério tipo pipa, de acordo com os produtos ofertados;
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4.1.2. Projeto técnico do Conjunto Perfuratriz em desenhos dimensionais em escala 1.10 ou

1.20, assinado pelo engenheiro mecanico responsavel junto ao CREA, com as dimensées e
descrigao dos conjuntos principais e caracteristicas técnicas;

4.1.3. Memorial Descritivo pormenorizado dos equipamentos ofertados, citando para cada
um, a marca, o modelo, e etc., para uma melhor avaliagcao técnica e auxiliar no recebimento
do material;

4.1.4. Manual de Manutencao e Operagcao e pecas da perfuratriz, destacando o modelo,
para uma avaliacdo da operabilidade e funcionalidade do equipamento ofertado, devendo
constar os tempos necessarios para as paradas e para a manutengao;

4.1.5. Lista das pecas a serem trocadas, frente ao tempo de durabilidade, segundo os
manuais de manutencao e operagao;

4.1.6. Informacgao sobre a procedéncia do produto ofertado;

4.1.7. Comprovante de atendimento a legislacdo dos Orgdos de Transito, quanto ao pré-
cadastro no RENAVAN, previsto na Resolug¢ao n° 291, de 29/08/2008 do CONTRAN (CAT —
Certificado de Adequacédo a Legislacdo de Transito e CCT - Certificado de Capacidade
Técnica em nome do fabricante das perfuratrizes rotativas;

4.1.8. Qualificagcdo dos soldadores do fabricante das perfuratrizes rotopneumaticas no
processo de soldagem SMAW através de: Certificado de qualificacdo do soldador de acordo
com ASME IX-04; Especificacdo do processo de soldagem em conformidade com ASME IX
— 04; Registro de qualificacao de procedimento de soldagem.

5. DAS INSPECOES E TESTES

5.1. A CONTRATADA devera acatar o Plano de Inspecgéao definindo os pontos de espera
para as inspecdes que serao realizadas pela CODEVASEF;

5.2. Serao feitas as seguintes inspecgdes:

a) Jateamento das superficies para pintura conforme norma SSPC-SP 10, com padrao
visual SiS-05.5900;

b) Teste de aderéncia e espessura de camada de pintura, segundo norma ABNT — NBR
11003 pelo método “A”, corte e X para camada até 600 micrometros;

c) Teste de performance das perfuratrizes, bancada dindmica para a simulacado de
perfuracéo para a verificacdo do torque Maximo, da capacidade de carga dinamica
maxima do pullback, do pulldown e do guincho e também de todas as fungdes
auxiliares do equipamento, incluindo teste completo do funcionamento geral que
devera ser feito pelo fabricante da perfuratriz rotopneumatica ou por empresa de
metrologia credenciada pelo INMETRO, por ela contratada na presenca do Inspetor
designado pela CODEVASF, ficando a cargo da CODEVASF as despesas de
passagem e hospedagem do técnico/inspetor por ela designada.
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5.3. O fabricante da perfuratriz devera disponibilizar bancada de teste e instrumentagées

necessarias, aferidas e certificadas para uso do inspetor do licitante, com todos os custos
inclusos nos precos;

5.4. Todos os componentes que sao passiveis de inspecao e certificacdo pelo INMETRO,
deverao ser inspecionados e certificados. Toda a inspecao e certificacdo correra por conta
do fabricante ou fornecedor.

6. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUGAO/ENTREGAS

6.1. A perfuratriz rotopneumatica constante da descricdo desse conjunto de perfuragao
devera ser entregue pela CONTRATADA abastecida de todos os 6éleos hidraulicos
necessarios ao pleno funcionamento inicial, no ato da entrega técnica exigida nesta
contratacéao;

6.2. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas referentes as Exigéncias do
CONTRAN Faixas (Para veiculos) Laudo de Seguranca Veicular/Homologacéo;

6.3. A CONTRATADA podera fornecer veiculos de qualquer marca fabricada no Brasil,
desde que atendam aos requisitos do edital, devendo ser fornecidos veiculos da mesma
marca e modelo;

6.4. A CONTRATADA devera entregar todos os veiculos em condicdes de serem
transferidos para o nome do CONTRATANTE que por sua vez ficara responsavel pelas
despesas inerentes ao processo de transferéncia, bem como multas de transito e seguros a
partir da data do recebimento dos referidos veiculos;

6.5. Serao aceitos produtos de fabricacdo nacional e de outras origens. Quanto as ultimas,
desde que atenda todos os requisitos do Edital e que seja resguardada a eventual
preferéncia nacional preconizada na Lei 13.303/2016, se for o caso, a saber “em igualdade
de condigdes, como critério de desempate, sera assegurada a preferéncia aos
equipamentos produzidos no Pais”.

6.6. Todos os documentos e informagbes deverdo estar no idioma portugués. Eventuais
documentos que gerem responsabilidade ao fabricante internacional, deverdao ser
produzidos por tradutor juramentado. Na documentacdo técnica que acompanhara a
proposta comercial devera constar comprovacdao de que o fabricante possui pecas de
reposicao e assisténcia técnica no Brasil;

6.7. Todos os produtos devem ser NOVOS e estar de acordo com as normas e
especificagdes da ABNT ou 6rgao equivalente que esteja respaldado na legislagéao vigente;

6.8. Sera exigida a apresentacdo de Garantia e Assisténcia Técnica dos equipamentos
permanentes de no minimo 12 meses;

6.9. Sera exigida da empresa contratada a realizacdo de treinamentos para a
operacionalizacdo das maquinas, razao pela qual tal custo devera ser contabilizado no preco
proposto;
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7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. O conjunto de perfuragdao objeto deste Termo de Referéncia devera ser entregue no
municipio de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, no endere¢o indicado pela
CODEVASF no ato da solicitagédo de compra.

7.2. A fiscalizagcao do recebimento e da adequacao do material solicitado sera realizada pelo
Setor designado pela CONTRATANTE, qual também ficara responsavel pela solicitagao do
material;

7.3. Devera ser verificada a equivaléncia dos equipamentos recebidos com as
especificagdes contidas neste documento e com a proposta apresentada na licitagdo. A
CODEVASF se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte eventual produto em
desacordo com o objeto licitado;

7.4. Apos a fiscalizagcao e conferéncia do material recebido, estando o material de acordo
com o que foi solicitado no edital, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
que sera entregue a CONTRATADA,;

7.5. O prazo para a entrega devera ser no maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
do recebimento da Ordem de Fornecimento;

7.6. O atraso injustificado na execugado do contrato sujeitara o contratado a multa de mora
na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

8. ENTREGA TECNICA

8.1. A CONTRATADA devera realizar a ENTREGA TECNICA com treinamento de operagéo
e de manutencao preventiva e corretiva do conjunto de perfuracédo, quando solicitado pela
CONTRATANTE em local e data a serem agendados pela CONTRATANTE em comum
acordo com a CONTRATADA, devendo as despesas de passagens e hospedagens, do
técnico da CONTRATADA, correrem por conta da mesma.

8.2. O treinamento de operagao e manutencao devera ser ministrado por técnico capacitado
da CONTRATADA e com duracao minima de 10 (dez) dias, sendo que a estrutura fisica, o
deslocamento e hospedagens dos operadores a serem treinados e demais despesas
inerentes ao treinamento correrao por conta do CONTRATANTE.

8.3. A CONTRATADA devera prever em sua proposta o custo do referido treinamento para
no minimo 02 (dois) operadores e 04 (quatro) auxiliares.

9. GARANTIA DOS PRODUTOS

9.1. A CONTRATADA devera prestar garantia técnica dos equipamentos, por prazo nao
inferior a 12 meses, contados do recebimento definitivo dos mesmos;

9.2. A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricagcédo, quer por falha
de funcionamento ou por montagem incorreta ou, ainda, em decorréncia de desgaste
prematuro, em uso normal do material, nos seus diversos conjuntos, pecas e acessorios,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 54F47368


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F47368
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2302&filter[anoproc]=2026

e-DOC 54F47368
Proc 59510.002302/2026-52-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdao Francisco e do Parnaiba

9.3. A ocorréncia de qualquer vicio ou defeito, durante o prazo de garantia, implicara na
obrigacao, por parte da CONTRATADA, da corregéo do problema no prazo maximo de 30
dias corridos ap6ds o recebimento da comunicagéao oficial, sem énus para a CONTRATANTE;

9.4. Nao sendo o vicio ou defeito sanado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
CONTRATADA devera substituir o equipamento por outro da mesma espécie, novo € em
perfeitas condi¢des de uso, em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo final de sua reparacgao;

9.5. A CONTRATADA se compromete a agilizar a reparagdao ou substituicdo de item
defeituoso por item novo, ndo recondicionado, e disponibilizar todos os meios ao seu
alcance, com o objetivo de reduzir o prazo de devolugao do item reparado ou entrega de um
item substituto;

9.6. Quando houver necessidade de substituicao de itens defeituosos pela CONTRATADA,
esta se compromete a utilizar pecas e conjuntos de reparagao originais ou genuinos, nao se
admitindo a reposi¢cao com produtos recuperados;

9.7. O nado cumprimento dos prazos previstos para correcao dos defeitos podera acarretar, a
critério da CONTRATANTE, as penalidades estipuladas na legislacao vigente e neste edital;

9.8. Todos os custos decorrentes da execugao da garantia aqui prevista, inclusive os de
substituicao de pecgas, servigos e transporte do material no territério nacional, correrdo por
conta da CONTRATADA,

9.9. A Garantia Técnica se aplicara, também, aos itens e conjuntos de reparagao novos
substituidos ou aplicados ao material apds a constatacao do defeito ou vicio.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo: 59510.002302/2026-52-¢
Data: 16/10/2026

Origem: 1?/GRD/UEP
Referéncia:

O estudo técnico preliminar, previsto no art. 21 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos — RILC da Codevast, é produzido com base nas informag¢des consolidadas na fase de
Formalizagdo da Demanda e trata-se de um documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
soluc¢éo, avaliando o objeto e promovendo estudo de mercado e da base ao anteprojeto, ao termo
de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da
contratacio.

Objetivo:

Subsidiar a autoridade competente na decisdo de contratar, por meio de uma licitagdo do tipo
Pregdo Eletronico, a aquisi¢do de 01 comboio de maquina perfuratriz, destinada a perfuragéo de
pogos tubulares, compostos de sonda (perfuratriz) rotativa pneumatica com capacidade de
perfurar até 150 metros, com didmetro final de 6" a 8", com bomba de circulacdo, injetor de
espuma, hastes, martelo de fundo e brocas, de fabricagdo nacional, montada sobre caminhio 0
km, ano/modelo correspondente ao ano da entrega, ferramental de perfuragdo, apoio e reposi¢ao,
para posterior doag¢iio ao Consércio Intermunicipal Multifinalitario da Area Mineira da SUDENE
- CIMAMS, compostos por municipios da area de atuacdo da 1* Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, no estado de Minas Gerais.

Identificacdao da Necessidade/Problema considerando o Interesse Publico: (RILC - Art.21-1)

A CODEVASF recebeu, por meio do Oficio n°® 030/2026 (pega 1), a demanda para aquisi¢do de
uma perfuratriz de pogos artesianos para ser doada ao Consoércio Intermunicipal Multifinalitario
da Area Mineira da SUDENE - CIMANS, composto por municipios da area de atuagdo da 1°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais, visando o atendimento
através deste consorcio das demandas dos municipios que o integram.

Requisitos da Contratacao (RILC — Art. 21 - 1])

O equipamento devera ter capacidade de perfuragdo de até 150m de profundidade e, para isso,
devera possuir uma forca de recuo (pull-back) minimo de 10 toneladas, torque de cabegote
minimo de 4.800N.m, compressor de ar de 750 CFM e pressdo minima de 21 BAR (300PSI),
com bomba de circulagdo, injetor de espuma, 150m de hastes, martelo de fundo e brocas.

Essa sonda perfuratriz devera ser montada sobre um caminhdo novo, ano/modelo correspondente
ao ano da entrega, 6x4, tracado, com capacidade de carga PBT homologado de 23.000 kgf e PBT
técnico de 26.300 kgf, com poténcia minima de 275cv a 2.300rpm.
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Analise de alternativas possiveis (RILC — Art. 21 - I1])

A geologia do estado de Minas Gerais (com destaque para a complexidade céarsica e metamorfica
do Norte de Minas) exige um conjunto de perfuracdo de alta produtividade, capacidade de tragdo
para evitar aprisionamento de colunas e alta pressdo de ar para vencer o nivel freatico e expulsar
os detritos de perfuragdo.

Para o atendimento da necessidade publica, foram prospectadas e analisadas trés alternativas
principais de solu¢des de engenharia:

Alternativa 1: Perfuratriz Leve/Intermediaria com Compressor de 14 BAR (200 PSI) e
Pull-Back até 7t: Conjunto de perfuracdo rotopneumadtico de porte leve a médio, com
torre de deslocamento 1til de 4,0 m, torque de até 2.500 N.m, for¢a de recuo (pull-back)
de 6,7 t e compressor de ar de 800 CFM a 14 BAR (200 PSI).

o Vantagens: Menor custo inicial de aquisi¢do do equipamento e menor peso bruto
total (PBT), podendo ser montada sobre chassis de menor porte;

o Desvantagens: A pressdo de 14 BAR ¢ inadequada para pocos profundos (até 150
m) em aquiferos fraturados com elevada coluna de agua. A contrapressio hidrica
reduz drasticamente a energia de impacto do martelo de fundo (DTH) e dificulta a
limpeza do pogo. O pull-back limitado a 6,7 t e o torque reduzido aumentam
consideravelmente o risco de perda da coluna de hastes e do martelo em
formagdes rochosas fraturadas ou com desmoronamento de parede. O
deslocamento util do mastro em 4,0 m limita o manuseio das hastes de 4,0 m,
tornando as operagdes de acoplamento, desacoplamento e chaveamento morosas e
ergonomicamente desfavoraveis para a equipe.

Alternativa 2: Perfuratriz Montada sobre Carreta/Reboque Tracionado (Sem caminhio
incorporado): Sonda de perfuragdo e compressor montados sobre estrutura de reboque
(skid/carreta), necessitando de cavalo mecanico ou trator para deslocamento entre os
pontos de perfuragao.

o Vantagens: Redug¢éo do custo relativo ao chassi do caminhdo 6x4 e independéncia
técnica entre a manutengdo da mecénica do veiculo e da perfuratriz;

o Desvantagens: Possui uma baixa mobilidade operacional, incompativel com o
atendimento a multiplos municipios isolados no Estado, onde as vias de acesso
rural s@o precarias, ndo pavimentadas e com aclives acentuados. Além disso, a
logistica pode ficar complexa e ociosa, exigindo a mobilizagdo constante de
veiculos de tragdo externos para transportar a sonda, o compressor, o tanque pipa
e o ferramental, gerando custos logisticos adicionais e atrasos na operagao.

Alternativa 3: Comboio Perfuratriz Roto-Pneumatico Robusto (21 BAR / 300 PSI, Pull-
Back de 10t, Torque de 4.800 N.m) sobre Caminho 6x4: Sonda perfuratriz hidraulica e
compressor de ar de alto rendimento (750 CFM a 21 BAR / 300 PSI) integrados sobre
chassis de caminhdo 6x4 0 km (PBT homologado de 26.000 kgf), acompanhada de
mastro com deslocamento util de 4,8 m, sistema de injecdo de lama/dgua, reservatorio
tipo pipa, gerador de solda e ferramental completo DTH/API.
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o Vantagens: A pressdo de trabalho estabelecida garante a remogdo eficiente dos
detritos (cuftings) mesmo na presenca de colunas d'agua profundas, o pull-back e
o torque do cabecote especificados fornecem a reserva de poténcia necessaria para
tracionar a coluna em terrenos instaveis, minimizando o risco de perda de
ferramentas e a montagem em chassis 6x4 assegura a trafegabilidade legal nas
rodovias brasileiras, permitindo deslocamento rapido entre areas rurais distantes;

o Desvantagens: Custo de investimento inicial superior ao demais alternativas, além
da exigéncia de um plano de manutengdo preventiva rigoroso devido a integracio
do sistema veiculo/compressor/sonda.

Solucio proposta (RILC — Art. 21 -1V)

Analisadas as alternativas de mercado sob as 6ticas técnica, econdmica e operacional, conclui-se
que a Alternativa 3 ¢ a unica solugdo capaz de atender integralmente aos objetivos da
Administragdo Publica com segurancga, durabilidade e eficiéncia.

Embora o custo de aquisi¢do da Alternativa 1 seja inferior, a economia inicial é suplantada pelos
elevados riscos operacionais de perda de pocos e paralisa¢des provocados pela insuficiéncia de
pressdo do ar comprimido e pela baixa for¢a de recuo em geologias complexas.

Portanto, a especificacdo técnica formulada na Alternativa 3 apresenta a melhor relacdo custo-
beneficio, garantindo o retorno do investimento através do alcance regular de pogos produtivos
em todo o Estado de Minas Gerais.

Quanto ao modelo da licitagdo, salvo posicionamento divergente das demais areas que serdo
envolvidas futuramente no processo, consideramos ser o pregdo eletronico nos moldes da Lei
13.303/2016, com modo de disputa aberta, critério de julgamento pelo menor prego e or¢gamento
de referéncia publico, o mais adequado.

Quantificacao das Necessidades (RILC — Art. 21 - V)

Trata-se de atendimento a4 demanda apresentada pelo Consorcio Intermunicipal Multifinalitario
da Area Mineira da SUDENE — CIMAMS, conforme oficio n°® 030/2026 (pega 1).

A quantidade definida foi 01 unidade.
Valor Estimado para Contratacio (RILC — Art. 21 — V1)

O valor total estimado para aquisi¢cdo do equipamento especificado ¢ de R$2.000.000,00 (dois
milhdes de reais), a precos de setembro/2026, obtido conforme metodologia de calculo do valor
de referéncia (pega 39) e suas respectivas planilhas de memoria de célculo (pega 40).

Dessa forma, consideramos que os pre¢os maximos sugeridos para essa contratacdo atendem ao
disposto na Instru¢do Normativa n° 70 de 05 de agosto de 2020 e Norma de Pesquisa e Defini¢do
dos Precos de Referéncia para Licitagcdes de Bens e Servigos (N-440), aprovada pela Resolugdo
n® 661 de 04 de junho de 2025, correspondendo aos pregos que vem sendo praticados no
mercado.
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Possibilidade de Parcelamento da Solucio (RILC — Art. 21 — VII)

Considerando a caracteristica do equipamento e da interdependéncia entre os diversos
componentes especificados, foi definido que nfo had viabilidade técnica e financeira no
parcelamento da solugdo, pois poderia haver incompatibilidade entre os componentes e teria um
custo adicional para montagem.

Contratacoes Correlatas (RILC — Art. 21 - VIII)

A 1?7 Superintendéncia Regional fez a aquisi¢do de um equipamento similar a esse, porém de
maior poténcia e capacidade de perfurag@o, por meio a ades@o a uma ata de registro de precos da
propria Codevast — Sede, oriunda do Edital n® 76/2020 (processo: 59510.2302/2021-52).

Alinhamento com o Planejamento (RILC — Art. 21 — IX)

No ambito do Planejamento Estratégico Institucional PEI (2026-2030), a ag@o sob a perspectiva
“Politicas Publicas” no tema "Seguranga Hidrica" tem o objetivo estratégico OE8 - Buscar a
Universalizagdo do Acesso a Agua e ao Saneamento, que possui o indicador de acesso a agua

com instalacdo de pogos em comunidades rurais difusas com a meta de 3.150 pogos instalados
até 2030.

Trata-se de demanda externa apresentada a Codevasf, motivo pelo qual essa contratacdo ndo
estava prevista no Plano Anual de Contrata¢des (2026), tendo sido incluida posteriormente no
Sistema de Gerenciamento de Licitagdes (SGL).

Resultados Pretendidos (RILC — Art. 21 - X)

Como resultado dessa contratagdo, pretende-se aumentar a capacidade de perfuracdo de pogos
artesianos nos municipios da drea de atuagdo, contando com a ajuda do Consorcio Intermunicipal
Multifinalitario da Area Mineira da SUDENE — CIMANS na execugao dessas agdes.
Providéncias Prévias (RILC — Art. 21 - XI)

Nao ha necessidade de adogdo de nenhuma providéncia prévia a essa aquisi¢ao.

Impactos Ambientais e medidas de tratamento (RILC — Art. 21 - XI1)

Nao se aplica. Trata-se de aquisi¢do de equipamento.

Viabilidade e razoabilidade da contratacao (RILC — Art. 21 — XIII)

Considerando a meta definida no “Indicador de Acesso & Agua com Instalagio de Pogos em
Comunidades Rurais Difusas”, no objetivo estratégico OE-8 — Buscar a Universalizagdo do
Acesso a Agua e ao Saneamento, essa contratagdo ¢ viavel.

O orcamento para essas intervengdes foi disponibilizado por meio de emenda parlamentar para

essa finalidade, no Programa de Trabalho: 15.244.2317.00SX.0031 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — no estado de Minas Gerais.
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Classificacio da necessidade de sigilo (RILC — Art. 21 — XIV)

Nao hé necessidade, nos termos da Lei n® 12.527/2011, da manutencdo de sigilo sobre esse
Estudo Técnico Preliminar.

Sintese da Solucio:

Apés a realizagdo de todos os estudos e analises citados neste documento, diante da necessidade
de aquisi¢do de 01 maquina perfuratriz para pogos artesianos, demonstrou-se que a elaboragdo de
um pregdo eletronico nos moldes da Lei 13.303/2016, com modo de disputa aberto, critério de
julgamento pelo menor prego e o or¢gamento de referéncia publico, no valor maximo global de
R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais), a precos de setembro/2026, seria a op¢do mais viavel
técnica e economicamente falando para atender a demanda citada.

Essa contratagdo visa atender a demanda apresentada pelo CIMANS - Consércio Intermunicipal
Multifinalitario da Area Mineira da SUDENE, que devera auxiliar a Codevasf no atingimento da
meta de perfuracdo de pogos artesianos em municipios diversos da area de atuagdo da 1°
Superintendéncia Regional da Codevast, no estado de Minas Gerais.

A contratacdo, através do modelo citado, em razio do que se estudou, se mostra viavel.

Fundamentac¢io Legal:

Lein® 13.303/2016 — Lei das Estatais
Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos da Codevasf.

Equipe de Planejamento da Contratacio:

Tiago Cicero Vieira Cunha
Chefe da Unidade de Estudos e Projetos

Coordenador da EPC
Jamille da Silva Meireles Déborah Priscilla Coutinho Severo
Analista em Desenvolvimento Regional Analista em Desenvolvimento Regional
Membro da EPC Membro da EPC
De acordo:
Marcos Antonio Rigueira Egidio Aroldo Mauro de Sena Junior
Gerente Regional de Infraestrutura Gerente Regional de Gestao Estratégica
Membro da EPC 1 SR - CODEVASF
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Aprovo o Estudo Técnico Preliminar:
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ANEXO V

MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS
(PROPOSTA DE PRECOS)
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Anexo V - Modelo de Planilha de Precos (Proposta)

Item

CATMAT

Especificacdes

Unidade

Quant Valor Unit (RS)

Subtotal (RS)

225332

Sonda (perfuratriz) rotativa pneumética com capacidade de
perfurar até 150 metros com didmetro final de 6" a 8", nova,
hidraulica, composta de Rig de perfuragdo com recuo de 10t (pull
back), torque de cabegote minimo de 4.800N.m, compressor de ar
de 750 CFM e pressao minima de 21 BAR (300PSI), com bomba
de circulagdo, injetor de espuma, 150m de hastes 3,5", martelo de
fundo DTH e brocas de 6" a 8", de fabricagdo nacional, montada
sobre caminhdo 0 km, ano/modelo correspondente ao ano da
entrega, 6x4, tragado, cor branco, capacidade de carga PBT
homologado de 23.000 kgf e PBT técnico de 26.300 kgf,
distancia entre eixos compativel para o transporte, com poténcia
minima de 275cv a 2.300rpm, dire¢do hidraulica, com
componentes dispostos sobre estrutura em ago, com sinalizagdo
para trafego em estradas de acordo com regulamento oficial,
painel de comando lateral, tanque de 6leo hidraulico, patolamento
através de macacos hidraulicos - 01 unid. - Entrega em Montes
Claros/MG.

unid

TOTAL
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

CARTA DE SOLIDARIEDADE

FABRICANTE .........
(modelo a ser preenchido em papel timbrado do fabricante)

A empresa [Razédo Social do fabricante], situada em

[endereco do fabricante], inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ do

fabricante], declara que é fabricante do equipamento (nome e especificagao

do equipamento), que a empresa [Razdo Social da Empresa Licitante],

com sede [endereco da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o n°

[CNPJ da Empresa Licitante], esta ofertando para atender ao Edital n°

..12026, que tem por finalidade o fornecimento de (descrever o equipamento que esta sendo
fornecido), e que esta mesma empresa possui autorizagdo para comercializa-lo e para

prestar os respectivos servigos de instalagdo montagem, manutengao e suporte técnico.

Declara, ainda, que responde solidariamente com a empresa [Razdo Social da Empresa
Licitante], pelo fornecimento, manutencdo, instalagdo e configuragdo do equipamento

Por fim, declara também ser responsavel solidaria com o fornecimento de pecas para
manutencgao, além do suporte técnico, durante todo o periodo contratual, de acordo com as
condigbes exigidas pelo edital de licitagao e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito

conhecimento, sem qualquer dnus adicional para a Codevasf.

Local e Data.

[Nome do Representante Legal]
cargo/fungao e telefone para contato
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ANEXO VI

MODELO DE LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm (largura)
x 10 cm (altura), ou com dimensé&o proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos
possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a protegéo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

Na confecgao da logomarca serao utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)

Letra branca - Futura Bold
Parte esquerda - Pantone azul (286)
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Introducao

Este manual contém orientacoes para a aplicagcao da marca
da Codevasf nos diversos materiais, publicacoes e placas, em
plataformas digitais e graficas.

As explicacdes contidas neste documento visam manter a
integridade da marca com as especificacdes de cores e tamanho,
alem de normas para a sua utilizacao a fim de evitar distorcao nas
proporcoes ou alteracao em suas cores originais.

O conteudo faz parte do projeto de identidade visual da
Companhia que busca fortalecer a sua imagem perante os
diversos publicos de interesse, por isso € importante que todos os
empregados conhegcam este material.
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Grafia da Codevasf
em textos

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e
Parnaiba € mais conhecida pela sua sigla - CODEVASF.

Quando mencionada em textos, a grafia a ser utilizada € Codevasf
(com apenas a primeira letra maiuscula), ja que pela regra
gramatical, siglas com mais de cinco letras devem ser escritas
dessa forma.
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A marca da Codevasf

Sempre que for utilizada, a marca da Companhia devera O arquivo esta disponivel no seguinte endereco:

ser baixada diretamente do site da Codevasf ou por meio https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/

de link disponibilizado na intranet, na pagina da Assessoria institucional/area-de-imprensa/promocao-e-divulgacao/

de Comunicacao e Promocao Institucional para que sejam marcas

preservadas suas caracteristicas.

Uso correto da marca:

Nao e recomendavel que se faca a reconstrucao da marca

a fim de ser evitada sua distorcao, erro de logotipo ou
CODEVASF B
<

Exemplos de distor¢ao da marca:

CODEVASF i@ CODEVASF &
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Malha construtiva do simbolo

O simbolo do logotipo foi desenvolvido a partir de uma Essa estrutura geomeétrica orienta a relagao entre
malha construtiva, que garante proporcao, equilibrio e formas, espacamentos e alinhamentos, assegurando a
coeréncia visual em todas as aplicacoes. integridade do desenho e a padronizacao do simbolo,

independentemente de escala ou suporte de reproducao.

1,5X
1 Construcdo 2 Grid da 3 Construcdo X 4 Espessura da linha
das curvas carranca dos “rios” I
—~ e 4\ T
\ ;: ¥ 5 ‘ ‘ ::::::::IZISX

\ SIS 750 ——

I B e ———
N e |

4X5un. 32X40un.

1,5X
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Malha construtiva da marca

A marca completa € estruturada a partir de uma malha Essa construcao orienta o posicionamento, os
construtiva que define a relacao proporcional entre o espacamentos e os alinhamentos entre os elementos,
simbolo e o logotipo, assegurando equilibrio visual, garantindo consisténcia e padronizagao da assinatura visual
legibilidade e unidade grafica. da marca em qualquer escala ou meio de aplicacao.
S [ 10X

20X 10

60X 80X

20X | 1 10X

20X 20X 10X
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Paleta de cores da marca

A marca da Codevasf devera manter a proporcao de
cores indicada neste manual para que a cor original seja
integralmente preservada. Uso correto da marca:

CODEVASF
| |

Azul Institucional Verde Institucional
CMYK C100 M60 YO KO CMYK C100 MO Y80 K25
RGB RO G92 B168 RGB RO G125 B78

HEX #005ca8 HEX #007d4e
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Paleta de cores Para manter uma identidade visual, todo material promocional devera seguir as

para material
promocional

recomendacoes de cores contidas nesse manual.

As cores utilizadas nos materiais promocionais deverao ser selecionadas dentre
as cores apresentadas a seguir, dando prioridade ao verde ou ao azul institucional
COmMo cores principais da composicao.

Azul Escuro

CMYK C98 M88 Y36 K33
RGB R34 G43 B84
HEX #222B54

Azul Institucional Verde Institucional Branco Offwhite

CMYK C100 M60 YO KO CMYK C100 MO Y80 K25 CMYK C6 M4 Y5 KO
RGB RO G102 B179 RGB RO G134 B88 RGB R242 G242 B242
HEX #0066B3 HEX #008658 HEX #F2F2F2
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Tipologia da marca

A fonte escolhida para a marca da Codevasf traz
personalidade e exclusividade para a representacao
grafica da empresa.

A marca da Codevasf utiliza obrigatoriamente
a fonte Futura Std Bold.

Futura Std Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@5%?!:*{}()[]
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Tipologia para
material promocional

Em materiais promocionais ou publicacoes, € recomendavel a
utilizacao da fonte Rawline e suas variagcoes nos textos e titulos.

Rawline Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopgrstuvxz
1234567890@%%?!: {1011

Rawline SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@%$%?!: {1)I]

Rawline Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ

abcdefghijklmnopgrstuvxz
1234567890@%$%?":"{}()I]
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Em materiais onde nao seja possivel a impressao da marca da
Codevasf em sua versao original, sera permitida sua aplicacao
em tons de cinza ou monocromatica.

50% preto

wnnpnill CODEVASF

70% preto

Aplicacao
P c; CODEVASFRB CODEVASFR
Monocromatica

Aplicacao Aplicacao
Monocromatica Monocromatica
positiva negativa
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Aplicacao em
fundos coloridos

Sobre determinados fundos ou imagens pode ser mais dificil aplicar a
marca da Codevasf. Para que nao haja prejuizo em sua legibilidade, a
marca somente devera ser aplicada em fundos que permitam sua per-
feita leitura.

Contraste satisfatorio Sem contraste

CODEVASF CODEVASF

=~~~

NG

W,

“CODEVASFB .
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Area cde Paraque nao haja dificuldade na visualizagao da marca da Codevasf
uando aplicada junto a outras marcas ou outros elementos graficos,
reserva duencoapicadal " cenenes o
devera ser respeitado um espaco minimo denominado area de

reserva.

il CODEVASF

Redugéo A fim de que nao haja prejuizo na legibilidade da marca da Codevasf,
devera ser observado o limite maximo de 20mm de largura para sua

maxima ) | | )
reducao, com altura proporcional, considerando que a resolucao da
imagem seja alta.

CODEVASF

20mm
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Padronagem
e icones

A padronagem da Codevasf tem como
base as areas de atuacao da empresa.
Cada forma representa um segmento de
trabalho, compondo um conjunto visual
que expressa integracao e pluralidade.

Os icones devem ser utilizados de
forma conjunta, compondo o padrao
grafico exclusivo que identifica a marca.
Nao e recomendada a aplicagao de
elementos de maneira isolada.

O uso individual dos icones e
permitido apenas em situacoes
excepcionais, quando o contexto
ou o formato do material nao
comportarem o padrao completo.

A aplicacao deve sempre respeitar as
cores definidas na paleta do universo
visual da Codevast.
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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e-DOC 54F47368
Proc 59510.002302/2026-52-e

Ministério da Int d0 e do D Ivi to Regional
CODEVASF FII‘IIS "'od:cn egragdo e do Desenvolvimento Regional

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Versdo 12.0
PROCESSO ELETRONICO: 59510.002302/2026-52-e
Aquisicdo de 01 Perfuratriz de Pogos Artesianos, com capacidade para perfurar até 150m de profundidade, para
OBJETO DA CONTRATAGAO: . . o o - 5
doagdo ao Consorcio Multifinalitério da Area Mineira da SUDENE - CIMAMS, para perfuragdo de pogos artesianos
Ambito da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf
LOCAL DE EXECUCAO:
UNIDADE SUPRIDORA: 12/GB
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 12/GRD/UEP
Etapad Evento de Risco/Incerts derd R avel pelo Ri Nivel de Ri Resposta - Tipo d
Ll Fator de Risco/Causa (devido a...) bl Sl i ol Consequéncia (Ocasionando) esponsavelpeloRisco =, 1 o bilidade Impacto SICEIEEON ek Ll Plano de Tratamento
Contratacio ocorrer...) (Alocagao) (Residual) Tratamento
Demora na emiss&o da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem
Fornecimento ou da Ordem de na aquisigdo ou/e entrega de bens | ou noinicio da execugdo dos servicos
Servigo eservicos contratados e alteragdo de pregos,
RC005 | Gestio contratual devido prazo de valldade dos valores Contratante 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
da proposta vencidos
Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugao da obra
durante a 7] | que na aquisiga gadebens| 2. ibilidade d 5
ocasionem impactos ao andamento | e servigos
RC006 | Gestio contratual | dofs) servico(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugao do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebracio de
ocasido do periodo de entregues aditivo de prazo
RC007 [ Gestdo contratual | fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE 2. Nio entrega de bens ou servigos Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar
CLAUSULA CONTRATUAL 3. Ndo implementago de agdes
Variagao cambial do dolar acima do| _ Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A na aquisigio ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servicos
partir da data da assinatura do eservicos 3. Ndo implementagdo de agdes
contrato ou data de recebimento
RCo08 Gestdo contratual pela contratada da ordem de Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
fornecimento em relaio a data de
apresentag@o da proposta.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo|  custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servicos
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agBes
ordem de fornecimento até da data
de entrega em relagao a variagio
RC009 | Gestdo contratual | do menor e o maior valores no Compartilhado 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
periodo de 12 meses anteriores a
data de apresentagdo da proposta.
Mudanga na legislagdo tributdria Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
que altere os valores dos bens ou custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servicos
sevigos previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agBes
RCO10 | Gestio contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de orgios Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisigdo ou/e entrega de bens | 2. N&o entrega de bens ou servicos
eservicos 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO11 | Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar
Greve ou paralisacdes de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
de na aquisi gadebens| 2. Nao entrega de bens ouservicos
servico. Ex: Caminhoneiros, eservicos 3. Ndo implementagdo de agBes
RCO12  Gestdocontratual|  Fabricantes Compartilhado 2- Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar
Alteragao ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens projetos
materiais entregues
RC013 | Gestdo contratual Contratante 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar
Elevagdo de custo de fabricagdo, Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos na aquisicdo ou/e entrega de bens| 2. N&o entrega de bens ou servicos
aduaneiros, inclusive frete, acima eservicos 3. Ndo implementagdo de agdes
das variagBes médias dos Gltimos 4. Substituicdo de itens
anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO
RCO14  [Gestaocontratual | ) CONTRATO OU SE EXCEDE O Compartilhado 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
PREVISTO NO CONTRATO
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisigao de
regido ou pais de origem de na aquisiga ga de bens éria-pri
fabricagdo do equipamento ou eservicos
RCO15 | Gestdo contratual | maquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
como no local de recebimento.
Necessidade de substituicdo de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
miquinas ou equi em na aquisi gadebens| 2. Nao entrega de bens ou servicos
funcdo de avango tecnolégicooude|  eservios 3. Ndo implementagdo de agBes
RCO16  |Gestdocontratual|  reyisso de normas técnicas 4. Substituic3o de itens Contratada 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Atraso nos pagamentos por Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
periodo superior a capacidad nos 2. Desequilibrio financeiro gerado
suporte da empresa ou superior a pela gestdo interna da contratada ou
RCO17 | Gestdo contratual| 30 gias, por atraso de pagamento das Contratante 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
mediges
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servicos
empresa contratada - A ALOCACAO entregues 3. Ndo implementagdo de agBes
RCO18  |Gestdocontratual|  DEPENDERA DA CAUSAESPECIFICA Contratada 2-Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
QUE OCASIONOU O EVENTO
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugio do contrato
fungdo de acidentes, eventos na aquisigio ou/e entrega de bens| 2. Nao entrega de bens ou servicos
climaticos eservicos 3. Ndo implementagdo de agdes
RC019 | Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
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Etapa de
Contratagéio

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera

ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsével pelo Risco

(Alocagéo)

Probabilidade

e-DOC 54F47368
Proc 59510.002302/2026-52-e

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
Tratamento

Impacto

Auséncia de seguranca e vigilancia-|  Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciaio/deterioragdo/roubo/ | execugdo
equipamentos no local de furto de bens
armazenagem ou no local de
RC020  [Gestio contratual|  montagem durante a execugéo do Contratada 2-Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Dificuldade de aquisiges de Poderd ocorrer 1. Atrasos
matéria-prima devido ao aumento dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
dos custos ou atrasos nos entregues
RCO21 5 | i d fa-prit Contratada 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
para fabricagdes.
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer i 1. Atraso de
entrega técnica dos na aquisiga gadebens|  execugdo
TEM PREVISAO CONTRATUAL? e servigos
CASO CONTRARIO A ALOCAGAO
RC022 | Gestaocontratual | peve SER COMPARTILHADA Contratada 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagao | Poderd ocorrer i 1. Atraso de
de local adequado para instalagdo na aquisigdo ou/e entrega debens | execuggo
de maquinas e equipamentos, apés | e servicos
RC023 a entreg 5 Contratante 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Devido a ocorréncia de prejuizos e Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos execugdo
entrega dos itens ou instalagdo dos 2. Interposicao de agdes judiciais ou
RC024  Gestio contratual | mesmos administrativas Contratada 2- Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisicdo ou/e entrega de bens| 2. Nao entrega de bens ou servios
categorias e servigos 3. Nao implementagéo de ades
RC026 | Gestio contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
_ Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE | ContratacBes e DoagBes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
| Tiago Cicero Vieira Cunha Lotagio: | 13/GRD/UEP | Matriz de Contratacdes, por meio da Deliberagdo n 57 de dezembro de 2024 (processo n®
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende & recomendag&o n® 4 do Relatério de Auditoria
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE ne 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n 59500.002345/2022-23-€) que
em 31 de dezembro de 2024
Marcos Anténio Rigueira Egidio Lotagio: |12/GRD
Déborah Priscilla Coutinho Severo Lotagio:  |12/GRD
Jamille da Silva Meireles Lotagio: |12/GRD/UEP
LOCAL/DATA: Montes Claros/MG, 16 de outubro de 2026
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