e-DOC 8C9ED10E
Proc 59506.000118/2026-37-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF —a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

102 Secretaria Regional de Licitag8es — 10%/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. N
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HKHXAXKXAKXXXAKXXXKXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteragbes posteriores, entidade integrante da Administracéo
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, através da 10® Superintendéncia Regional, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0038-18, com sede em Palmas, Tocantins, Bloco B da Embrapa
Pesca e Aquicultura, situada no Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido
Norte, Loteamento Agua Fria, CEP 77.008-900, neste ato representada por seu Superintendente,
CESAR FELIX FRAGOSO, matricula 1213407, e a empresa ,

inscrita no CNPJ n° , estabelecida na ,
CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, CPF n° (oculto em atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte

padrdo: CPF n° ** 123.123-*), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos
nameros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolu¢do n° , de de

de , constante a Peca __ do Processo n° 59506.000118/2026-37-e que, na forma do

art. 68 da Lei n° 13.303/2016, ser& regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢fes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € execucdo de pontes com cabeceiras modulares em
concreto armado e transposicdo mista em diversos municipios inseridos na area de
atuacao da 102 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Tocantins, conforme
especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
21/2026.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
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Discriminagéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
ESPECIFICACAO DE MEDIDA

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela
prevista no Termo de Referéncia e com a proposta vencedora.

2.1.

2.2.

3.1

3.1.1

3.2.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Edital 21/2026. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade __ / / . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das

partes.
O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.
O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da

emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.
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3.1.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.8.

3.9.
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O prazo de execucdo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigco devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgao ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara ap0s a publicacdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na 102 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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3.10.

3.11.

4.2.

4.3.

4.4.
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a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as san¢fes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (ceverreeeennn ), obedecidos ao preco global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

6.3.
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As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° - , Categoria
Econbmica ___ , Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correréo as
despesas), sob a gestdo da Area de da CODEVASEF. (citar a area de origem da
licitag&o), conforme Nota de Empenho n° , emitdaem __/ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medices mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgédo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O transporte fluvial sera realizado conforme as especificagdes técnicas e as quantidades
previstas em projeto. O servigo serd pago proporcionalmente a massa dos insumos
efetivamente transportados, em toneladas.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo IV do Termo de Referéncia, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: ap6s a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutencgéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucgdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
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6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
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duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracédo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracao Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medicbes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagcdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apds a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagcdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:
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a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento deverd ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencédo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, deverd ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condig&o de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
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102 Secretaria Regional de Licitag8es — 10%/SL

apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacéo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizagdo. Ndo terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisédo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seré& considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)™=0 - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;

d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o céalculo da atualizagdo monetéria

Pagina 8 de 35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8C9ED10E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C9ED10E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

e-DOC 8C9ED10E
Proc 59506.000118/2026-37-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF —a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

102 Secretaria Regional de Licitag8es — 10%/SL

6.23.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

6.23.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,

Anexo | do Edital 21/2026.
T; — T,
R=V. ([ i D})
Ty

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

Ti € o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial), correspondente
ao més de aniversario da proposta;

TO é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

7.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacé@o Getulio Vargas, correspondente a
coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, c6d. 157964.

7.2. Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

7.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Meés2 Meés1
press _ 1957 X 1B
DB1 100

Sendo:
13452 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I}$5? = indice do més de reajuste com a nova data base.
13851 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitacSes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) N&o havendo qualquer importédncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a 102 Assessoria Juridica — 102/AJ, que procedera ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigac¢des, ndo constituindo novagéo contratual nem desisténcia
dos direitos que |Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp8e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execu¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizacéo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigag6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o0 integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utlizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

Acompanhar a execugéo dos servi¢os objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacdo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.
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O fiscal devera observar o item 5.10.a.4, que trata da remuneracao da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes
com a realidade do local de execuc¢éo do contrato.

Esclarecer dividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execucgdo dos
servicos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servicos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac¢des: nome completo, cargo ou funcao, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacao, corre¢do, remocao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade org&nica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com
o0 instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacéo.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigé&o.

Pagina 13 de 35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8C9ED10E

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C9ED10E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

CODEVASFIB

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

e-DOC 8C9ED10E

Proc 59506.000118/2026-37-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

102 Secretaria Regional de Licitag8es — 10%/SL

Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcbes na execucdo do objeto, de servigcos extraordindrios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucéo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias nono local de execuc¢éo dos servi¢cos e verificar sua conformidade com as
normas aplichveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.
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A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2026.

Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissédo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao da
caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servi¢os descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificagbes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apéds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

al) Na hipgtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela
FISCALIZACAO um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cées resultantes da execug¢do ou de
materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, tera 90 dias para verificar a adequacao
dos servicos recebidos com as condi¢cfes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.
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c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢do dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacédo da Caucédo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberac&o da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servi¢cos executados).

Apéds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2026.

A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execucdo da obra,
guando couber, em funcéo da legislacéo vigente no local de execucado dos servicos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugdo, conservacgao e operacao das obras publicas.
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Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢cédo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos so6lidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores.

A CONTRATADA deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.11. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgéaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo
de forma segura, para fins de sua destinagéo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e 8 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislagéo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, da-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

12.12. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com 0 previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2026.
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13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacbes previstas, bem como &rea para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo dos servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cbes locais a CONTRATADA
deverd apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de adgua
para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacéo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacédo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacéo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servigos, elaborando documentos necesséarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que deverd ser previamente aprovada pela Fiscalizagao da

Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital,
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servicos
similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitagao;
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ed) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf.

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n°
1.137 de 31/3/2023.

o)) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serédo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

Manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mdédulos
minimos.

A Contratada deverd atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servico
solicitada pelo fiscal do contrato.
A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apo6s a emissao da Ordem de Servigco, a Contratada deverd apresentar o Projeto
Executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Ap6s a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os
equipamentos para execu¢ao dos servi¢gos dentro do prazo de até 10 dias.

¢) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderdo ser dilatados.
Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou

Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medigdes e todos as atividades relacionados a execug¢éo do objeto contratado.
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao de obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢os e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos érgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, hovo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd & CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.
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A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencado da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrup¢ao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as hormas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, coépia da legislagéo de dispensa do referido documento.
Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcao dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
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contempladas na proposta no preco da administracéo local, sendo que ao final dos servicos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cBes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ulltima parcela, faz-se necessério a
apresentacéo da certiddo de quitacéo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢cfes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagcdo da fiscalizag&o.

Durante a execucgédo dos servigos, caberda a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrédo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de
fiscalizagc&o de classe — Anexo 7.
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Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposicées em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizacées;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicagBes dos servigcos em execucéo no dia, inclusive, com indicacéo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

vias, ficara em poder da Codevasf apés a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observéncia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessérios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvarés, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

Durante a execugdo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°®
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
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publicagdo “Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcédo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mao de obra, etc.,, como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a
conclusao das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessérios para execucdo do objeto (ARTS, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2026.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicivel.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

ApOs a aprovagdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional

na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias
para a obtencéo da licenga ambiental.
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Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializacdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econ6mico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf - RILC

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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16.1. Para a apuracdo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infracdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sancao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservéncia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢Bes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagcao ou praticar atos fraudulentos na execuc¢édo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.
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A sancdo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevéancia, a critério da Administracdo, quando nédo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como nado causem prejuizos a Codevasf

As sancfes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcéo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderédo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdao ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢bBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-

Pagina 28 de 35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8C9ED10E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C9ED10E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

e-DOC 8C9ED10E

Proc 59506.000118/2026-37-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

16.6.1.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

102 Secretaria Regional de Licitag8es — 10%/SL

se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo PuUblica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgcdo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionérios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante 8 CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagéo
a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n® 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
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ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (II) adotar as melhores préaticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrupcao, com o objetivo de
prevenir atos de corrupcéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislacBes anticorrupcdo vigentes, bem
como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violacédo de qualquer das obrigacfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragcdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava — SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execucdo dos
servigos contratados, incluindo, mas néo se limitando a:

a) Consolidagcdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteracdes introduzidas pela Lei n°® 6.514/1977;

b) Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranga e salde no
trabalho;

¢) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacédo da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servi¢os
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 0Orgdos competentes o0s seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;
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c) Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Salde
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
funcédo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Proteg&o Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Prote¢éo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualizacgoes;

c) Promover treinamentos periédicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execucgdo dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscalizacdes, inspecdes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de o¢rgdos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais n&o conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente e de forma formal & CONTRATANTE
qualguer acidente ou incidente ocorrido durante a execug¢do dos servigcos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

O descumprimento das obrigagbes previstas nesta clausula sujeitard a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a adverténcia formal,
aplicagdo de multas, suspensdo temporaria dos servi¢os, retencdo de pagamentos e/ou
rescisao contratual, sem prejuizo das san¢Bes administrativas, civis e penais previstas na
legislacdo vigente.”.

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deveriq apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 21/2026.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 21/2026.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacao da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracfes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Deveréd ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatoria, nos casos de
adequacdo de quantitativos do projeto padrdo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n° 7.983/2013.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢&o de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacado, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, nao discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacédo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucéo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:
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a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagBes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguran¢a da informagéo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac¢des sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscaliza¢do dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacéo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecao de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA deverd indicar formalmente & CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacbes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigag8es previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancgBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecéo de Dados (ANPD).

Pagina 33 de 35

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8C9ED10E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C9ED10E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

e-DOC 8C9ED10E

Proc 59506.000118/2026-37-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

102 Secretaria Regional de Licitag8es — 10%/SL

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacédo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de prote¢éo de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagbes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
gue afetem a boa execucéo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢ao, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servigo;

raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;
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25.2.

26.

26.1.

27.

27.1.
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Xiil. a suspensado de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢Bes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢fes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do /_ sera o competente

para dirimir questBes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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