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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragéo de
edital, apresentagao de propostas e, posteriormente, a celebragao de contrato para a contratagao
de servigcos de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado
da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Barreiras/BA;

— ltem 2: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Bom
Jesus da Lapa/BA;

— Item 3: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Irecé/BA;

— ltem 4: Pavimentagado em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de Vitéria
da Conquista/BA;

— Item 5: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Itabuna/BA;

— Item 6: Pavimentagdao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Teixeira de Freitas/BA.

1.2. Codigo SIASG — CATSER:
- Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloguete): 30332 — Pavimentacdo com
blocos de concreto intertravados.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagcao, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estario incluidas
as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.
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CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a execugdo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagao, e contratada para a execugéo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigco ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execucgéao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagéo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, discriminagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

c) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.
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FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do
Sistema de Servigcos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de O6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnolédgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construgao, reforma, recuperagao ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do prego da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): Consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servi¢cos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizagao das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagédo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugédo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacgao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusbes e projegdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO (RAM): Documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovag¢ao dos produtos, servigos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVIGOS: Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras/servigos.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, cuja jurisdi¢do territorial corresponde a area
em que se realizardo os servigos/fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. A 2% Superintendéncia
Regional da CODEVASF esta localizada no seguinte enderego:

Rua Dr. Manoel Novaes, n° 1000 — Bairro Sao Gotardo
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CEP 47.602-160, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precgos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

5.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos.
Modo de Disputa: Aberto.

Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario.

Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Maior Desconto por ltem.

Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento), que incidira tanto em relagéo aos
lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1.

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme pode ser
verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

- ltem 1: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de
Barreiras/BA;

- Item 2: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Bom
Jesus da Lapa/BA;

- ltem 3: Pavimentag¢ao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Irecé/BA;
- Iltem 4: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Vitéoria da
Conquista/BA;

- ltem 5: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de
Itabuna/BA;

- Item 6: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Teixeira
de Freitas/BA.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1.

O escopo dos servigos objeto deste TR é a execugdo de pavimentagdo em bloco intertravado de
concreto (bloquete) em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 2°
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:
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- ltem 1: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de
Barreiras/BA;

- Item 2: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Bom
Jesus da Lapal/BA;

- ltem 3: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de Irecé/BA;
- Iltem 4: Pavimentagado em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Vitéria da
Conquista/BA,;

- ltem 5: Pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de
Itabuna/BA;

- Item 6: Pavimentagdao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Teixeira

Proc 59520.001597/2026-21-e

de Freitas/BA.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Niumero N:
- N <108, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinagdo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagéo,
constante no Manual de Acompanhamento de Servigos de Pavimentagado por SRP, constante

no Anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica

detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:
- R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentagdo em bloco

intertravado de concreto.

5.4. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

5.4.1. Para a pavimentagao em bloco intertravado de concreto:
- Servigos preliminares;

- Instalagao de canteiro;

- Administragao local da obra;
- Terraplenagem;

- Pavimentagao;

- Sinalizagao;

- Drenagem;

- Servigos complementares;

- Projeto executivo;

- Momento de transporte.

5.5. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo Normativa N°

1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, visando a
adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutengao e operacionalizagao do sistema,
a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.
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5.6. Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupagéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagdes dos
orgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificagdes Técnicas.

5.7. Apods a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serao pavimentadas. A Ordem de
Servigo sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugédo dos
servigos de pavimentagao sera condicionado a obtengao do licenciamento ambiental e a aprovagao
do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), (Lei n° 4.150 de 21.11.62), no que couber e,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

5.9. Com base no Projeto Executivo, especialmente no Mapa de Distancias de Transportes apresentado
pela empresa contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como fornecedor
de blocos intertravados de concreto, jazidas e pedreiras correspondem, de fato, aos
estabelecimentos licenciados mais proximos ao local da obra, considerando, além da distancia,
critérios como caracteristicas dos insumos, capacidade produtiva, regularidade fiscal e ambiental,
e disponibilidade de fornecimento.

As distancias de transporte deverdo ser definidas com base em dois trechos distintos, a depender
da metodologia executiva de cada item de servico, sendo:

Trecho 1: Da origem dos insumos (agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto de
produgao ou armazenamento;

Trecho 2: Do ponto de produgéo ou armazenamento até o local da obra. Ambos, conforme os tipos
de vias percorridas:

P — Trecho Pavimentado

RP — Trecho com Revestimento Primario

LN — Trecho em Leito Natural

As distancias a serem utilizadas deverao ser apresentadas no Mapa de Distancias de Transportes
do Projeto Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela
fiscalizacdo. A metodologia adotada para remuneragdo da contratada quanto as distancias de
transportes é apresentada na alinea b) do subitem 5.11.1.2.

5.10.Especificagado dos Servigos:
5.10.1. As definicdes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condicbes gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspegéo, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitagao, a rejeigao, o critério de medigao e tudo o que mais for
necessario para a execugao dos servigos deverao estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.10.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

Anexo 4: Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia;
Anexo 6: Projeto Basico (Se¢ao Tipo);
Anexo 7: Manual de uso da marca do Governo Federal,

Anexo 8: Especificagbes técnicas.
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5.11.Produtos Previstos:

5.11.1. Elaboragéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugdes mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.11.1.1. Para a pavimentagao em bloco intertravado de concreto:

- Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagéo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representagéo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e

terraplenagem;

f)  Croquis com indicagcdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepgéo dos estudos realizados.

—  Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagcdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representagado grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, intersecgoes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f)  Locagéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.
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—  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;

b) Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
c) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do numero N.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalagdes (energia, agua, esgoto, fibra otica, etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagéo do projeto, contendo:

=  Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

=  Elementos cadastrais;
=  Projecgdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
=  Curvas de nivel do terreno topogréfico (equidistancia de 1,0m);
=  Malha de coordenadas;
= |Interferéncias com instala¢des (energia, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo, no minimo:

= Representagao da superficie do greide existente, greide da pavimentagao no
eixo da plataforma e de todas as camadas do pavimento.

=  Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secgdes transversais da plataforma:

= Serdo levantadas e projetadas as secOes transversais da plataforma em
cada estaca e em pontos notaveis (curvas, pontos baixos, pontos altos,
saidas d’agua, etc) determinando a area de escavagéo e demonstrando itens
de drenagem, sinalizagéo e todas as camadas do pavimento.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memodria descritiva e justificativa do projeto, elaboragao de textos, graficos e quadros;

b) Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituigdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;
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e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;
f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servigo.

—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo a concepgéao do projeto;

O

Discriminagao de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;

o O

)
)
) Planta esquematica da localizagédo dos servigos de drenagem;
) Planilhas e quadros;

)

D

Notas de servigo.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentagao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentacao e quadro de consumo de materiais;

b) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as se¢des transversais-tipo;

d) Detalhes genéricos;

e) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

f)  Demais desenhos que elucidem o projeto; e
g) Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

—  Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricéo do Projeto de Sinalizagao;

b) Planta contendo a localizagéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das
vias, das intersecdes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizagao horizontal etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;
e) Memédria de calculo;

f)  Memodria descritiva;

g) Notas de servigo;

h) Projeto de sinalizagéo vertical — o projeto de sinalizagéo vertical contera indicagoes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;
= Regulamentacéo;
= Indicagao (localidades);
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=  Orientagao (servigos);
=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacgao do poértico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
de caixa maiuscula ou minuscula.

5.11.1.2. Orgamento dos servigos

a) A planilha orgamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distdncia média
de transporte (DMT).

a.1) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizagéo: para a primeira mobilizacdo da frente de
servigo, sera considerada a menor entre as seguintes distancias: a) distancia da capital
de Estado mais proxima ao canteiro; b) distancia a ser efetivamente percorrida do ponto
de partida dos equipamentos até o canteiro. A distancia definida devera ser ajustada
quando da elaboragéo do projeto executivo. A priori foram consideradas as distancias
de 576 km para o Item 01; 671 km para o Item 02; 478 km para o Iltem 03; 517 km para
o ltem 04; 436 km para o Item 05 e 370 km para o Item 06. Para as mobilizagbes que
ocorrerem depois da primeira, devera ser considerada a distancia efetivamente
percorrida entre os locais de execuc¢do dos servigos. Caso haja mobilizacdo de mais de
uma frente simultaneas, por Item/Lote, a mobilizagdo de cada frente devera ser tratada
de forma independente (kmxfrente).

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo
ao local de execucao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisigdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverao constar a demonstragao dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais proximo ao local de execugao dos servigos, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou
qualidade necessaria.

5.11.1.3. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos complementares

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
complementares, informagdes para a elaboragcédo do Plano de Execucgéo da Obra e as
Especificagdes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado em tamanho
Ad.

b) Volume 2 - Projeto de Execugéao
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Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secoes
transversais e demais informagdes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memdria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisbes com relagdo as solugbes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugéao da obra, resumo dos pregos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.11.2. Controle Tecnolégico

5.11.2.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execug¢ao
dos servigos.

5.11.2.2. Competird a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servigcos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidade dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execugdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais e de concreto a serem
utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagao dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

14

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9A64C683


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A64C683
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1597&filter[anoproc]=2026

e-DOC 9A64C683

Proc 59520.001597/2026-21-e

Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles efetuados,
indicando: a localizagao, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactagdo nas camadas;
g) A execucdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deveréo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao nos
processos de medigao, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-
se no Anexo 13. A critério da fiscalizagdo, poderdao ser solicitados a contratada a
realizagdo de ensaios complementares.

5.11.2.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais
e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.11.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.11.2.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operagao, em local proprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugao do ritmo dos servicos ou
de paralisagao total, a contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugao dos servicos.

5.11.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle tecnoldgico. A
criagcdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagdo e/ou solugédo da
irregularidade constatada.

5.11.3. Plano de Execugéo da Obra

5.11.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagao dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.11.5. O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via

Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-
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financeiro, data de inicio e término dos servicos, e especificagdes técnicas detalhadas para
a execugao de um ou mais PRODUTOS.

5.11.6. Os PRODUTOS séao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.11.7. No Anexo 4 estdo apresentados a Planilha Orgamentaria de Referéncia e o Cronograma
Fisico-Financeiro.

6. CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
Anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdao participar nas mesmas condigdes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO
6.2.1  Nao sera permitida a participagdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratagao parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf. Ndo poderao ser objeto de subcontratagédo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens
abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

e Para a Pavimentacdo em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucéao de pavimento em piso intertravado de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 -
exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92404 adaptada);

— Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
(SICRO 4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
100x12x10x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), incluindo
escavacao (Codevasf CPU-21).

O percentual maximo do valor do contrato que pode ser subcontratado é 22% (vinte e dois por cento).

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
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trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execugao do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades n&do podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Sera exigida a declaragéo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a
area de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia, que
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de declaragéo de ciéncia dos
locais de execugdo dos servigos — Anexo 2 deste TR), através dos seus prepostos.

7.1.3. ALICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execugao dos servigos e que possui uma avaliagdo dos
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.
Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdao executados os servigos de engenharia, as

licitantes deverdo contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da 22 Superintendéncia da
Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, no telefone (77) 3481-8020.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1.

8.2.

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, € ndo podera conter condigdes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus Anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia
(Anexo 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pre¢os unitarios orgados
pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela
licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverado ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados prec¢os unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item (lote), no entanto, poderao ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composigdes de pregos unitarios,
em formulario proéprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composigéo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio

eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;
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A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em

conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- O desconto linear devera ser aplicado, também, em todos os itens que compdem as
Composicdes de Precos Unitarios (CPUs);

- Alicitante devera, na composi¢ao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5.194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgao ao

projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario

ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo 3.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d)  Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo 3.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagado da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI a aliquota maxima de recolhimento do ISS, sem
dedugao na base de calculo;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local (AL) ndo poderédo ser
considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servicos de “AL” na
Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho,
seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicagédo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

- Riscos: destina-se a contemplar custos adicionais que possam decorrer de eventos nao
previstos no planejamento detalhado da obra, mas que representam incertezas
inerentes a atividade de construgdo e montagem. Essa componente visa garantir a
continuidade e a viabilidade econdmica da execugdo contratual diante de situagdes
excepcionais que, embora n&o sejam rotineiras, podem ocorrer durante a execugéo dos
Servicos.

€) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste TR.
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Declaragéo de desconto incidente sobre méo de obra em composigbes de preco unitario (Anexo
14), com a avocacgao da responsabilidade pela PROPONENTE de eventual desconto incidente
nos itens de mao de obra que compdem a Planilha de Custos da Proposta.

A proposta financeira sera o valor do custo global da proposta mais o BDI proposto, conforme
detalhado em planilha enviada pelo licitante.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execugao
dos servigos de engenharia.

Os custos maximos da mobilizagcdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servigos de engenharia, bem como da construgdo de
instalagdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo dos servigos de engenharia, desde
que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o limite
do orgamento estimado para a contratacéo.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1.

QUALIFICAGAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao
vigente;

b) DECLARACAO DE CIENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 7.1.2 e Anexo 2), informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde
serao executados os servigos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea “c3” deste
subitem, comprovando a execugao de servigos de pavimentagado de porte semelhante ao
objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
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requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de

maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de
Barreiras/BA

SERVICO QUANTIDADE
Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 12.960 m?
concreto
Il Execucao de base ou sub-base 1.944 m?
Il Construgédo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.160 m

ITEM 2: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de
Bom Jesus da Lapa/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 17 280 m?
concreto
Il Execucdo de base ou sub-base 2.592 m?
I Construgéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.880 m

ITEM 3: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de

Irecé/BA
SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 17.280 m?
concreto
Il Execucgdo de base ou sub-base 2.592 m?
Il Construgéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.880 m

ITEM 4: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de
Vitéria da Conquista/BA

SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 17.280 m?
concreto
Il Execucgdo de base ou sub-base 2.592 m?
Il Construgéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.880 m

ITEM 5: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de

Itabuna/BA
SERVICO QUANTIDADE
| Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 12.960 m?
concreto
Il Execugdo de base ou sub-base 1.944 m?
Il Construgéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.160 m

ITEM 6: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de
Teixeira de Freitas/BA

SERVICO QUANTIDADE
Construgdo de pavimento com bloco intertravado de 12 960 m?
concreto
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Il Execugdo de base ou sub-base 1.944 m?
Il Construgéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 2.160 m

“

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construgdo de pavimento e de execugéo de base ou
sub-base e de 15% do servigo de construgdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo CREA ou CAU da regiao onde os servigos foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAQO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aqueles que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Definem-se como similares: servigos de pavimentagédo em paralelepipedo e servigos de
pavimentagao poliédrica;

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:
- local de execucgéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
- descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentagao do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-do os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacédo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consodrcio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado ou registro de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
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ter o profissional executado servigo relativo a pavimentagdo em bloco intertravado de
concreto (bloquete) ou servicos similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicao de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autébnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por Item, ndo sendo de forma acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1.0 valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia ¢ de R$ 62.997.286,84 (sessenta e dois milhdes, novecentos e noventa e sete mil,
duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), com data-base de outubro/2026. Dividido nos
seguintes itens:

— Item 1: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Barreiras/BA:

Valor total de R$ 9.835.807,81 (nove milhdes, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos
e sete reais e oitenta e um centavos), referente ao quantitativo estimado de 43.200 m?
(com dimensdes de 7,2 km de extensdo por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$
227,68/m? (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos por metro quadrado);

— Item 2: Pavimentagdao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de Bom
Jesus da Lapa/BA:

Valor total de R$ 12.462.030,37 (doze milhdes, quatrocentos e sessenta e dois mil, trinta
reais e trinta e sete centavos), referente ao quantitativo estimado de 57.600 m? (com
dimensdes de 9,6 km de extens&o por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$ 216,35/m?
(duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos por metro quadrado);

— Item 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Irecé/BA:

Valor total de R$ 11.558.116,41 (onze milhdes, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento
e dezesseis reais e quarenta e um centavos), referente ao quantitativo estimado de
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57.600 m? (com dimensdes de 9,6 km de extensdo por 6,0 m de largura) e valor unitario
de R$ 200,66/m? (duzentos reais e sessenta e seis centavos por metro quadrado);

— Item 4: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Vitdria
da Conquista/BA:

Valor total de R$ 11.570.064,45 (onze milhdes, quinhentos e setenta mil, sessenta e
quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente ao quantitativo estimado de 57.600
m?2 (com dimensoes de 9,6 km de extensdo por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$
200,86/m? (duzentos reais e oitenta e seis centavos por metro quadrado);

— Item 5: Pavimentagcdao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regidao de
Itabuna/BA:

Valor total de R$ 8.748.954,94 (oito milhdes, setecentos e quarenta e oito mil,
novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao
quantitativo estimado de 43.200 m? (com dimensodes de 7,2 km de extens&o por 6,0 m
de largura) e valor unitario de R$ 202,52/m? (duzentos e dois reais e cinquenta e dois
centavos por metro quadrado);

— ltem 6: Pavimentagdao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Teixeira de Freitas/BA:
Valor total de R$ 8.822.312,86 (oito milhdes, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e
doze reais e oitenta e seis centavos), referente ao quantitativo estimado de 43.200 m?
(com dimensdes de 7,2 km de extensdo por 6,0 m de largura) e valor unitario de R$
204,22/m? (duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos por metro quadrado).

VALOR GLOBAL: R$ 62.997.286,84 (sessenta e dois milhdes, novecentos e noventa e sete mil,
duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), referente ao quantitativo total estimado em
302.400 m? (com dimensdes de 50,4 km de extensdo por 6,0 m de largura).

10.2.Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, parte integrante
deste Termo de Referéncia.

10.3.0 valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI/BA — Data-base: agosto/2026) e no Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRO/BA - Data-base: julho/2026), respectivamente, nao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4.No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %
Observagbes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo a aliquota maxima de recolhimento do ISS, sem dedugao na base de calculo.
Foi considerada a tributacao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”.

b) Encargos Sociais: 117,73 % Horista; 72,85 % Mensalista.
c) BDI: 26,14 % para servicos e 15,00 % para aquisicéo e transporte de insumos
d) Riscos: 0,50%
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10.5.As indicacOes para as despesas orgamentarias para a contraprestacao dos servigos serao definidas
na etapa de formalizagdo do CONTRATO. Conforme o Decreto n° 11.462/2023, que regulamenta
o sistema de registro de pregos. O paragrafo Unico do artigo 17 apresenta que a indicagédo da
disponibilidade orgcamentaria somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro
instrumento habil.

10.6.0 orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1.0 prazo para vigéncia da Ata de Registro de Pregos - ARP sera de 12 (doze) meses, e podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o prego é vantajoso.

11.2.0 prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.3.0 prazo maximo de execugao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.4.A formalizagao do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

11.5.A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

11.6.A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

11.7.0 inicio da execugao dos servigos de pavimentagdo sera condicionado a obtengdo da anuéncia
ambiental, conforme legislagao do érgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagcdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentagao
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.
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12.2 O pagamento da instalagédo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagao sera no valor apresentado

na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia — Anexo 4, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagéo: sera medida e paga de acordo ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizagdo: sera medida e paga apdés a total desmobilizagdo, comprovada pela
Fiscalizacao.

12.3 Administragdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugéo
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final dos servigos o item sera pago proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
0 Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

d) Administracdo Local (AL) tera, na Planilha de Custos, a medida “unidade”, e sera pago
mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre
o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

e) Caso ap6s a autorizagéo para o inicio dos servigos haja atraso no cronograma, por motivos
ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total da Administragédo Local (AL) prevista no
periodo da medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servigos.

f) O aditivo financeiro da Administragdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogagao de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragéo Local, disponibilizada para execucgao
dos servigos.

12.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programagao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servigo, ou durante
a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporéneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12.5E condicdo obrigatéria para o ateste das medigbes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

12.6 Nos termos do art. 81, inciso V, da Lei n® 13.303/2016, é vedada a antecipagédo de pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacado de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servico, ressalvadas as hipdteses excepcionais expressamente
previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas
as condigdes estabelecidas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (art.
43, §3° e art. 150, §8°), inclusive quanto a prestagdo de garantia idébnea em valor equivalente ao
montante adiantado.
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12.7 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.8 O ateste da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

12.9 Caso a fiscalizacdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.8 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

12.10 As faturas deverao vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagao, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.11 Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto.

12.12 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.13 O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacao, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO da obra objeto da presente licitagdo.

a1) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticacao eletrbénica, via bancaria.

c. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

12.14 As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao corresponder a
competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada.

12.15 No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isengéo,
devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

12.16 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN RFB 2.110/22;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengao na fonte, de

acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a iseng&o, nao incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengédo do imposto de
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renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo.

12.17 As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para correcgoes.

12.18 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar a retencao na fonte
dos tributos e contribuigées, conforme legislagdo em vigor.

12.19 Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios a
execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

12.20 A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

12.21 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagédo a situagdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagéo,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

12.22 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

12.23 Ficam excluidos da hipotese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

12.24 Eventual solicitagao de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

12.25 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢éo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitagao e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas.

12.26 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
das obras e edifica¢des, inclusive perante o Registro de Imédveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

12.27 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.8,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =Px1

Onde:
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AM = Atualizagao Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga;
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

dml/ dm2/

. . 3 dmn/

1+iml 30 14+ im2 30 14+ imn 30

= JE X | —— X oo X | —m8m88 — -1
100 100 100

Onde:

i = Variagao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

12.28 N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice conhecido.

12.29 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja

publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneragao a titulo de corre¢do monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO

13.1

Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagado da proposta. ApOs este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

Iltem 1: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de
Barreiras/BA:

+0,07942.——— 4+ 0,01832.———— + 0,15458.
p0 [dO ItO inccO

R=V (0 74768 M Uar — Tao) (It1 — Io) M)

Item 2: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Bom
Jesus da Lapa/BA:

L, —1I L, —1 Iy —1 A
R=V. (0,75292.(”117”0) + 0,08358.(‘11[7610) + 0,01928.@ + 0,14422.M)

p0 do to inccO

— Item 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Irecé/BA:

+ 0,09012.1— + 0,02079.1— +0,15038.

p0 do to inccO

R=V (O 73871 M (Idl — IdO) (Itl - Im) (Iinccl - Iincco))

Item 4: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regido de Vitéria
da Conquista/BA:
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I,—1 I, —1 I, —1 I; —I;
R=V. (0,73795.M + 0,09002.( a1 ~ lao) + 0,02077.M + 0,15126.M)
p0 do to inccO
— Item 5: Pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Itabuna/BA:
I,—1 I, —1 I, —1 I; —I;
R=V. (0,72123.M + 0,08929.( a1 ~ lao) + 0,02060.M + 0,16888.M)
IpO do to inccO
— Item 6: Pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) — Regiao de
Teixeira de Freitas/BA:
IL,—1 I, —1 I, —1 I; —1I;
R=V. (0,72583.M + 0,08855.M + 0,02043.M + 0,16519.M)
IpO Ido Ito Iincco
Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Io1 € o indice da pavimentac&o correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ioo € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;
It1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagao da proposta;

lincct € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da

proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da m&o de obra correspondente ao més

de apresentacao da proposta

a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das

tabelas

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das

c) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das

publicadas na revista Conjuntura Econbémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, cod. AO157972.

tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.
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d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC),
cod. 1464783.

13.2 Observado o disposto no item 13.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

13.3 Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg:

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1 Nos casos de inexecugado total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

14.2 Nos casos de inexecugéao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3 Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagcédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa néo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas da Codevasf — GRG - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a novacgéo contratual nem desisténcia dos
direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1

Como garantia para a completa execugéo das obriga¢des contratuais e da liquidagado das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.
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a) A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo da garantia acarretara a aplicagdo de multa

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisado contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1 A fiscalizacdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

16.2

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1 No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos

servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servicos.
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16.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servigos.

16.4 Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5 Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6 O fiscal devera observar o item 5.11.1.2, que trata da remuneragéo da DMT, de forma a garantir
que as DMTs indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade
do local de execugéao do contrato.

16.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execug¢ao dos servigos.

16.9 Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execugédo dos servigos,
quando couber.

16.10 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
qgue se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.11 Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.12 Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.13 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.14 Determinar a reparagdo, corregdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

16.15 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.16 Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.17 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.18 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.
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16.19 Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

16.20 Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacao de dispensa do referido documento.

16.21 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.22 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.23 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no caso
de solicitagao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

16.24 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes na
execucgao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

16.25 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.26 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.27 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

16.28 Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.29 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢édo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.30 Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagbes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de
Prote¢ao Individual — EPI’s.

16.31 Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade
adequada.

16.32 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

16.33 A acgao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.
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16.34 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condicdes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1  Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2  Apods o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagéo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagao dos mesmos.

17.3 O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

a1) Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagéao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagéo, terd 90 dias para verificar a adequacao dos servigos
recebidos com as condi¢cbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

c) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢édo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execugéo dos servigos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caugao Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestagdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagéo vigente relativa a protecao

da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugéo dos servigcos contratados,
incluindo, mas néo se limitando:

a) aConsolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteragdes introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) a Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a segurancga e saude no trabalho;

C) as NRs atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de novembro de 2021, que
consolida normas relativas a seguranga e saude no trabalho, bem como a Portaria MTP n°
422, de 07 de outubro de 2021, que aprova a nova redagéo da NR-5;

d) as demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponiveis para consulta da
CONTRATANTE e dos 6rgaos competentes os seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

C) Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT),
conforme estabelecido na NR-18, quando aplicavel,

d) Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude

Ocupacional (ASO), e os comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada fungao,
conforme os riscos envolvidos.

36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9A64C683

Proc 59520.001597/2026-21-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A64C683
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1597&filter[anoproc]=2026

e-DOC 9A64C683

Proc 59520.001597/2026-21-e

Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso adequado e garantir a manutengéo e substituigdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPCs),
conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme previsto na NR-4 e suas atualizagdes, quando
exigido;

C) Promover treinamentos periddicos, bem como a integragdo de seguranga aos trabalhadores
envolvidos na execugdo dos servigos, com base nas normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

18.4. A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscalizagbes, inspecdes e
auditorias por parte da CONTRATANTE ou por 6rgéos fiscalizadores competentes, comprometendo-
se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou irregularidades identificadas.

18.5. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, de forma imediata e formal, qualquer
acidente ou incidente envolvendo seus empregados ou prepostos durante a execugao dos servigos
contratados, independentemente de haver afastamento ou lesio.

18.6. O descumprimento de quaisquer das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a CONTRATADA
as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas n&o se limitando, a adverténcia formal, aplicagao
de multas, suspensao temporaria dos servicos, retengdo de pagamentos e/ou rescisdo contratual,
sem prejuizo das sangbes administrativas, civis e penais previstas na legislagédo vigente.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servigos em conformidade com as Licengas Ambientais e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislacéo vigente no local de execugéo
dos servigos. As licengas ambientais cabiveis devem ser obtidas anteriormente a execugao da obra.

19.2. Na execucgdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

19.4. Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizagédo de recursos e a reducéo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagbes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

37

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9A64C683


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A64C683
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1597&filter[anoproc]=2026

e-DOC 9A64C683

Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucgao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes devem ser separadas e acondicionadas em recipientes
adequados para destinagao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugcdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao
oérgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
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descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entregéa-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo érgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificacdo da é&rea para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e

edificagdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,

quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugéo dos servigos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apdés emissdao da Ordem de Servigco, sob pena de sangobes
administrativas.

e) Relacao dos servigcos especializados que serao subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagcdo de
autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias

39

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9A64C683


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A64C683
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1597&filter[anoproc]=2026

e-DOC 9A64C683

Proc 59520.001597/2026-21-e

Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 22 SR

da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
que podem ser subcontratadas constantes no subitem 6.3.1 e Anexo 1 deste TR, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscrigdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA/CAU), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);
e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
a execucado de servigos similiares aqueles que serao subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragao de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;
eb5) Durante a execugdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica - RRTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, tanto do
projeto executivo quanto da execugao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme
Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relag¢ao dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo utilizados na
execugao dos servigos.

20.2. Manter, durante toda a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situagao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definigdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos modulos minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagao de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

20.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apo6s a emissao da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto Executivo em até
45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicagao formal emitida pelo fiscal do contrato.

b) Apoés a aprovagdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execugao dos servigos dentro do prazo de até 15 (quinze) dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados, caso haja concordancia da
fiscalizagao.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranga e Medicina do Trabalho.
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para registrar as
medigdes, livro de ordem e todas as atividades relacionados a execugao do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos servigos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdées concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao CREA ou CAU do local de execugédo dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera @ CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execug¢do dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instru¢gées advindas da
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Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengéo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protegao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administragédo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagéo da fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
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CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugédo do objeto
desta licitagao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugéo do objeto
contratado, sob pena de sang¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

Durante a execucgao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificacao dos servigos de engenharia conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Manual de uso da marca do Governo Federal,
anexa ao TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicagbes dos servicos em execugao no dia, inclusive, com indicacao do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
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requeiram solugao por uma das partes.

O Diario de Obras ou Livro de Ordem deve ser preenchido diariamente no Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas (SAOP), sendo elemento indispensavel a contratada para
tramitacdo dos processos de pagamento. Este diario, devidamente assinado pela Fiscalizagao e
pela CONTRATADA, ficara em poder da Codevasf apds a conclusédo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugado dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengao da corrupg¢ao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucéo dos servicos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

c) Os documentos apresentados pela contratada deverao estar plenamente compativeis com as
especificagdes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatidao as condigdes e caracteristicas dos servigos a serem executados e/ou dos materiais
e equipamentos a serem fornecidos.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apéds a aprovagao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar a Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencao da licenga ambiental da obra.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacédo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragado na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢cbdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
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termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de Licitacdes
e Contratos da Codevasf - RILC.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGCOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugédo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus Anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracéo de ciéncia dos locais de execugdo dos servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custos da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Manual de uso da marca do Governo Federal;

Anexo 8: Especificagbes técnicas;
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Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este Anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao da especificidade
do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar
oTR.

Da escolha da solucao mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos de pavimentacgao de vias facilitardo o transito
de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservagdo do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acdo, por consequéncia, para o desenvolvimento do municipio. O Estudo Técnico
Preliminar apresenta de forma detalhada a escolha dessa solugao.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecao dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI, por tratar-se de sistemas de referéncia para
elaboragao de orgamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacées:

Os itens que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR sado: Construgdo de pavimento
com bloco intertravado de concreto, Execugao de base ou sub-base e Construcdo de meio-fio ou dispositivo
de drenagem.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica € obrigatéria para a comprovagéo da qualificagdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para refor¢ar a seguranca e a transparéncia nesse processo foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentagcdo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-operacional
(CAO). Ao permitir a apresentacdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacao de
mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui
para a integridade nesta etapa selecdo de empresas.

Além disso, em relagédo a habilitagdo econdmico-financeira, sera necessario a comprovagao de patriménio
liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf, por Iltem, ndo sendo de forma
acumulativa. A habilitagdo econdmico-financeira é Util para comprovar a aptidao econémica do licitante para
assumir as obrigacdes decorrentes da futura contratacdo, devendo ser apurada de forma objetiva, por meio
de coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, atestando que a empresa licitante tem porte
compativel com os riscos relacionados ao objeto. A exigéncia de patriménio liquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado pela Codevasf, por Item, de forma ndo acumulativa, atende a Sumula TCU 275.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentagao de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agao, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocédo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério de servicos comuns de engenharia devido a conveniéncia
administrativa e as caracteristicas do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execugdo parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de
medida padrao, havendo necessidade de contratagdes frequentes.
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Conforme paragrafo unico do art. 3° do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, o SRP podera ser
utilizado para a contratagdo de execugao de obras e servicos de engenharia, desde que exista termo de
referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e
operacional; e que haja necessidade permanente ou frequente de obra ou servigo a ser contratado.

Da prorrogacédo da vigéncia da Ata de Registro de Precos:
O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagao no Portal Nacional de Contratagbes Publicas, e podera ser prorrogado por
igual periodo, desde que comprovado que o prego é vantajoso.

Em caso de prorrogacao da Ata de Registro de Precos, podera ser renovado o quantitativo originalmente
registrado. A eventual prorrogagao e renovagao do quantitativo originalmente registrado se dardo mediante
prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento da contratagao.

Da instauracao de procedimento de Intencdo de Regqistro de Precos e permissao de participantes na
licitacao:

Sob a égide do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, o art. 9° exige que, na fase preparatéria do
processo licitatorio, o érgao realize como regra o procedimento publico de IRP para possibilitar a participagéao
e posterior adesao de 6rgaos nao participantes.

A divulgagao da Intencédo de Registro de Pregos (IRP) sera admitida, contudo podera ocorrer a adesao
apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf, tendo em vista que o presente objeto é
de especificidade da Codevastf.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos nao participantes:
Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevastf.

Divulgacao do valor orcado:

Pudblico: Conforme Acdrdao n® 1502/2018 — Plenario TCU — nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacao no edital é obrigatdéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelagao do
orgcamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacéo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucéo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Pregos Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢des das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do nivel adequado de detalhamento a ser apresentado no projeto basico ou executivo, existem
servigos que possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas
executivas, a exemplo de escavacdo de material de 12 categoria, momento de transporte de material
adquirido e para bota-fora.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os

servigos efetivamente executados, mediante medicbes mensais, dos preg¢os unitarios propostos pela
contratada.
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Participacao de Consorcios:

Nao permitida. Ndo sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também n&o se trata de metodologia de execugéo de alta complexidade.

Participacao de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execugéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissao de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucgao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condi¢des de prestagéo dos servigos.

Permissao para Subcontratacao:

Sim: Nao poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que néo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia. O percentual maximo do valor do contrato que
pode ser subcontratado é 22% (vinte e dois por cento).

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessario indicar a dotagéo
orcamentdria que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacao:
Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao sera

necessdria a desapropriacao de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto
de Desapropriagao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens (lotes) para aproveitar as
peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e néo haja perda de economia de escala:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razdo da
especificidade de execucdo que compreende 212 (duzentos e doze) municipios distintos e totaliza um
quantitativo estimado de 302.400 m? e, ainda, visando ampliar o carater competitivo da licitagao,
considerando que a divisibilidade do objeto da licitacédo é viavel tecnicamente e economicamente sem perda
de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusao dos servigos em
cada Municipio, o objeto da licitagéo foi dividido em 06 (seis) Itens conforme consta no TR.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.
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Garantia de Execucao (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucgéo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaboragao do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatidao o local de execugao e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengcdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execugéo dos servigos de
pavimentacgao sera condicionado a obten¢ao da anuéncia ambiental, conforme legislagao do érgao ambiental
competente.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 42, da lei 14.133/2021.

Nao Adocao do Regime de Contratacdo Semi-Integrada:

A nado adogao do regime de contratagdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitagdo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Pregos (SRP).

A contratagdo semi-integrada contempla somente a elaboragdo do projeto executivo pelo contratado,
devendo o projeto basico constar do edital, com definicdo precisa das fragdes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas;

Na presente contratagdo nao havera liberdade de as contratadas inovarem em solugbes metodoldgicas ou
tecnoldgicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificagcdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratacdo semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, diferentemente da contratacdo em
questao, que trata de servigo comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servigo sera executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrao.

O modelo de SRP permite contratagdes frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a imposigéao
de um escopo integral, o que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo mais
adequado as caracteristicas do servigco, que exige execucdo escalonada e adaptagéo continua & demanda
do ente federativo, alinhando-se a conveniéncia administrativa e a necessidade de contratagdes regulares e
por unidades de medida preestabelecidas.
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