

“A seguir, é apresentado as tabelas, que definem a probabilidade e o impacto que serão aplicados aos possíveis riscos.

PROBABILIDADE		IMPACTO	
Situação	Pontuação	Situação	Pontuação
Muito baixa	1	Muito baixo	1
Baixa	2	Baixo	2
Média	3	Médio	3
Alta	4	Alto	4
Muito alta	5	Muito alto	5

11.2. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência.

Nº	Descrição	Probab.	Impacto	Nível	Alocação do risco
1	Atraso na entrega dos equipamentos pela contratada	3	3	9	Contratada
2	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	2	4	8	Contratada
3	Falhas técnicas durante a instalação do sistema de CFTV	2	5	10	Contratada
4	Instalação inadequada comprometendo o funcionamento do sistema	3	4	12	Contratada
5	Necessidade de retrabalho por erro de execução	2	4	08	Contratada
6	Indisponibilidade de acesso às áreas para instalação, por motivo operacional	2	5	10	Contratante
7	Atraso na fiscalização ou no recebimento do objeto	3	3	9	Contratante
8	Interferências operacionais durante a execução dos serviços	2	3	6	Compartilhado
9	Danos a instalações existentes durante a execução dos serviços	2	4	8	Contratada
10	Falha no desempenho do sistema após a instalação (garantia)	2	5	10	Contratada

11.3. Caso ocorra o previsto no item acima, as despesas do aditamento ocorrerão conforme descrito na alocação do risco.

11.4. A Contratada tem liberdade de inovação metodológica ou tecnológica, nas obrigações de resultado ou na melhoria no padrão da(s) solução(ões) previamente estabelecidas sobre o serviço.”