PODER JUDICIÁRIO
1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIADM1A3CJM

ANEXO AO TR

XI - TABELA DE QUANTITATIVOS

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	Unidade de medida	Quantidade
	1	Restauração da Pintura Externa	1627	m2	2.014
	1.1	Limpeza de superfícies	1627	m2	1.100
	1.2	Reparos em alvenarias e ornamentos	1627	m2	100
	1.3	Pintura alvenarias	1627	m2	1.100
	1.4	Pintura esquadrias externas	1627	m2	368
	1.5	Pintura grades e portões	1627	m2	296
	1.6	Recuperação de escada de emergência	1627	m2	250
	1.7	Plataforma elevatória	1627	mês	1
	2	Restauração da Pintura interna	1627	m2	2.676
	2.1	Reparos em alvenarias	1627	m2	100
	2.2	Reparos em ornamentos de gesso	1627	Sv	6

Serviço de Manutenção Predial	2.3	Massa corrida	1627	m2	100
	2.4	Pintura de forros	1627	m2	854
	2.5	Pintura de paredes	1627	m2	1.522
	2.6	Pintura de esquadrias internas	1627	m2	300
	2.7	Substituição de barras de apoio par sanitário PNE	1627	Un	4
	3	Reforma de telhados com reforma de estruturas, substituição de telhas e instalação de linha de vida.	1627	m2	415
	3.1	Remoção de telhas existentes	1627	m2	160
	3.2	Remoção de policarbonatos de cobertura	1627	m2	28
	3.3	Construção de calhas e empena de alvenarias	1627	m	30
	3.4	Impermeabilização (cobertura- calhas e pisos e paredes)	1627	m2	95
	3.5	Colocação de telhas metálicas novas	1627	m2	153
	3.6	Colocação de telhas de policarbonato	1627	m2	80
	3.7	Calhas e Algerozas	1627	m	75
	3.9	Recuperação de revestimentos de alvenarias	1627	m2	80

3.10	Instalação de novo barrilete	1627	Sv	1
3.11	Escoamento pluvial (ralo, calhas e TQP)	1627	Sv	01
3.12	Instalação de corrimãos e linha de vida	1627	m	33
3.13	Fixação de chaminé	1627	Un	1
3.14	Recuperação de escada de acesso à cobertura	1627	m2	7
4	Reforma do Espaço Gourmet com substituição de forro e iluminação	1627		
4.1	Remoção de luminárias	1627	un	6
4.2	Remoção de forro de gesso	1627	m2	45
4.3	Remoção e recolocação de mobiliário	1627	sv	1
4.4	Remanejo de instalações elétricas	1627	sv	1
4.5	Forro fibra mineral 60x60 cm	1627	m	45
4.6	Colocação de novas luminárias	1627	un	10
4.7	Colocação de vidros aramados de cobertura	1627	m2	16

	5	Substituição de caixas d'água com elevação e construção de plataforma de acesso	1627		
	5.1	Remoção de reservatório	1627	un	1
	5.2	Estrutura metálica de elevação dos reservatórios	1627	un	2
	5.3	Escada de acesso a plataforma dos reservatórios	1627	sv	1

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DE CARVALHO**, **CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM**, em 05/10/2026, às 16:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CLOVIS FRANCISCO DA VEIGA MELLO**, **CHEFE DO NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**, em 10/11/2026, às 14:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL LINDOSO RODRIGUES**, **INTEGRANTE TÉCNICO**, em 10/11/2026, às 14:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5177994** e o código CRC **B2DC1CF0**.