SECAO JUDICIARIA DO AMAZONAS

TERMO DE REFERENCIA - ART. 75, INC. Il - SERVICOS

SERVICOS DE EXECUCAO DO FORRO DE GESSO E TRATAMENTO DE FISSURAS

NA LAJE DE COBERTURA DO EDIFICIO RIO SOLIMOES, NAS DEPENDENCIAS

DA SECAO JUDICIARIA DO AMAZONAS

1. DO OBJETO

1.1.

O presente termo tem por objeto a a contratacao de servicode execucao do forro

de gesso e tratamento de fissuras na laje de cobertura do Edificio Rio Solimdes, nas
dependéncias da Secdo Judicidria do Amazonas., nas quantidades, especificacdes e
condi¢cdes constantes deste Termo de Referéncia.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.

Motivacao e objetivo a ser alcancado por meio da contratacao:

Execucao do forro de gesso e da laje de cobertura do Edificio Rio Solimdes,
elementos que sofreram danos em decorréncia de infiltracdes anteriormente
existentes na cobertura da edificacao. Embora a causa das infiltracdes ja tenha sido
eliminada, permanecem o0s danos associados, demandando intervencao para
restabelecer as condicbes adequadas de conservacao, seguranca, salubridade e
funcionalidade dos ambientes afetados. A execucdo dos servicos contribuird para a
preservacao do patrimbénio publico, evitando o agravamento das patologias
construtivas e a ocorréncia de custos mais elevados com futuras intervencoes
corretivas.

2.2. Beneficios diretos:

Execucao das areas danificadas do forro de gesso e da laje de cobertura do Edificio
Rio Solimodes.

Restabelecimento das condicdes adequadas de seguranca, conservacao e
funcionalidade dos ambientes afetados.

Eliminacdo de manifestacdes patolégicas remanescentes decorrentes das infiltracdes
anteriormente existentes.

Melhoria das condicdes estéticas e de uso dos espacos internos da edificacao.
Ampliacao da vida util dos elementos construtivos recuperados.

2.3. Beneficios indiretos:

Preservacao do patrimOnio publico e reducao da depreciacao das instalacdes
prediais.

Minimizacao da necessidade de futuras intervencbes corretivas emergenciais,
reduzindo custos de manutencao.

Melhoria das condicOes de trabalho para magistrados, servidores, colaboradores e
usudrios da edificacao.

Reducao dos riscos de agravamento das patologias construtivas e dos impactos
decorrentes da eventual deterioracao dos elementos afetados.



e Maior eficiéncia na gestao dos recursos publicos, mediante a adocao de medidas
corretivas planejadas e preventivas.

2.4. Correlacao com o Planejamento Existente:

A presente contratacao encontra-se alinhada as diretrizes e metas institucionais no
sentido de manter as edificacbes do TRF1-Secao Judicidria do Amazonas em bom
estado de conservacao e seus sistemas prediais em perfeito funcionamento com o
menor custo possivel.

Atende também ao Programa de Manutencao de Bens Iméveis e condicbes de
funcionamento das instituicoes, como forma de assegurar o direcionamento dos gastos
para atendimento das necessidades prioritarias e essenciais.

Esta em consonancia com o Plano Estratégico da Justica Federal - PEJF 2021/2026 (link
de acesso), associando-se aos macrodesafios "Aperfeicoamento da gestao
administrativa e da governanca judiciaria" e "Aperfeicoamento da gestao orcamentaria
e financeira", bem como ao objetivo de "impulsionar a implantacao e a gestao das
Politicas de Sustentabilidade e Acessibilidade" (art. 39, inciso XIV, Portaria CNJ n¢ 104,
de 30/06/2020).

2.5. Referéncia a Estudos Preliminares que embasem a contratacao:

2.5.1. A fundamentacao completa da contratacdo, incluindo seus quantitativos, esta
detalhada nos Topicos D.2. "Estimativa de precos das solucdes encontradas" e E.1.
"Requisitos qualitativos e quantitativos" do Estudo Técnico Preliminar - ETP Simplificado
- Contratacao Direta (26091511).

3. DA BASE LEGAL
3.1. Modalidade e tipo de licitacao:

3.1.1 Recomenda-se que a presente contratacao seja realizada por dispensa de
licitacao, nos termos do art. 75, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

3.1.2 O enquadramento no referido dispositivo justifica-se por se tratar de servico
comum de engenharia destinado a execucao de reforma do forro de gesso e tratamento
de fissuras na laje de cobertura do Edificio Rio Solimdes, cujos padroes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificacdes técnicas
usuais de mercado. Os servicos envolvem atividades padronizadas de execucao e
acabamento de elementos construtivos, amplamente executadas pelo mercado
especializado, caracterizando-se como servico comum de engenharia, em consonancia
com a Orientagcao Técnica OT-IBR 002/2009, item 6.1 (Obras Civis), abrangendo
servicos de reparo, recuperacao e tratamento de elementos construtivos.

3.2. Forma e critérios de selecao do fornecedor
3.2.1. Sera adotado o critério de julgamento pelo menor preco.

3.3. Critério de aceitabilidade da proposta:
3.3.1. Adjudicacao por preco global.
3.3.2. Justificativa para adjudicacao:

A adocao do regime de execucao contratual pelo critério de adjudicacao por preco
global mostra-se a alternativa mais adequada para a presente contratacao, uma vez
gue o objeto encontra-se devidamente definido em projeto basico/executivo,
permitindo a Administracao prever com clareza o escopo a ser executado. Esta alinhada
aos principios da eficiéncia, economicidade e selecao da proposta mais
vantajosa (arts. 52 e 11 da Lei n? 14.133/2021).


https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/12-dezembro/conselho-apresenta-plano-estrategico-da-justica-federal-para-o-periodo-de-2021-a-2026/PlanoEstrategicoJF_2021_2026.pdf

Sob a dOtica da execucao contratual, o preco global confere maior previsibilidade e
seguranca, transferindo ao contratado a responsabilidade pela gestao de seus insumos,
mao de obra e meios necessarios para a conclusao do objeto. Tal modelo estimula a
eficiéncia, reduz a necessidade de aditivos contratuais por variacao de quantitativos e
incentiva o cumprimento dos prazos estabelecidos.

No que tange afiscalizacao, o regime simplifica o acompanhamento pela
Administracao, que podera concentrar esforcos na verificacao da conformidade da
execucao com o projeto e nas condicdes de qualidade da entrega final.

3.4. Natureza da Contratacao

3.4.1. O servico é enquadrado como nao continuo, contratado por escopo,
conforme definido no art. 6, inciso XVII, da Lei n? 14.133/2021. Os servicos a serem
executados compreendem uma atividade especifica e delimitada, com inicio e fim
claramente definidos, nao caracterizando uma prestacao continua ao longo do tempo,
visto que se refere a uma atividade pontual e nao recorrente, com objetivo de atender
a uma demanda especifica dentro de um determinado periodo de tempo.

3.4.2. O prazo de execucao dos trabalhos é de 35 (trinta e cinco) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro e o prazo de vigéncia da contratacao é de 60
(sessenta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, nao
prorrogavel, exceto nos casos de prorrogacao dos prazos de execucao, conforme
previsto no art. 111 da Lei 14.133/2021.

3.4.2.1. O prazo de vigéncia contratual é suficiente para viabilizar o prazo de execucao,
recebimento provisério, definitivo e pagamento.

3.5. Regime de Execucao

3.5.1. O regime de execucao sera empreitada por preco global de acordo com as
definicdes do Acérdao 1.977/13 TCU - Plenario. Justifica-se a adocao desse regime de
execucao tendo em vista a existéncia de Projeto Executivo, o que permitiu o
estabelecimento de certo nivel de precisao/certeza a respeito da definicao dos
guantitativos para a formacao do preco da solucao a ser contratada.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

4.1. Nao sera assegurada a participacao de empresas reunidas em consércio e que
sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituicao. Tal vedacao deve-se pelo fato de o objeto nao apresentar complexidade
técnica que impossibilite a participacdao de empresas de forma individual, nem
tampouco sendo necessaria a juncao de empresas para sua perfeita execucao,
ampliando sobremodo a competitividade do certame. (art. 15 da Lei 14.133/2021).

4.2. Nao sera admitida a participacao de sociedades cooperativas, em decorréncia dos
servicos serem usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia,
existindo, na execucao dos servicos, a necessidade de subordinacao juridica dos
profissionais com a pessoa juridica contratada, a pessoalidade e a habitualidade.

4.3. Nao sera adotada, para a presente contratacao, a participacao exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que o valor estimado da
contratacao seja inferior ao limite previsto no art. 48, inciso |, da Lei Complementar n?
123, de 14 de dezembro de 2006.

4.3.1. Justifica-se o afastamento da exclusividade fundamenta-se no art. 49, inciso llI,
da Lei Complementar n? 123, de 2006, e no art. 10, inciso Il, c/c o paragrafo Unico,
inciso Il, do Decreto n? 8.538, de 6 de outubro de 2015, considerando as caracteristicas
e a natureza técnica do servico de engenharia objeto da contratacao, para as quais a



restricao da participacao exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno
porte podera comprometer a competitividade do certame e representar prejuizo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

4.3.2. Permanecem integralmente assegurados as microempresas e empresas de
pequeno porte os demais beneficios da Lei Complementar n? 123/2006, notadamente o
direito de preferéncia em caso de empate ficto (arts. 44 e 45) e o prazo para
regularizacao da documentacao fiscal e trabalhista (arts. 42 e 43), na forma a ser
disciplinada no edital, observado o limite de fruicao do art. 42, § 22 da Lei n®
14.133/2021.

4.4. Nao sera admitida a participacao de pessoa fisica, uma vez que a contratacao
exige empresa especializada para a prestacao dos servicos, munidas de pessoal
técnico com capacitacao especifica, fornecimento de insumos e estrutura minima com
equipamentos, tornando o objeto incompativel com a natureza profissional da pessoa
fisica, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, de acordo com Art. 49,
paragrafo Unico da IN SEGES/ME n? 116/2021.

5. DOS ITENS E QUANTIDADES

5.1. Contratacao de empresa especializada na execucao dos servicos de reforma do
forro de gesso e tratamento de fissuras na laje de cobertura do Edificio Rio Solimdes,
nas dependéncias da Secao Judiciaria do Amazonas, com fornecimento de mao de obra,
materiais e demais insumos necessarios a execucao dos servicos.
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5.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes descritas no Comprasnet
(cédigo BR) e as especificacdes técnicas constantes deste instrumento, prevalecerao as
Gltimas.

5.3. Para fins de cotacao, (formacao de precos), deverd ser obedecida a descricao
completa dos servicos, sendo a descricao do SIASG meramente referencial.

5.3.1. Serd de inteira responsabilidade das empresas a observancia do critério
estabelecido no item anterior, nao sendo admitida a alegacao de enganos ou erros,
posteriores a apresentacdo das propostas de precos, para alteracdao de qualquer dos
valores ofertados, estando sujeita as penalidades cabiveis a empresa que nao cumprir
o estabelecido.

6. DA PROPOSTA



6.1. O valor global da proposta das Licitantes nao podera ser maior que R$ 55.174,79
(cinquenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e setenta e nove
centavos).

6.1.1. Todos os custos unitarios estimados indicados nos itens da Planilha Base de
Estimativa de Precos da licitacao deverao igualmente ser respeitados, como limites
maximos das propostas dos interessados, nos termos do inciso XLI, art. 62 da Lei
14.133/2021.

6.1.2. A proposta de preco vencedora devera ser apresentada, também, em arquivo
digital no formato Excel, para fins de verificacao do critério de aceitabilidade de precos
unitarios, global e dos coeficientes multiplicadores e seus componentes.

6.2. A empresa licitante deverd apresentar proposta que contenha o0s seguintes
documentos, com a devida indicacao de seu autor e respectiva assinatura:

6.2.1. Planilha Orcamentaria detalhada com precos unitarios, totais e preco global
para a execucao dos servicos, conforme planilhas contidas neste Termo de Referéncia
(Anexo I).

6.2.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar suas
propostas com percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas a recolher.

6.2.2. Composicao de todos os custos unitarios dos itens da planilha orcamentaria.

6.2.3. Composicao dos encargos sociais aplicados nos custos de mao de obra,
observando os percentuais definidos pelas tabelas referenciais do do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI da Caixa Econdémica
Federal, observada a ultima versao disponibilizada na data de elaboracdao da proposta
de preco para a localidade do Amazonas.

6.2.4. Composicao da taxa do BDI, devendo constar o detalhamento de sua
composicao e os respectivos percentuais praticados.

6.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.5.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve manter a proporcao financeira mensal do
cronograma fisico-financeiro de referéncia da licitacao, observando a variacao maxima
de 10% nas etapas mensais em relacao aos valores estabelecidos na planilha
cronograma fisico-financeiro  estimativo (Anexo Il - Cronograma  Fisico
Financeiro 26094841);

6.3. A auséncia de um dos documentos listados no item 6.2 ou a inconsisténcia técnica
de um deles resultard na desclassificacao da proposta, caso contenha vicios insanaveis,
nos termos do inciso I, art. 59 da Lei 14.133/2021.

6.4. A formatacao da planilha orcamentdria da proposta, do cronograma fisico-
financeiro e dos coeficientes multiplicadores das Licitantes devera coincidir com as
formatacdes adotadas nos modelos base indicados deste Termo de Referéncia.

6.5. A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

6.5.1. Declaracao de que a empresa licitante providenciara toda a infraestrutura
necessaria (instalacdes, aparelhamento, corpo técnico disponivel) a execucdao dos
servicos a serem contratados, dentro dos devidos prazos.

6.5.2. Declaracao de que a licitante tem ciéncia do integral conteddo deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

6.5.3. Declaracao de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorréncia
de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificacao dos locais de execucao
dos servicos, com vista a proteger o interesse da Administracao na fase de execucao do
contrato, nos termos do Acérdao 1174/2008 - Plenario - TCU, em nao havendo vistoria.



6.5.3.1. Em havendo a realizacao da vistoria, devera ser apresentada, juntamente com
a proposta, a devida declaracao emitida pelo SETGOP/NUCAD.

6.6. Ap6s a adjudicacdao do objeto da licitacdao, nao sera levada em conta qualquer
reclamacao ou solicitacao, seja a que titulo for, de alteracao dos precos constantes da
proposta da CONTRATADA.

6.7. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverao analisar toda a
documentacao referente a licitacdao, dirimindo, oportunamente, todas as duvidas, de
modo a nao incorrerem em omissdes, que nao poderao ser alegadas em favor de
pretensdes de acréscimo dos precos propostos.

6.8. A auséncia ou insuficiéncia, na Planilha Orcamentaria, de qualquer dos itens
especificados ou necessarios a execucao satisfatdéria do objeto nao exime a licitante de
executd-los dentro do preco global da proposta.

6.9. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes ora
fornecidas nao poderdao, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para a
CONTRATADA cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composicao de seus precos
unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA como profundamente conhecedora nos
servicos objeto da contratacao, o que significa que deverd ter computado nos precos
unitarios propostos todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuicdes, taxas,
encargos sociais, etc., necessarios a completa execucao dos servicos.

6.10. A Administracao podera realizar diligéncia, a seu critério, notadamente no caso de
constatar que o valor cotado apresente indicios de inexequibilidade.

7. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
7.1. HABILITACAO JURIDICA

7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a dltima alteracao, Registro
Empresarial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, devidamente registrado no 6rgao competente.

7.1.1.1. Em quaisquer dos atos constitutivos, deverd estar contemplada, dentre os
objetivos sociais, a execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o
objeto da licitacao;

7.1.1.2. Caso o Representante Legal nao esteja indicado no Contrato Social ou Estatuto
da Empresa, devera apresentar procuracao.

7.1.1.3. Sao aplicaveis as regras do art. 32 da Lei 13.726/2018 relativamente a
autenticacao de documentos.

7.1.2. Decreto de autorizacao, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

7.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
7.2.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.2.2. Inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

7.2.3. Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, junto a
Caixa Econ6mica Federal;

7.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentacao de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao, expedida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



7.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando
se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

7.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddao negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452/1943.

7.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

7.3.2. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais.

7.3.2.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
gualguer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), serd exigido, para fins de habilitacao, patriménio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratacao.

7.3.3. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 10% do valor total estimado da contratacao.

7.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n? 14.133/2021, art. 65, §19).

7.3.5. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133/2021, art. 69, §69).

7.3.6. A demonstracdo da Qualificagao Econémico-Financeira se justifica por considerar
0 risco da execucao dos servicos contratados.

7.4. QUALIFICACAO TECNICA

7.4.1. Para comprovacao de sua qualificacdo técnica, as Licitantes deverao apresentar
0s seguintes documentos:

7.4.1.1. Registro ou inscricdo da PESSOA JURIDICA expedida pela entidade profissional
competente (CREA);

7.4.1.2. Certidao de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) do profissional(is) de nivel superior Responsavel Técnico pelos servicos;

7.4.1.3. Qualificacao técnico-profissional: Comprovacao, por meio de Atestado(s) de
Capacidade Técnico Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, com dados e informacdes suficientes para
comprovar que o(s) profissional(is) de nivel superior registrado(s) no CREA, que
sera(do) o(s) responsdavel(is) técnico(s) pelos servicos, tenha(m) executado OBRAS
CIVIS de complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior a do objeto
desta contratacao.

7.4.1.4. Qualificacao técnico-operacional: Comprovacao por atestado(s) técnico(s),
emitidos por pessoas juridicas (publicas ou privadas), demonstrando que a empresa
executou servico de OBRAS CIVIS de complexidade tecnoldogica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, com EXECUCAO DE PELO

MENOS 60m2 DE FORRO DE GESSO EM PLACAS.



7.4.1.5. A licitante, caso solicitada, em carater de diligéncia, deverda disponibilizar todas
as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia de contrato(s) que deu suporte a
contratacao, endereco atual da(s) contratante(s) e local(ais) onde foram prestados os
Servicos;

7.4.2. 0O(s) atestado(s) ou certidao(6es) referido(s) anteriormente devera(ao)
contemplar, como parcela de maior relevancia técnica ou valor significativo o seguinte:

7.4.2.1. Execucao de servicos de recuperacao, reparo ou manutencao de forro de gesso
em edificacOes de caracteristicas e complexidade equivalentes ou superiores ao objeto
da contratacao;

7.4.2.2. Execucao de servicos de tratamento e recuperacao de fissuras, trincas ou
patologias construtivas em lajes, estruturas ou elementos construtivos de edificacdes
de caracteristicas e complexidade equivalentes ou superiores ao objeto da contratacao;

7.4.2.3. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional relativa aos
servicos de execucao de forro de gesso e tratamento de fissuras, sera admitido o
somatério de atestados, desde que demonstrem, em conjunto, a execucao de servicos
compativeis com as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto.

7.4.2.4. Para fins de comprovacao da capacidade técnica, poderad ser solicitado a(s)
licitante(s) a apresentacao da(s) cdpia(s) do(s) contrato(s) referentes ao(s) atestado(s)
ou certidao(des) de capacidade técnica entregue(s) pela(s) licitante(s).

7.4.3. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sancdes previstas nos
incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.2 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientacao proposta, de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

7.4.4. Justificativas:

7.4.4.1. Justifica-se a exigéncia dos atestados solicitados nos itens 7.4.1.3 e 7.4.1.4 em
razao da necessidade de comprovacao da capacidade técnico-operacional da licitante
para a execucao de servicos de execucao de forro de gesso, atividades que demandam
conhecimentos técnicos especificos, emprego de mao de obra qualificada e observancia
das normas técnicas aplicaveis, visando garantir a adequada execucao dos servi¢cos no
Edificio Rio Solimdes.

8. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1. A descricao da solucao como um todo foi avaliada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, conforme segue:

8.1.1. A solucao proposta consiste na contratacao de empresa especializada para a
execucao dos servicos de recuperacao do forro de gesso e tratamento de fissuras na
laje de cobertura do Edificio Rio Solimdes, pertencente a Secao Judiciaria do Amazonas.

8.1.2. A execucao dos servicos compreendera a identificacao e tratamento das fissuras
existentes na laje de cobertura, a remocao das partes comprometidas do forro de
gesso, a recomposicao dos elementos danificados, bem como a execucao dos servicos
complementares necessarios para o restabelecimento das condicbes adequadas de
seguranca, funcionalidade, conservacao e estética dos ambientes afetados.

8.1.3. A contratacao devera contemplar o fornecimento de todos os materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas, transportes, mao de obra especializada e demais recursos
necessarios a perfeita execucao dos servicos, observando-se as normas técnicas
aplicaveis, as recomendacoes dos fabricantes e as especificacdes constantes no Projeto
Bésico, Memorial Descritivo e demais documentos que integram a contratacao.



8.1.4. Os servicos deverao contemplar, quando necessdario, a recuperacao ou
substituicdo de placas de gesso danificadas, regularizacdo das superficies,
emassamento, lixamento, pintura e demais acabamentos correlatos, bem como a
remocao, transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados
durante a execucao contratual.

8.1.5. A contratada devera adotar todas as medidas de protecdao necessarias para
preservar os ambientes adjacentes durante a execucao dos servicos, minimizando
interferéncias nas atividades institucionais e garantindo a seguranca de servidores,
colaboradores e usuarios das instalacoes.

8.1.6. Ao término dos servicos, a contratada devera apresentar relatério técnico
contendo a descricao das intervencdes realizadas, os materiais empregados e o
registro fotografico dos servicos executados, demonstrando a adequada recuperacao
do forro de gesso e o tratamento das fissuras na laje de cobertura.

8.1.7. Considerando o ciclo de vida do objeto, a solucao adotada visa restaurar as
condicbes adequadas dos elementos construtivos afetados, reduzir a ocorréncia de
manifestacdes patoldgicas futuras, minimizar custos de manutencao corretiva,
preservar o patrimonio publico e proporcionar melhores condicdes de seguranca,
conforto e utilizacdao das instalacdes da Secao Judiciaria do Amazonas.

8.2. Gestao dos Residuos Soélidos da Construcao Civil

8.2.1. O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da resolucao n°307,
estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil, disciplinando as acdes necessarias de forma a minimizar os impactos
ambientais.

8.2.2. A contratada, como fonte geradora, serd responsavel pelas sobras de materiais
de suas construcdes, sendo que todos os residuos deverao ser destinados a locais
devidamente reqgularizados e licenciados pelo governo local, conforme sua
classificacao. Para isso, deve ser realizada consulta junto ao érgao para indicacao dos
locais de disposicao dos residuos.

8.2.3. O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracao
até a etapa de transporte, assegurando, em todos 0s casos possiveis, as condicdes de
reutilizacao e reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo com as normas
técnicas vigentes para tal finalidade e a destinacao dos residuos, devidamente
segregados, de acordo com o estabelecido na resolucao.

8.2.4. Na tabela abaixo, demonstra-se a classificacao dos residuos produzidos em obra
civil e sua destinacao.

Gestdo de Residuos de Construcao Civil

Classificacao Destinacao

Classe A - Residuos reutilizaveis ou
reciclaveis como agregados: a) de
construcao, demolicao, reformas e
reparos de pavimentacao e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem. Deverdao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a areas de aterro
de residuos da construcao civil,
sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou
reciclagem futura.

b) de construcao, demolicao, reformas e
reparos de edificacbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas
de revestimento etc.), argamassa e
concreto.

c) de processo de fabricacao e/ou



demolicao de pecas pré-moldadas em

concreto—(btocos,—tubos,—meios-fios;
entre outros) produzidas nos canteiros
de obras.

Deverao ser reutilizados,
Classe B - residuos reciclaveis para | reciclados ou encaminhados a
outras destinacoes, tais como: | areas de armazenamento
plasticos, papel/papeldao, metais, vidros, | temporario, sendo dispostos de
madeiras e outros. modo a permitir a sua utilizacao ou

reciclagem futura.

Classe C - residuos para os quais nao

foram desenvolvidas tecnologias ou | Deverao ser armazenados,
aplicacdes economicamente viaveis que | transportados e destinados em
permitam a sua | conformidade com as Normas

reciclagem/recuperacao, tais como os | Técnicas especificas.
produtos oriundos do gesso.

Classe D - residuos perigosos oriundos
do processo de construgao, tais como | peverio ser armazenados,
tintas, solventes, dleos e outros, ou transportados, reutilizados e

aqueles contaminados oriundos de | destinados em conformidade com

demolices, reformas e reparos de | 35 Normas Técnicas especificas.
clinicas radioldgicas, instalacdes

industriais e outros.

8.2.5. Gestao dos residuos solidos: A contratada é responsavel por assegurar que
todos os residuos solidos sejam adequadamente classificadas e geridas conforme suas
caracteristicas e recomendacdes do Manual de Sustentabilidade da AGU, tépico 23.

9. VISTORIA

9.1. A licitante, serd possibilitado vistoriar o local de prestacdo dos servicos, de
segunda a sexta, das 09:00 as 15:00, por meio de agendamento pelo telefone (92)
3612-3466, ou pelo endereco eletronico setgop.am@trfl.jus.br, para esclarecimentos
de duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as
informacoes relativas a sua descricao.

9.2. As licitantes nao poderao alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
servicos, mesmo que optem por nao vistoriar as condicdes dos ambientes.

9.3. Caso a empresa opte por nao realizar a vistoria, devera declarar que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verificacao dos locais da prestacao dos servicos, com vistas a proteger
o interesse da Administracdao na fase de execucao do contrato, nos termos do Acdérdao
1174/2008 - Plenario - TCU.

9.3.1. Em havendo a realizacao da vistoria, deverd ser apresentada, juntamente com a
proposta, a devida declaracao emitida pelo Setor de Gestao de Obras e Projetos -
SETGOP.

9.4 A recomendacao para realizacao de vistoria visa proporcionar a licitante a
oportunidade de avaliar diretamente as condicdes do local de prestacao dos servicos,
garantindo que tenham todas as informacdes necessarias para a formulacao precisa de
suas propostas, detectando as peculiaridades da execucao dos servicos. Essa pratica
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nao apenas facilita o entendimento das caracteristicas técnicas especificas dos servicos
a serem contratados, mas também permite esclarecer quaisquer ddvidas relacionadas
ao objeto licitado diretamente com a equipe responsavel. Dessa forma, a vistoria prévia
oferece as licitantes uma base sélida para a elaboracao de propostas competitivas e
alinhadas as expectativas da Administracao, promovendo assim a transparéncia e a
eficiéncia na fase de execucao do contrato.

10. SUBCONTRATACAO
10.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

11. EXECUCAO

11.1. A Contratada devera apresentar a Comissao de Fiscalizacdo do contrato, em até
10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato ou emissao
da Nota de Empenho (NE), a seqguinte documentacao:

a) o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme Norma Regulamentadora -
NR, nUmero 18, do Ministério do Trabalho e Emprego.

b) o Programa de Saude Médico Ocupacional - PCMSO atendendo todas as exigéncias
da NR 7, do Ministério do Trabalho e Emprego.

c) Cépia da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por engenheiro(s)
legalmente habilitado(s) para o servico de impermeabilizacao, conforme exigido no
item 13.9.

d) relacao de profissionais a serem alocados na prestacao dos servicos, com 0s
respectivos nimeros de documento de identidade, cargos e horarios de trabalho, bem
como informar durante toda a vigéncia qualquer alteracdao que venha a ocorrer na
referida relacao;

e) os atestados de salde ocupacionais (ASO) dos profissionais envolvidos na prestacao
dos servicos comprovando expressamente a aptidao para trabalho em altura;

f) os certificados de conclusao de curso de capacitacao para trabalho em altura, que
atendam aos requisitos do subitem 35.2.3 da NR 35 do Ministério do Trabalho e
Emprego, de todos os profissionais envolvidos na prestacao dos servicos.

g) eventualidade de troca de responsavel técnico, devera ser providenciada nova ART,
conforme disciplina o CONFEA (Resolucao n2 1.025/2009), mantidas, obrigatoriamente,
as condicdes de habilitacao técnica exigidas na contratacao.

11.2. Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd realizar andlise detalhada do
projeto, memorial descritivo, especificacdbes técnicas e demais documentos da
contratacao, esclarecendo junto a fiscalizacao quaisquer ddvidas ou interferéncias que
possam comprometer a adequada execucao do objeto.

11.3. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus empregados, devendo
fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPCs) necessarios a execucao dos servicos, observando as Normas
Regulamentadoras aplicaveis, especialmente as NR 6, NR 18 e NR 35.

11.4. A Contratada devera manter devidamente sinalizadas e isoladas as areas em
intervencao, utilizando placas, fitas, barreiras e demais dispositivos de seguranca
necessarios para prevencao de acidentes e protecao de servidores, colaboradores e
usuarios da edificacao.

11.4.1. As cores das placas de sinalizacao deverao ser conforme o tipo, respeitando a
NR 26, do Ministério do Trabalho e Emprego.



11.5. Observar rigorosamente os procedimentos técnicos e de seguranca aplicaveis, em
especial normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como a NR 6
(Equipamento e Protecao Individual - EPI) e NR 18 (NR 18.13 - medidas de protecao
contra quedas de altura), dentre outras indicadas pelo profissional de Seguranca.

11.6. Empregar mao de obra propria, especializada para execucdao dos servicos
contratados, devendo atender a todos os requisitos constantes da NR 35, do Ministério
do Trabalho e Emprego, sobretudo no que diz respeito a capacitacao e aptidao dos
funcionarios para a realizacao de trabalhos em altura.

11.7. Os empregados da Contratada deverao apresentar-se para 0S servicos
devidamente uniformizados e com craché de identificacao.

11.8. Informar nome do responsavel (preposto), os contatos de telefone, e-mail ou
outro meio habil para comunicacdao com a Secao Judiciaria do Amazonas, bem como
manter os dados atualizados durante toda a fase de execucao da contratacao.

11.9. Toda a comunicacao referente a execucao do objeto sera realizada através do e-
mail informado pela Contratada.

11.9.1. A comunicacao sera considerada recebida apdés a confirmacao de entrega
automatica encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmacdao de
recebimento por parte da contratada, ficando sob sua responsabilidade a verificacao da
conta de e-mail.

11.9.2. A comunicacao so sera realizada de forma diversa quando a legislacao exigir ou
gquando a contratada demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilizacao de
outra forma.

11.10. Indicamos as seguintes Normas de Referéncia que pautaram o projeto e que
deverao ser respeitadas em sua integra:

e ABNT NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto;
e ABNT NBR 5674 - Manutencao de Edificacoes;

e« ABNT NBR 15575 - Edificacdes Habitacionais - Desempenho (aplicavel aos requisitos
de durabilidade e estanqueidade);

e ABNT NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento;
e« ABNT NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas;

e ABNT NBR 15758 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall (quando
aplicavel);

e ABNT NBR 14715 - Chapas de gesso para forro;

e NR 06 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI);

e NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO);

e NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;
e NR 26 - Sinalizacao de Seguranca;

e NR 35 - Trabalho em Altura.

Condicoes de Execucao

11.11. O prazo total para execucao dos servicos sera de 35 (trinta e cinco) dias
corridos, conforme etapas do Cronograma Fisico-financeiro (26094841) contados do
inicio definido na Ordem de Servico, ressalvadas eventuais suspensdes formalmente
determinadas pela Administracao.

11.12. A execucado dos servicos devera observar sequéncia légica e compativel com o
cronograma aprovado pela fiscalizacao, contemplando, inicialmente, o tratamento das



fissuras identificadas na laje de cobertura e, posteriormente, a recuperacao e
recomposicao do forro de gesso das areas afetadas, salvo autorizacao expressa da
fiscalizacao para adocao de metodologia diversa que nao comprometa a qualidade, a
seguranca ou o desempenho dos servicos.

11.13. A Contratada deverd compatibilizar sua metodologia executiva com a
necessidade de manutencao das atividades administrativas da Secao Judiciaria do
Amazonas, adotando medidas para minimizar interferéncias no funcionamento da
edificacao, bem como protegendo mobiliarios, equipamentos e &reas adjacentes
durante a execucao dos servicos.

11.14. Todos os materiais, produtos, sistemas construtivos e solucbes de reparo a
serem empregados deverao ser previamente submetidos a aprovacao da fiscalizacao,
antes de sua aquisicao definitiva ou aplicacao no local dos servicos.

11.15. A Contratada devera apresentar, quando solicitado pela fiscalizacao, fichas
técnicas, fichas de dados de seguranca, certificados de conformidade, laudos de
desempenho, especificacdes técnicas dos fabricantes, informacdes sobre rendimento,
consumo, forma de aplicacao, tempo de secagem ou cura e demais documentos
necessarios para comprovacao da adequacao dos materiais ao objeto da contratacao.

11.16. Os materiais utilizados no tratamento das fissuras, recuperacao das superficies e
recomposicao do forro deverao ser compativeis com os substratos existentes,
observando as recomendacdes dos fabricantes e as normas técnicas aplicaveis, de
modo a garantir a durabilidade e o desempenho das intervencdes executadas.

11.17. Os produtos indicados nas especificacdes técnicas constituem referéncias de
qualidade e desempenho. A utilizacao de materiais ou produtos similares dependera de
solicitacao formal da Contratada, acompanhada da documentacdo técnica pertinente,
demonstrando desempenho equivalente ou superior ao especificado, sujeita a
aprovacado prévia da fiscalizacao.

11.18. A aprovacao de materiais, produtos ou sistemas pela fiscalizacao nao exime a
Contratada da responsabilidade pela qualidade, compatibilidade, durabilidade,
seguranca e adequado desempenho dos servicos executados, permanecendo
responsavel por eventuais falhas verificadas durante a execucao contratual ou no
periodo de garantia.

Local e horario da prestacao dos servicos

11.19. Os servicos serao executados no reservatério do Edificio Rio Negro localizado na
Avenida André Araujo, n.2 60 - Aleixo, em Manaus/AM.

11.20. Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada deverd realizar vistoria conjunta com
a fiscalizacao para verificar os acessos, areas de intervencao, rotas de transporte de
materiais, locais para armazenamento tempordrio de insumos, pontos de energia,
condicbes de execucao dos servicos e eventuais interferéncias existentes nos
ambientes.

11.21. Os servicos serao executados, preferencialmente, de segunda-feira a sexta-feira,
no horario de expediente da Secao Judicidria do Amazonas, podendo ocorrer em horério
diverso mediante autorizacao prévia da fiscalizacao.

11.22. Os servicos gue possam gerar ruidos, poeira, interrupcao temporaria de
atividades administrativas ou qualquer outra interferéncia no funcionamento da
unidade deverao ser previamente programados e submetidos a aprovacdo da
fiscalizacao.

11.23. A execucao fora do horario ordinario, quando necessaria para reduzir impactos
as atividades institucionais ou atender as exigéncias técnicas dos servicos, nao
implicard pagamento adicional a Contratada, salvo disposicao expressa em contrario
constante do contrato.

11.24 A Contratada devera adotar medidas de protecao dos ambientes, mobiliarios,



equipamentos, instalacdes e demais bens existentes nas areas de intervencao,
responsabilizando-se por eventuais danos decorrentes da execucao dos servicos.

11.25 A Contratada deverd manter no local de execucao as fichas técnicas, manuais de
aplicacao e especificacdes dos materiais empregados, assegurando que sua equipe
conheca e cumpra integralmente os procedimentos de preparo, aplicacao, secagem,
cura e seguranca recomendados pelos fabricantes.

11.26. A execucao dos servicos sera acompanhada pela fiscalizacao designada pela
Administracao, sem prejuizo da responsabilidade exclusiva da Contratada quanto a
metodologia adotada, a seguranca dos trabalhos, a qualidade dos materiais
empregados e ao desempenho final dos servicos executados.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, em até 10 (dez) dias corridos,
pelo(a) responsavel do acompanhamento e fiscalizacao do contrato, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro , mediante Termo de Recebimento Provisério (TRP)
emitido no momento da comunicacao escrita da CONTRATADA confirmando a conclusao
dos servicos. Este TRP sera emitido para posterior verificacdao da conformidade do
objeto com as especificacdes técnicas estabelecidas no edital, na proposta da
Adjudicataria e demais condicbes deste Termo de Referéncia.

12.1.1. Os servicos serao rejeitados caso nao estejam em conformidade com os termos
da contratacao.

12.1.2. Enquanto pendéncias nao forem resolvidas, os prazos para o recebimento
definitivo serao suspensos.

12.2. O recebimento definitivo ocorrerd ao final de cada etapa do cronograma fisico
financeiro, em até 10 (dez) dias corridos apds a emissao do TRP correspondente ao
ultimo més, mediante Termo de Recebimento Definitivo (TRD) comprovando a
adequacao do objeto aos termos contratuais, verificacao da qualidade dos servicos e
aceitacao da Nota Fiscal. Caso nao haja irregularidades, a CONTRATADA devera atestar
a aceitacao da Nota Fiscal, sem prejuizo da obrigacdao de reparar eventuais
inconsisténcias constatadas posteriormente.

12.3. O prazo para o recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado,
devidamente justificado, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para verificar o cumprimento das exigéncias contratuais.

12.4. Em caso de controvérsia sobre a execucao do servico quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n®
14.133/2021. A empresa serda comunicada para emitir Nota Fiscal referente a parte
incontroversa da execucao do servico, para fins de liquidacao e pagamento.

12.5. O prazo para solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do servico
ou reqgularizacao da Nota Fiscal ou documento equivalente, verificados pela
Administracdo durante a analise prévia a liguidacdo de despesa, nao serd contado para
efeito de recebimento definitivo.

12.6. O recebimento provisério ou definitivo nao exime a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela
execucao perfeita do contrato.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolver as diversas
atividades necessarias a execucao dos servicos.



13.2. Manter os locais de servicos permanentemente limpos, livre de quaisquer
sujidades causadas pela execucao dos servicos, procedendo tanto a limpeza grossa
guanto a fina;

13.3. Manter seus empregados devidamente uniformizados, com logo de identificacao
da Contratada, e especial atencao a seguranca, higiene e apresentacao pessoal,
devidamente identificados com crachas, conforme padrao estabelecido pelo Tribunal
Regional Federal da 12 Regiao - Secao Judiciaria do Amazonas;

13.4. Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos sociais e
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e civis, despesas com transportes e
alimentacao decorrentes do objeto do contrato;

13.5. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venha a sofrer
seu pessoal e também por todos os danos e perdas causados a terceiros, diretamente
resultante de acao ou omissao de seus empregados ou prepostos;

13.6. Levar ao conhecimento da fiscalizacao da Secao Judiciaria do Amazonas, qualquer
fato extraordinario ou anormal que ocorra ou que seja constatado durante a execucao
dos servicos, com a maior brevidade possivel, a partir da constatacao do fato;

13.7. Acatar imediatamente as instrucdes e observacdées que emanem da fiscalizacao
da Secao Judicidria do Amazonas, refazendo qualquer trabalho nao aceito, no prazo a
ser estabelecido pela administracao;

13.8. Nao subempreitar o objeto da contratacao, conforme item 10.1.

13.9. Comprovar, em até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de assinatura
do Contrato ou emissao da Nota de Empenho (NE), que os responsaveis técnicos pelos
servicos indicados possuem vinculo de trabalho ou contrato de prestacao de servico
com a empresa licitante, por meio da apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

13.9.1. Sécio ou Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada, ou cépia do Estatuto Social e da Ata de Eleicao devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

13.9.2. Empregado da empresa: cépia do contrato de trabalho ou qualgquer documento
comprobatdrio de vinculo empregaticio, previsto na legislacao de regéncia da matéria;

13.9.3. Profissional contratado: copia do contrato de prestacao de servicos celebrado
entre o profissional e o licitante, de acordo com a legislacao civil comum.

13.10. Nos casos devidamente justificados, podera o Contratante autorizar a
Contratada a realizar servicos em dias nao Uteis. Para tanto, devera a Contratada
promover a solicitacdao junto ao gestor do contrato, por escrito, até as 17 horas do dia
anterior ao pretendido, acompanhada de relacao dos profissionais, suas identificacdes e
local(is) em que se realizarao as atividades;

13.11. Manter seus empregados, quando nas dependéncias do Contratante, sujeitos as
suas normas internas (disciplina, seguranca), porém sem qualquer vinculo empregaticio
com este érgao.

13.12. A Contratada deverd observar os critérios de sustentabilidade indicados no
subitem 8.2.1.

13.13. E de inteira responsabilidade da contratada o armazenamento de todos os
materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na prestacao do servico. Em hipotese
alguma, o Tribunal armazenard tais equipamentos.

14. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
14.1. Emitir, explicitamente, decisao sobre todas as solicitacbes e reclamacdes

by

relacionadas a entrega dos bens, ressalvados os requerimentos manifestamente



impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a entrega dos
equipamentos, no prazo maximo de 1 (um) més, contado do recebimento pelo
Contratante, podendo ser prorrogado, motivadamente, por igual periodo.

14.2. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada no cumprimento do
objeto desta contratacao, determinando, de imediato, a adocao de medidas necessarias
a solucao dos problemas;

14.3. Solicitar o reparo ou a correcao do servico em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes.

14.4. O representante da administracdo devera comunicar a autoridade superior, em
tempo habil e por escrito, as situacdes que impliguem em atraso e descumprimento de
dispositivos constantes deste Termo, para adocao dos procedimentos necessarios a
aplicacao das sancdes cabiveis, resguardados os Principios do Contraditério e da Ampla
Defesa.

14.5. Permitir acesso do pessoal da empresa licitante as dependéncias da Secao
Judiciaria do Amazonas, para a entrega e/ou troca do objeto contratado, respeitadas as
normas que disciplinam a seguranca do patriménio e das pessoas.

15. GARANTIA CONTRATUAL

15.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n? 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total anual do
contrato, conforme regras previstas no contrato.

15.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional
do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

15.1.2. A garantia nas modalidades caucao e fianca bancaria devera ser prestada em
até 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do contrato.

15.1.3. No caso de seguro-garantia o mesmo deve ser providenciado imediatamente
apés o ato de homologacao do certame.

15.2. O prazo da garantia devera abranger o periodo de execucao do contrato e se
estender por até 3 (trés) meses apds o termo final da vigéncia do contrato.

15.3. No caso de apresentacao de garantia na modalidade caucao em dinheiro, a
Contratada devera efetuar o depdsito em conta indicada pela Secao Judiciaria do
Amazonas, em favor do Contratante.

15.4. A impossibilidade de celebracao do contrato por falta da apresentacao do seguro-
garantia caracterizara recusa do ajuste, o que implicard incidéncia da multa de 10%
sobre o valor total da proposta, sem prejuizo da sancao prevista neste Termo de
Referéncia.

15.5. Na hipdétese de opcao pela modalidade seguro-garantia, observar-se-ao as
disposicdes dos arts. 96, § 32, e 97 da Lei 14.133/2021.

15.6. E obrigacdo da Contratada fazer constar do documento de garantia,
expressamente, sua vinculacao a esta clausula contratual.

15.7. A garantia deverad ser renovada/endossada a cada prorrogacao ou alteracao,
reajustes/repactuacdes do contrato, no prazo de 10 (dez) corridos, contados da
assinatura do termo aditivo ou da notificacao, na hipdtese de reajustes/repactuacdes
realizados mediante apostila ao contrato.

15.8. A garantia, independente da modalidade escolhida, devera assegurar:



15.8.1. Pagamento imediato pela ocorréncia de quaisquer eventos danosos previstos no
contrato, notadamente os relativos a multas moratérias e/ou compensatérias, mediante
simples apresentacao, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado conforme cldusulas
pertinentes deste contrato.

15.8.2. Cobertura de prejuizos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo
da Contratada na execucao do contrato, apurados em regular processo administrativo,
até o limite previsto no subitem 15.1.

15.8.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela Contratada.

15.8.4. RenuUncia expressa aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil Brasileiro, na
hipétese de apresentacao de garantia na modalidade de fianca bancaria. (Lei n®
10.406/2002).

15.9. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante visando apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a Contratada.

15.10. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentacao da
decisao final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja
recolhido ao erario, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo
Contratante, independentemente de anuéncia, autorizacdao ou manifestacao da
Contratada.

15.11. Sancionada a Contratada, caso esta nao realize o pagamento no prazo fixado,
correspondente valor sera exigido do garantidor mediante simples comunicacao escrita.

15.12. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos
indicados nos subitens 15.8.1 e 15.8.2 desta clausula, obriga-se a Contratada a efetuar
a respectiva reposicao ou complementacao, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicacao feita pelo Contratante.

15.13. Em caso de alteracao do contrato, a Contratada devera apresentar nova garantia
na mesma modalidade da anterior ou complementar a ja existente, no prazo previsto
no subitem anterior.

15.14. Caso a Contratada nao cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo
estipulado, o Contratante podera reter cautelarmente o valor da garantia dos
pagamentos devidos, até a apresentacao da garantia, sendo todo o 6nus decorrente de
responsabilidade da Contratada.

15.15. Em caso de retencao de que trata o subitem 15.14, o Contratante oficiara a
Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias corridos contados da data da
notificacao, regularizar a prestacao da garantia.

15.16. Expirada a vigéncia do Contrato, nao havendo pendéncias contratuais ou quanto
a Sua execucao, apods emitido o Termo de Recebimento Definitivo, 0 CONTRATANTE
oficiara a Contratada, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias corridos para a
solicitacao da devolucao da garantia prestada quando da assinatura da avenca.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

16.3. As comunicacoes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem



eletrbnica para esse fim.

16.4. O érgao podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apé6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao Técnica

16.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

16.7. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacdo acompanharad a execucao do
contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao;

16.8. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacdo anotara no histérico de
gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato,
com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados;

16.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato e/ou
equipe de fiscalizacao emitira notificacdes para a correcao da execucao do contrato,
determinando prazo para a correcao;

16.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacdo comunicara a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.11. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizagao verificard a manutencao das
condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

16.12. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato
e/ou equipe de fiscalizacao atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao superior hierarquico para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

16.13. O fiscal do contrato e/ou equipe de fiscalizacao devera elaborar relatério final
com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a
contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

Preposto

16.14. O Contratado designarad formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a
execucao do objeto Contratado.

16.15. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacao ou a
manutencao do preposto da empresa, hipdétese em que o Contratado designara outro
para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao Administrativa

16.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de
habilitacao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.



16.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato
16.18. Cabe ao gestor do contrato:

16.19. coordenar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdoes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacao da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

16.20. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.21. acompanhar a manutencao das condicdes de habilitacao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

16.22. emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

16.23. tomar providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

16.24. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que
tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

16.25. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liguidacao e pagamento, com a indicacao expressa de que o valor da
Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacao
e gestao no recebimento definitivo do servico.

16.26. receber e dar encaminhamento imediato:

16.26.1. as denlncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 29, inciso Ill, do Decreto n.2 12.174/2024;

16.26.2. a notificacao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas
obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

Critério de Medicao

16.27. Nos regimes de execucao de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacao por tarefa, contratacdo integrada e contratacdao semi-integrada sera
adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada
pela execucao de quantidades de itens unitarios.

16.28. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:



16.28.1. nao produziu os resultados acordados;

16.28.2. deixou de executar, ou nao executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

16.28.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.29. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os
sequintes critérios:

16.29.1. cumprimento integral das etapas, servicos e metas de resultado previstas no
cronograma fisico-financeiro, observados os respectivos percentuais de execucao e os
marcos de entrega estabelecidos para cada periodo de medicao;

16.29.2. conformidade dos servicos executados com os projetos, especificacoes
técnicas, memoriais, normas técnicas aplicaveis, condicdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia e demais documentos que integram a contratacao, mediante verificacao
e aceite da fiscalizacao; e

16.29.3. comprovacao da conclusao da etapa objeto da medicao, inclusive mediante
apresentacao, quando aplicavel, de registros de execucao, relatdérios, ensaios, testes,
certificados, documentacao técnica, registros fotograficos e demais elementos
necessarios a demonstracao do atendimento dos resultados contratados.

16.30. Somente serao consideradas para fins de medicao as etapas efetivamente
concluidas e aceitas pela fiscalizacdao, ndao sendo devido pagamento proporcional por
servicos, materiais ou quantitativos isoladamente executados quando estes integrarem
etapa ou marco de resultado ainda nao concluido, ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas no cronograma fisico-financeiro.

17. LIQUIDACAO DA DESPESA E PAGAMENTO
17.1. Prazos para liguidacao e pagamento:

17.1.1. A liquidacao ocorrera em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do atesto
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente;

17.1.2. O pagamento das faturas sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias corridos
contados da data da liquidacao, inciso VI, Art. 92 da Lei 14.133/2022.

17.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

17.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

17.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

18. PENALIDADES/SANCOES

18.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes previstas neste instrumento, poderao
ser aplicadas as seguintes sancdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com a Uniao pelo prazo de até 03 (trés) anos (art.
156 da Lei 14.133/2021).

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao
Plblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)



anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. As sancOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 18.1 poderao ser
aplicadas juntamente com a da alinea “b” do mesmo subitem.

18.3. O atraso injustificado na devolucao do Contrato assinado sujeitara a licitante a
multa diaria de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta,
até o limite de 2% (dois por cento).

18.4. Comete infracao administrativa o licitante que, com dolo ou culpa:

18.4.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

18.4.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta ou ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto
da licitacao, em especial quando:

18.4.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

18.4.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.4.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.
18.4.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

18.4.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.4.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

18.4.4. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacao;

18.4.5. fraudar a licitacao;

18.4.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

18.4.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.4.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.4.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

18.4.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

18.4.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

18.5. A licitante que incorrer nas infracbes previstas nos subitens 18.4.1, 18.4.2 e

18.4.3, ensejara na sancao prevista no subitem 18.1, alinea “c”, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, sem prejuizo da sancao prevista no

subitem 18.1, alinea “b".

18.6. A licitante que cometer as infracdes previstas nos subitens 18.4.4, 18.4.5, 18.4.6,
18.4.7 e 18.4.8, sera aplicada a pena prevista na alinea “d” do subitem 18.1.

18.7. O atraso injustificado na entrega/execucao do objeto contratado ou qualquer
outra infracao, sujeitard a Contratada a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por
dia de atraso, calculado sobre o valor total do empenho ou sobre a parte nao
entregue/executada, até o limite de 10 (dez) dias corridos.

18.7.1. A partir do 112 dia, a multa didria sera de 1% (um por cento), até o limite de 8%
(oito por cento), considerado o limite total de 13% (treze por cento) da multa cumulada
com a penalidade do subitem 18.7.

18.8. Nas hipoteses em que nao haja prefixacdo do termo inicial ou final para
cumprimento de obrigacdes, o Contratante, mediante habil notificacdo, fixara os prazos



a serem cumpridos. O descumprimento da obrigacao no prazo fixado constituird em
mora a Contratada, hipdtese que fara incidir a sancao prevista no subitem 18.7.

18.9. A inexecucdo parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada podera
ensejar a resolucao contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicacao
de multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte nao
entregue/executada ou sobre o valor total contratado, sem prejuizo da sangao prevista

" n

no subitem 18.1, alinea “c”.

18.10. A Contratada, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacao, devera apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicOes deste Edital ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administracao, em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

18.10.1. A solicitacao de prorrogacao, contendo o novo prazo para execucao, devera
ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado,
ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitacao.

18.10.2. O pedido de prorrogacao extemporaneo ou nao justificado na forma disposta
neste subitem sera prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada as sancodes
previstas neste instrumento.

18.11. Descumprida a obrigacao no prazo fixado, poderd o Contratante, por exclusiva
vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipétese que nao elidira a
multa moratdria prevista no subitem 18.7.

18.12. O valor das multas podera ser deduzido dos créditos existentes em favor da
contratada ou recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da notificacao, ou, ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente (§89,art. 156 da Lei 14.133/2021).

18.13. A aplicacao de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

18.14. O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta a Contratada.

19. PROTECAO DE DADOS

19.1. Na execucao do objeto, devem ser observados os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei
Geral de Protecao de Dados) - LGPD -, notadamente os relativos as medidas de
seguranca e controle para protecao dos dados pessoais a que tiver acesso mercé da
relacao juridica estabelecida, mediante adocao de boas praticas e de mecanismos
eficazes que evitem acessos nao autorizados, situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicao, perda, alteracao, comunicacao ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito de dados.

19.2. A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados
ou colaboradores das disposicdes relacionadas a protecao de dados e a informacdes
sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da Resolucao/ CNJ 363/2021 e da Lei
12.527/2011.

19.2.1. Obriga-se também a comunicar a Administracao, em até 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do instante do conhecimento, a ocorréncia de acessos nao autorizados
a dados pessoais, de situacOes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracao,
comunicacao ou de qualquer outra forma de tratamento inadequado, suspeito ou ilicito,
sem prejuizo das medidas previstas no art. 48 da Lei 13.709/2018 (LGPD).



19.3. O tratamento de dados pessoais dar-se-4& de acordo com o0s principios e as
hipéteses previstas nos arts. 62, 72 e 11 da Lei 13.709/2018 (LGPD), limitado ao
estritamente necessario a consecucao do objeto, na forma deste instrumento e seus
anexos.

19.4. E vedado, na execucdo do ajuste, revelar, copiar, transmitir, reproduzir,
transportar ou utilizar dados pessoais ou informacdes sigilosas a que tiver acesso
prepostos, empregados ou colaboradores direta ou indiretamente envolvidos na
realizacao de servicos, producao ou fornecimento de bens. Para tanto, devem ser
observados as medidas e os procedimentos de seguranca das informacdes resultantes
da aplicacao da Lei 13.709/2018 (LGPD) e do paragrafo uUnico do art. 26 da Lei
12.527/2011.

19.5. Em razao do vinculo mantido, na hipdtese de dano patrimonial, moral, individual
ou coletivo decorrente de violacao a legislacao de protecao de dados pessoais ou de
indevido acesso a informacdes sigilosas ou transmissao destas por qualquer meio, a
responsabilizacdo dar-se-4 na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD) e da Lei 12.527/2011.

19.6. Extinto o ajuste ou alcancado o objeto que encerre tratamento de dados, estes
serao eliminados, inclusive toda e qualquer cépia deles porventura existente, seja em
formato fisico ou digital, autorizada a conservacao conforme as hipéteses previstas no
art. 16 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

20. DA VIGENCIA

20.1. O presente instrumento vigorara por até 60 (sessenta) dias corridos, contados
da assinatura do Contrato ou emissao da Nota de Empenho (NE), nao prorrogavel,
exceto nos casos de prorrogacao dos prazos de execucao, conforme previsto no art.
111 da Lei 14.133/2021.

20.2. A Ordem de Execucao dos Servicos sera emitida em até 10 (dez) dias corridos
apos a assinatura do contrato.

20.3. Quando do pedido de prorrogacao contratual o gestor do contrato devera:

20.3.1. Assegurar-se de que 0s precos contratados continuam compativeis com aqueles
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratacao mais
vantajosa, em relacao a realizacao de uma nova licitacao;

20.3.2. Realizar a negociacao contratual para a reducao/eliminacao dos custos fixos ou
variaveis nao renovaveis que ja tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da
contratacao, sob pena de nao renovacao do contrato.

20.4. Caso, na data da prorrogacgao contratual, ainda nao tenha sido possivel proceder
aos calculos devidos para fins de repactuacao do contrato, cabera a empresa, no ato
gue manifestar anuéncia com a prorrogacao, requerer a inclusao de cldusula no termo
aditivo de prorrogacao garantindo o seu direito a repactuacao sob pena de preclusao.

21. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

21.1. O custo estimado total da contratacao é deR$ 55.174,79 (cinquenta e cinco
mil cento e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme custos
unitarios apostos na Anexo | - Planilha orcamentaria - Cronograma.

22. DO REAJUSTE

22.1. Os precos deste contrato poderao ser reajustados, desde que observado o
interregno minimo de um ano, a contar da data limite para apresentacao da proposta,
constante do instrumento convocatério.



22.1.1. Sao nulos de pleno direito quaisquer apuracao de indice de reajuste que
produza efeito financeiro equivalente aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

22.2. O reajuste dos precos terd como limite a variacdo do INCC - indice Nacional de
Custo da Construcao Civil - ou, na hipdétese de extincao deste, por outro que venha a
substitui-lo.

22.3. Cabera a Contratada solicitar o reajustamento dos precos e demonstrar a
variacao, mediante apresentacao da respectiva planilha, bem como apresentar a
documentacao comprobatdria do seu pleito.

22.4. No caso de eventual prorrogacao contratual, nos reajustamentos subsequentes ao
primeiro, o valor do contrato serd reajustado apds o interregno de um ano, que sera
contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

22.4.1. As alteracbes decorrentes de reajustamentos serao formalizadas mediante
Termo de Apostilamento.

22.5. Para fins de concessdao do reajuste poderdo ser realizadas diligéncias visando
conferir a variacao de custos alegada pela Contratada, considerando-se:

22.5.1. Os precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracao
Publica.

22.5.2. As particularidades deste contrato.

22.5.3. Indicadores setoriais, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e

22.5.4. A disponibilidade orcamentaria do Contratante.

22.6. A Contratada podera solicitar o reajuste contado da data-base vinculada a data do
orcamento estimado, obedecendo ao seguinte:

22.6.1. Caso a Contratada nao solicite o reajuste, dentro do prazo acima fixado,
ocorrera a preclusao do direito ao reajuste.

22.6.2. Devera ser observado o interregno minimo de 1 (um) ano, data-base vinculada
a data do orcamento estimado.

22.7. Os novos valores contratuais reajustados produzirao efeitos:
22.7.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste.

22.7.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem
de periodicidade para concessao dos préximos reajustes.

22.8. Os reajustamentos nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencao do equilibrio econémico dos contratos com fundamento no
art. 124, 1l, “d”, da Lei 14.133/2021.

23. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

23.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Uniao.

23.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

) Gestao/Unidade: 090002 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 12 REGIAO / SECAO
JUDICIARIA DO AMAZONAS - SETGOP/NUCAD/SECAD;

II) Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Ordinarios
[Il) Natureza de Despesa: 33.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Iméveis

23.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberagcao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.



24. DISPOSICOES FINAIS

24.1. Este termo foi elaborado pelo Setor de Gestao de Obras e Projetos do TRF da 12
Regidao - Secao Judicidria do Amazonas. Informacdes e duvidas poderao ser sanadas
neste Setor, Avenida André Araujo, 60 - Bairro Aleixo - CEP: 69079-215, Manaus AM, fax
(92)3612-3644, ou ainda pelo endereco eletronico: setgop.am@trfl.jus.br

ANEXO | - DA ESTIMATIVA DE PRECOS - PLANILHA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E BDI

VALOR DO SERVICO:

o'&ata@jasisservigo Descricao Quade ek .
ne . lunitario
medida
Contratacao de
empresa
especializada na
execucao dos
servicos de
recuperacao do
forro de gesso e
tratamento de
545 fissuras na laje
'TIPOC 1627| de cobertura do
. | Edifici Rio
1 CATSEEPE‘?AMLT%g\‘Emﬂé)eS, nas | 1L.OOUN. | g* 1, 2o

SERV wORgﬁpendéncias da
DE | PRED|AYEGA0 Judiciaria
CONSTRUCA®IO Amazonas,
com
fornecimento de
mao de obra,
materiais e
demais insumos
necessarios a
execucao dos
servigos.

ANEXO | - REFORMA DOS FORROS DOS AMBIENTES DO EDIFICIO RIO SOLIMOES

ANEXO | - ORCAMENTO RESUMO CONSOLIDADO (26094894):

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais:

REFORMA DOS FORROS glsN/gglzé )

DOS AMBIENTES DO 24,26% |Onerado
Amazonas

EDIFICIO RIO SOLIMOES

Planilha Orcamentaria Resumida



mailto:semam@trf1.jus.br

ltem Descricao Quant. |Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 9.379,15 (17,00 %
2 BANHEIROS 1 12.295,63|22,28 %
3 HALL DO PLENARIO 1 2.769,99 [5,02 %
4 PLENARIO 1 4.831,77 |8,76 %
5 COPA 1 607,33 1,10 %
6 SALAS SEJUC 1 1.023,00 (1,85 %
7 AMBIENTE DA 6a VARA 1 12.920,43|23,42 %
8 AMBINETE DA 8a VARA 1 8.968,01 (16,25 %
9 ENTREGA FINAL 1 2.379,48 (4,31 %
Tipo de Licitacao Total sem BDI 44.458,52
Abertura da Total do BDI 10.716,27
Licitacao
NUmero do
Processo Total Geral 55.174,79
Licitatério
ANEXO I - PLANILHA ORCAMENTARIA (26094820):
Obra Bancos B.D.I. Encargos
Sociais
REFORMA DOS SINAPI - 24,26% Nao
FORROS DOS 08/2026 - Desonerado:
AMBIENTES DO Amazonas Horista: Sinapi -
EDIFiCIO RIO 114,16%
SOLIMOES Mensalista:
Sinapi - 70,80%

Orcamento Sintético

Item Cdédigo Banco Descricao

1.1 SJAM-

005

1.2 90776

1.3 106128

Préprio

SINAPI

SINAPI

SERVICOS
PRELIMINARES

ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE
TECNICA

ENCARREGADO
GERAL COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

REMOCAO DE

Und Quant. Valor Valor
Unit Unit

com BDI

1 9.379,15

UN 1 271,47 271,47
(BDI

0,00%)

H 40 54,41 67,60
m3 55 187,91 233,49

Total Peso
(%)
9.379,15 17,00
%
271,47 0,49
%
2.704,00 4,90
%
1.284,19 2,33




1.4  SJAM 039

1.5  SJAM 057

1.6 SJAM 058
2

2.1

2.1.1 97665

2.1.2 SJAM_052

2.1.3 SJAM_041

2.1.4 97641

2.1.5 96113

2.1.6 96120

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ENTULHO
(FRAGMENTOS E
RESIDUOS DE
GESSO).
ACONDICIONAMENTO
FINAL CACAMBA
ESTACIONARIA.
EXCLUSO FRETE.
AF_09/2025
ALUGUEL DE UN
CACAMBA 6m3 48
HORAS COM
RETIRADA

LOCACAO DE MES
CONTAINER

DEPOSITO -
1,50x3,00x2,00M

LOCACAO DE MES
BANHEIRO QUIMICO

BANHEIROS

BANHEIRO
FEMININO

REMOCAO DE UN
LUMINARIAS, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REF. SINAPI (97665) - UN
REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE

FORMA MANUAL,

COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

TRATAMENTO DE M
TRINCAS COM
CHUMBADOR

QUIMICO

ESTRUTURAL
BICOMPONENTE, A

BASE DE RESINA
VINILESTER SEM
ESTIRENO,

TIXOTROPICO

REMOCAO DE FORRO m?2
DE GESSO, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS ~ m?
DE GESSO, PARA
AMBIENTES

COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA M
FORRO TABICA (
ESPACADOR 5X5CM).
AF_08/2023

2

1,2

%

680,00 844,96 1.689,92 3,06
%

700,00 869,82 1.043,78 1,89
%

1,2 1.600,00 1.988,16 2.385,79 4,32

1

21,4

21,4

23,2

%

12.295,63 12.295,63 22,28
%
6.460,66 6.460,66 11,71
%

2,60 3,23 6,46 0,01
%

62,50 77,66 77,66 0,14
%

384,72 478,05 2.390,25 4,33
%

3,76 4,67 99,93 0,18
%

55,60 69,08 1.478,31 2,68
%

24,61 30,58 709,45 1,29

%



2.1.7 88494

2.1.8 88488

2.1.9 SJAM 054 Préprio

2.2

2.2.1 SJAM 052 Préprio

2.2.2 97641

2.2.3 SJAM_041 Préprio

2.2.4 96113

2.2.5 96120

2.2.6 88494

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -
AF_04/2023

Copia da SINAPI
(100916) -
LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

BANHEIRO
MASCULINO

REF. SINAPI (97665) -
REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL,
COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOCAO DE FORRO
DE GESSO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

TRATAMENTO DE
TRINCAS COM
CHUMBADOR
QUIMICO
ESTRUTURAL
BICOMPONENTE, A
BASE DE RESINA
VINILESTER SEM
ESTIRENO,
TIXOTROPICO

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA
FORRO TABICA (
ESPACADOR 5X5CM).
AF_08/2023

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

m?2

m2

UN

UN

M

m?2

M

m?2

21,4

21,4

17,3

17,3

17,35

17,3

25,22

17,11

230,64

62,50

3,76

384,72

55,60

24,61

25,22

31,33

21,26

286,59

5.834,97

77,66

4,67

478,05

69,08

30,58

31,33

670,46 1,22
%
454,96 0,82
%
573,18 1,04

%

5.834,97 10,58
%

155,32 0,28
%

80,79 0,15

%

2.390,25 4,33
%

1.195,08 2,17
%

530,56 0,96
%

542,00 0,98

%



2.2.7 88488

SINAPI

2.2.8 SJAM 054 Préprio

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

97641

96113

88494

88488

SJAM_031

97665

96113

96120

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PINTURA LATEX m2
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL

EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR

BRANCO NEVE -

AF _04/2023

REF. SINAPI (100916) UN
- LUMINARIA TIPO

CALHA, DE EMBUTIR,

COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE

18 W -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_09/2024

HALL DO PLENARIO

REMOCAO DE FORRO m?
DE GESSO, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS  m?
DE GESSO, PARA
AMBIENTES

COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM  m?
MASSA LATEX,

APLICACAO EM TETO,

UMA DEMADO,

LIXAMENTO MANUAL.

AF _04/2023

PINTURA LATEX m2
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL

EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR

BRANCO NEVE -
AF_04/2023

PLENARIO

REMOCAO DE UN.

EVAPORADORA COM
RECOLOCACAO

REMOCAO DE UN
LUMINARIAS, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS  m?
DE GESSO, PARA
AMBIENTES

COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA M
FORRO TABICA (
ESPACADOR 5X5CM).
AF_08/2023

17,3

6,5

11,5

11,5

74,55

32,1

3,8

17,11

230,64

3,76

55,60

25,22

17,11

215,55

2,60

55,60

24,61

21,26

286,59

2.769,99

4,67

69,08

31,33

21,26

4.831,77

267,84

3,23

69,08

30,58

367,79 0,67
%

573,18 1,04
%

2.769,99 5,02
%

30,35 0,06
%

794,42 1,44
%

360,29 0,65

%

1.584,93 2,87
%

4.831,77 8,76
%

803,52 1,46
%

6,46 0,01
%

2.217,46 4,02
%

116,20 0,21
%



4.5 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM m?2 32,1 25,22 31,33 1.005,69 1,82
MASSA LATEX, %
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF 04/2023

4.6 88488 SINAPI  PINTURA LATEX m2 32,1 17,11 21,26 682,44 1,24
ACRILICA PREMIUM, %
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS

DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -
AF_04/2023
5 COPA 1 607,33 607,33 1,10
%
5.1  SJAM_052 Préprio Copia da SINAPI UN 1 62,50 77,66 77,66 0,14
(97665) - REMOCAO %

DE LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL,
COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

5.2 97641  SINAPI REMOCAO DE FORRO m? 2,6 3,76 4,67 12,14 0,02
DE GESSO, DE %
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

5.3 96113  SINAPI FORRO EM PLACAS  m? 2,6 55,60 69,08 179,60 0,33
DE GESSO, PARA %
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

5.4 96120  SINAPI ACABAMENTOS PARA M 6,58 24,61 30,58 20121 0,36
FORRO TABICA ( %
ESPACADOR 5X5CM).
AF_08/2023

5.5 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM m? 2,6 25,22 31,33 81,45 0,15
MASSA LATEX, %
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

5.6 88488 SINAPI  PINTURA LATEX m2 2,6 17,11 21,26 55,27 0,10
ACRILICA PREMIUM, %
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS

DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -
AF_04/2023
6 SALAS SEJUC 1 1.023,00 1.023,00 1,85
%
6.1 ATENDIMENTO E 1 408,47 408,47 0,74
DIRETORIA %
6.1.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS m2 2 55,60 69,08 138,16 0,25
DE GESSO, PARA %
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF 08/2023_PS
6.1.2 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA M 54 24,61 30,58 165,13 0,30

FORRO TABICA ( %



6.1.3 88494

6.1.4 88488

6.2

6.2.1

6.2.2 97641

6.2.3 96113

6.2.4 96120

6.2.5 88494

6.2.6 88488

7.1

7.1.1 97665

SINAPI

SINAPI

SJAM_052 Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESPACADOR 5X5CM).
AF NR/2023
EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -
AF_04/2023

BANHEIRO SEJUC

Copia da SINAPI
(97665) - REMOCAO
DE LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL,
COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOCAO DE FORRO
DE GESSO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA
FORRO TABICA (
ESPACADOR 5X5CM).
AF_08/2023

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -

AF _04/2023

AMBIENTE DA 6a
VARA

ASSESSORIA - 6a
VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m?2

m?2

UN

m?2

mZ

m2

UN

2,64

2,64

6,65

2,64

2,64

10

25,22 31,33
17,11 21,26
614,53

62,50 77,66
3,76 4,67
55,60 69,08
24,61 30,58
25,22 31,33
17,11 21,26
12.920,43
4.480,29

2,60 3,23

62,66

42,52

614,53

77,66

12,32

182,37

203,35

82,71

56,12

12.920,43

4.480,29

32,30

0,11
%

0,08
%

1,11
%
0,14
%

0,02
%

0,33
%

0,37
%

0,15
%

0,10
%

23,42
%
8,12
%
0,06
%



7.1.2

7.1.3 SJAM_054 Préprio

7.1.4

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

88488

91959

97665

97641

96113

88494

88488

SJAM_054 Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -

AF 04/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

GABINETE JUlZ
TITULAR - 6a VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOCAO DE FORRO
DE GESSO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS - COR
BRANCO NEVE -
AF_04/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -

m?2

UN

UN

UN

m?2

m2

m?2

m?2

UN

70,87

10

30,4

30,4

30,4

30,4

17,11

230,64

60,68

2,60

3,76

55,60

25,22

17,11

230,64

21,26

286,59

75,40

5.215,26

3,23

4,67

69,08

31,33

21,26

286,59

1.506,69

2.865,90

75,40

5.215,26

12,92

141,96

2.100,03

952,43

646,30

1.146,36

2,73
%

5,19
%

0,14
%

9,45
%
0,02
%

0,26
%

3,81
%

1,73
%

1,17
%

2,08
%



7.2.7 SJAM 055 Préprio

7.2.8 91959

7.3

7.3.1 97665

7.3.2 97641

7.3.3 96113

7.3.4 88494

7.3.5 88488

7.3.6 SJAM_056 Préprio

7.4

7.4.1 97665

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

REF. SINAPI (100916)
- Painel LED de
Embutir Quadrado
12CM - 6W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

BANHEIRO JUIZ
TITULAR - 6a VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOCAO DE FORRO
DE GESSO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

REF. SINAPI (100916)
- Painel LED de
Embutir Redondo
18CM - 12W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

GABINETE JUIZ
SUBSTITUTO - 6a
VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE

UN

UN

UN

mZ

m2

m2

UN

2,11

2,11

2,11

2,11

56,28

60,68

2,60

3,76

55,60

25,22

17,11

62,98

2,60

69,93

75,40

348,03

3,23

4,67

69,08

31,33

21,26

78,25

1.374,54

3,23

139,86

75,40

348,03

3,23

9,85

145,75

66,10

44,85

78,25

1.374,54

12,92

0,25
%

0,14
%

0,63
%
0,01
%

0,02
%

0,26
%

0,12
%

0,08
%

0,14
%

2,49
%

0,02
%



7.4.2 SJAM 054 Préprio

7.4.3 SJAM_055 Préprio

7.4.4

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

91959

97665

96113

88494

88488

SJAM 056 Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

REF. SINAPI (100916)
- Painel LED de
Embutir Quadrado
12CM - 6W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

BANHEIRO JUIZ
SUBSTITUTO- 6a
VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

REF. SINAPI (100916)
- Painel LED de
Embutir Redondo
18CM - 12W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

UN

0,1

0,1

1,94

230,64

56,28

60,68

2,60

55,60

25,22

17,11

62,98

286,59

69,93

75,40

132,75

3,23

69,08

31,33

21,26

78,25

1.146,36

139,86

75,40

132,75

3,23

6,90

3,13

41,24

78,25

2,08
%

0,25
%

0,14
%

0,24
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,07
%

0,14
%



7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.7

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5

8.1

97665 SINAPI

SJAM_054 Proéprio

91959 SINAPI
97665 SINAPI
96113 SINAPI
88494 SINAPI
88488 SINAPI

SJAM 056 Préprio

COPA - 6a VARA

REMOCAO DE UN
LUMINARIAS, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REF. SINAPI (100916) UN
- LUMINARIA TIPO

CALHA, DE EMBUTIR,

COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE

18 W -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_09/2024

INTERRUPTOR UN
SIMPLES (2

MODULOS),

10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE

E PLACA -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_03/2023

BANHEIRO COPA -
6a VARA

REMOCAO DE UN
LUMINARIAS, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS  m?
DE GESSO, PARA
AMBIENTES

COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM  m?2
MASSA LATEX,

APLICACAO EM TETO,

UMA DEMADO,

LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX m2
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL

EM TETO, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

REF. SINAPI (100916) UN
- Painel LED de

Embutir Redondo

18CM - 12W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_09/2024

AMBINETE DA 8a
VARA

ASSESSORIA - 8a
VARA

0,1

0,1

2,04

1.234,68

2,60 3,23
230,64 286,59
60,68 75,40
134,88

2,60 3,23
55,60 69,08
25,22 31,33
17,11 21,26
62,98 78,25
8.968,01
4.574,96

1.234,68 2,24
o/

12,92 0,02

%

1.146,36 2,08
%

75,40 0,14

%

134,88 0,24
%

3,23 0,01

%

6,90 0,01

%

3,13 0,01

%

43,37 0,08

%

78,25 0,14

%

8.968,01 16,25
%
8,29
%

4.574,96



8.1.1 97665

8.1.2 96113

8.1.3 88494

8.1.4 88488

8.1.5 SJAM_054

8.1.6 91959

8.2

8.2.1 97665

8.2.2 SJAM 054

8.2.3 SJAM_055

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.

AF 08/2023 PS

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _09/2024

INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

GABINETE JUlZ
TITULAR - 8a VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

REF. SINAPI (100916)
- Painel LED de
Embutir Quadrado
12CM - 6W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E

UN

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

10

70,6

10

2,60

55,60

25,22

17,11

230,64

60,68

2,60

230,64

56,28

3,23

69,08

31,33

21,26

286,59

75,40

1.374,54

3,23

286,59

69,93

32,30

69,08

31,33

1.500,95

2.865,90

75,40

1.374,54

12,92

1.146,36

139,86

0,06
%

0,13
%

0,06
%

2,72
%

5,19
%

0,14
%

2,49
%
0,02
%

2,08
%

0,25
%



8.2.4 91959 SINAPI

8.3

8.3.1 97665 SINAPI

8.3.2 96113 SINAPI

8.3.3 88494 SINAPI

8.3.4 88488 SINAPI

8.3.5 SJAM 056 Préprio

8.4

8.4.1 97665 SINAPI

8.4.2 SJAM 054 Préprio

8.4.3 SJAM_055 Préprio

INSTALACAO.

AF 09/2024
INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

BANHEIRO JUIZ
TITULAR - 8a VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMADO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

Copia da SINAPI
(100916) - Painel LED
de Embutir Redondo
18CM - 12W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

GABINETE JUIZ
SUBSTITUTO - 8a
VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

REF. SINAPI (100916)

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

0,1

0,1

2,42

60,68 75,40 75,40 0,14
%

142,95 142,95 0,26
%

2,60 3,23 3,23 0,01
%

55,60 69,08 6,90 0,01
%

25,22 31,33 3,13 0,01
%

17,11 21,26 51,44 0,09
%

62,98 78,25 78,25 0,14

%

1.374,54 1.374,54 2,49
%

2,60 3,23 12,92 0,02
%

230,64 286,59 1.146,36 2,08
%

56,28 69,93 139,86 0,25



8.4.4 91959

8.5

8.5.1 97665

8.5.2 96113

8.5.3 88494

8.5.4 88488

8.5.5 SJAM 056 Proéprio

8.6

8.6.1 97665

8.6.2 SJAM_054 Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

- Painel LED de
Embutir Quadrado
12CM - 6W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

BANHEIRO JUIZ
SUBSTITUTO- 8a
VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM
MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

REF. SINAPI (100916)
- Painel LED de
Embutir Redondo
18CM - 12W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024

COPA - 8a VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REF. SINAPI (100916)
- LUMINARIA TIPO
CALHA, DE EMBUTIR,
COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED DE
18 W -

UN

UN

m?2

m?2

m?2

UN

UN

0,1

0,1

1,96

60,68

2,60

55,60

25,22

17,11

62,98

2,60

230,64

75,40

133,17

3,23

69,08

31,33

21,26

78,25

1.234,68

3,23

286,59

75,40

133,17

3,23

6,90

3,13

41,66

78,25

1.234,68

12,92

1.146,36

%

0,14
%

0,24
%

0,01
%

0,01
%

0,01
%

0,08
%

0,14
%

2,24
%
0,02
%

2,08
%



8.6.3 91959 SINAPI

8.7

8.7.1 97665 SINAPI

8.7.2 96113 SINAPI

8.7.3 88494 SINAPI

8.7.4 88488 SINAPI

8.7.5 SJAM_056 Proprio

9

9.1 SJAM-023 Préprio

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_09/2024
INTERRUPTOR
SIMPLES (2
MODULOS),
10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE

E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_03/2023

BANHEIRO COPA -
8a VARA

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

EMASSAMENTO COM

MASSA LATEX,

APLICACAO EM TETO,

UMA DEMAO,

LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,

APLICACAO MANUAL

EM TETO, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023
REF. SINAPI (100916)

- Painel LED de
Embutir Redondo
18CM - 12W - DE
EMBUTIR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _09/2024

ENTREGA FINAL

LIMPEZA FINAL
ACABAMENTOS EM
GERAL

UN

UN

m2

m2

m2

m2

1 60,68

1 2,60

0,1

55,60

0,1 25,22

1,96 17,11

1 62,98

474 4,04

75,40

133,17

3,23

69,08

31,33

21,26

78,25

2.379,48

5,02

75,40 0,14

%

133,17 0,24

%
0,01
%

3,23

6,90 0,01

%

3,13 0,01

%

41,66 0,08

%

78,25 0,14

%

2.379,48 4,31

%
4,31
%

2.379,48

Tipo de Licitacao

Total sem BDI

44.458,52

Abertura da Licitacao

Total do BDI

10.716,27

Numero do Processo
Licitatorio

Total Geral

55.174,79

Justificativa para Composicoes Utilizadas

Conforme as diretrizes estabelecidas no Acérdao 1626/2022-Plenario do
Tribunal de Contas da Unidao (TCU) e em estrita conformidade com a Lei




14.133/2021, a selecao das composicoes de custos utilizadas na elaboracao
da planilha orcamentdria foi conduzida com o objetivo primordial de
assegurar a precisao, validade e transparéncia dos custos apresentados.

Conforme as diretrizes estabelecidas enquadramento na lei n?2
14.133/21 art. 23 § 22 incisos i, ii, iili, iv, portaria TCU n2 121/2023
art. 28 § 12 e Decreto 7.983/13, a selecao das composicdes de custos
utilizadas na elaboracao da planilha orcamentdria foi conduzida com o
objetivo primordial de assegurar a precisao, validade e transparéncia dos
custos apresentados.

Atendimento ao Acordao:

O Acoérdao 1626/2022-Plenario ressalta a importancia do uso adequado de
sistemas de referéncia, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcao Civil (SINAPI), para a correta estimativa de custos em
obras e servicos de engenharia financiados com recursos federais. Neste
contexto, a planilha orcamentaria em questao foi primordialmente baseada
no SINAPI, atendendo assim as orientacdes do TCU.

Transparéncia e Conformidade:

Cabe destacar que a inclusao das composicdes préprias foi realizada de
forma responsavel, transparente e em total consonancia com as normas
técnicas e legais pertinentes. Todas as composicoes foram selecionadas
com base na necessidade especifica do projeto e em sua adequacao
técnica, assegurando assim, a integridade e a confiabilidade dos dados
orcamentarios apresentados.

ANEXO | - COMPOSICAO DO BDI (26094870):

Para fins de verificacao do BDI em relacao aos limites definidos no
Acérddo 2.622/2013-TCU-Plenédrio, a obra foi enquadrada como CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS. Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da
formula abaixo, seguida do memorial de célculo do indice.




Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais:

REFORMA DOS FORROS DOS AMBIENTES DO SINAPI - 08/2026 - 24,26% Onerado
EDIFICIO RIO SOLIMGES Amazonas
—
JUSTICA FEDERAL BDI-SJAM
T enurw A oeae ecmmue  ne TIVA DA ADMINISTRACAD CENTRAL
1 Administragao Central 3,50%
Total do Grupo 3,50%
GRUPO B TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 Riscos 1,00%
Total do Grupo 1,00%
GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 Risco 0.62%
Total do Grupo 0,62%
GRUPO D TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 Despezas Financeiras 1,00%
Total do Grupo 1,00%:
GRUPO E TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 Lucro 6.91%
Total do Grupo 6,91%
GRUPOF TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS | SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 IS5 (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) - MUNICIPAL 5.00%
2 COFINS - FEDERAL 3.00%
3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRACAD SOCIAL) - FEDERAL 0.65%
4 CRE -CONTRIBUICAD INSS (DESONERACAD) 0.00%
Total do Grupo B,65%:
FORMULA PARA O CALCULO DO BDI
(((1+A+B+C)(1+Dy (1+EN(1-F))}-1)
Bonificacio sobre despesas indiretaz (B.D.)=  24,26%

ANEXO | - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (26094841):

Obra Banc|B.D.l. Encargas
Sociais
REFORMA DOS FORROS DOS [SINAP 24,26% Nao
AMBIENTES DO EDIFiCIO RIO |- Desonerado:
SOLIMOES 08/20 Horista:
- Sinapi -
Amaze 114,16%
Mensalista:
Sinapi -
70,80%
Cronograma Fisico e Financeiro

It Descricao Total 7 14 21 28 35
Por DIAS DIA'DIA!DIA!DIAS




Etapi

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,01 22,32% 19,4219,4219,4219,42%
9.379,2.093,011.8211.8211.8211.821,54

. ANOTACAO DE ) 100,00100,00%
RESPONSABILIDADE TECNICA 271,47 271,47

..ENCARREGADO GERAL COM 100,00 20,00% 20,0020,0020,0020,00%
ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.704,1 540,80 540,£540,£540,£540,80

. REMOGCAO DE ENTULHO 100,00 20,00% 20,0020,0(20,0020,00%
(FRAGMENTOS E RESIDUOS DE  1.284, 256,84 256,£256,£256,6256,84
GESSO). ACONDICIONAMENTO
FINAL CACAMBA ESTACIONARIA.

EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

1. ALUGUEL DE CACAMBA 6m3 48 100,00 20,00% 20,0020,0020,0020,00%

=

=

=

HORAS COM RETIRADA 1.689,! 337,98 337,£337,£337,£337,98
1.‘LOCACAO DE CONTAINER 100,00 20,00% 20,0020,0020,0020,00%
DEPOSITO - 1,50x3,00x2,00M 1.043, 208,76 208,7208,7208,7208,76
1..LOCACAO DE BANHEIRO 100,00 20,00% 20,0020,0020,0020,00%
Quimico 2.385, 477,16 477,1477,1477,1477,16
2 BANHEIROS 100,01 26,27% 50,00(23,7:=
12.29!3.230,3:6.1472.917
2. BANHEIRO FEMININO 100,0( 50,00% 50,0C
6.460,3.230,323.23C
2. BANHEIRO MASCULINO 100,0! 50,0(50,0C
5.834, 2.9172.917
3 HALL DO PLENARIO 100,0! 25,0025,0025,0025,00%
2.769, 692,5692,5692,£692,50
4 PLENARIO 100,0! 50,0(50,00%
4.831, 2.41:2.415,89
5 COPA 100,0! 50,0(50,00%
607,3. 303,¢303,67
6 SALAS SEJUC 100,0!( 50,0(50,00%
1.023, 511,:511,50
6. ATENDIMENTO E DIRETORIA 100,0! 50,0(50,00%
408,4' 204,.204,24
6. BANHEIRO SEJUC 100,0! 50,0(50,00%
614,5. 307,2307,27
7 AMBIENTE DA 6a VARA 100,0( 38,87% 38,875,8395,83910,60%
12.92(5.021,7€5.021753,6753,61.369,56
7.ASSESSORIA - 6a VARA 100,0( 50,00% 50,0C

4.480,2.240,1£2.24C
7.GABINETE JUIZ TITULAR - 6a 100,0( 50,00% 50,0C

VARA 5.215,2.607,62.607
7.BANHEIRO JUIZ TITULAR - 6a 100,0( 50,00% 50,0C
VARA 348,0. 174,02 174,C
7.GABINETE JUIZ SUBSTITUTO 100,0! 50,0(50,0C
- 6a VARA 1.374, 687,:687,2
7. BANHEIRO JUIZ 100,0! 50,0(50,0C
SUBSTITUTO- 6a VARA 132,7! 66,3¢66,3¢
7.COPA - 6a VARA 100,0! 100,00%
1.234, 1.234,68
7.BANHEIRO COPA - 6a VARA 100,0! 100,00%
134,8: 134,88
8 AMBINETE DA 8a VARA 100,0! 33,9742,3723,66%

8.968, 3.04€¢3.800(2.121,71




8.ASSESSORIA - 8a VARA 100,0! 50,0(50,0C

4.574, _ 2282287 .
8. GABINETE JUIZ TITULAR - 8a 100,0! 50,0(50,0C
VARA 1.374, 687,.687,2
8.BANHEIRO JUIZ TITULAR - 8a 100,0! 50,0(50,0C
VARA 142,9! 71,4¢71,4¢
8. GABINETE JUIZ SUBSTITUTO 100,0! 50,0(50,00%
- 8a VARA 1.374, 687,:687,27
8. BANHEIRO JUIZ 100,0! 50,0(50,00%
SUBSTITUTO- 8a VARA 133,1 66,5¢66,59
8.COPA - 8a VARA 100,0! 100,00%
1.234, 1.234,68
8.BANHEIRO COPA - 8a VARA 100,0! 100,00%
133,1° 133,17
9 ENTREGA FINAL 100,0( 20,00% 20,0020,0020,0020,00%

2.379, 475,90 475,€475,£475,£475,90
9. LIMPEZA FINAL ACABAMENTOS 100,00 20,00% 20,0020,0020,0020,00%

EM GERAL 2.379,c 475,90 475,¢475,£475,¢475,90
Porcentagem 19,61%)|25,6/17,5/19,5/17,6/%
Custo 10.821,/14.1/9.70(10.7(|9.71PR,24
Porcentagem Acumulado 19,61%|45,2/62,8/82,4/100,0%
Custo Acumulado 10.821,/24.9/34.6/45.4 55.1F4,79

ANEXO Il - RELATORIO TECNICO - PROJETO BASICO (26095015)

ANEXO Ill - PLANILHAS MODELO DE PROPOSTA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E BDI

Anexo lll - MODELO - Planilha orcamentéaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro -
Reforma dos forros dos ambientes do edificio rio solimoes

O modelo das planilhas poderd ser solicitado no setor responsavel pelo telefone
(92)3612-3466, ou pelo endereco eletrénico setgop.am@trfl.jus.br.

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

MODELO CABECALHO

Razao Social:
CNPJ:
Endereco:
Cep:
Banco:
Dados Bancarios: Agéncia:
C/C:
Tel.:
Dados para contato: Cel.:
) E-mail:
Representante comercial:
OPTANTE DO SIMPLES: () SIM () NAO
OBJETO:


mailto:semeq@trf1.jus.br

Descricao do Valor Total

Item Codigo Servico Estimado (R$)

Servicos de
execucao do forro
de gesso e
tratamento de
fissuras na laje de
cobertura do
Edificio Rio
1627 - Solimoes, nas
MANUTENCAO / |dependéncias da
REFORMA Secao Judicidria
PREDIAL do Amazonas,
com fornecimento
de mao de obra,
materiais e
demais insumos
necessarios a
execucao dos
servicos.

01l R$ 55.174,79

Prazo de Validade da
Proposta:

Data e Assinatura:

Identificacao e assinatura do servidor (ou equipe de planejamento) responsavel:

Responsavel pela elaboracao: (servidor da unidade requisitante)

Diogo Pereira Neves - Encarregado de Setor

Responsavel pela revisao, supervisao e controle de qualidade: (diretor)
Adelson Alves Silva - Diretor NUCAD

EE' Documento assinado eletronicamente por Diogo Pereira Neves, Encarregado(a)
o b e ﬁ de Setor, em 14/10/2026, as 17:01 (horério de Brasilia), conforme art. 19, § 29, llI,
"b", da Lei 11.419/2006.

assinatura -
eletrénica

.|r __!.
%.'fﬁ-a- A autenticidade do documento pode ser conferida no site
e 11 https://sei.trfl.jus.br/autenticidade informando o cédigo verificador 26094787 e o

codigo CRC C6A5E002.

Avenida André Araujo, 25 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.trfl.jus.br/sjam/
0003184-38.2026.4.01.8002 26094787v54
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