PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Secao de Licitagbes

EDITAL DE LICITAGCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA 90001/2026 - JFMG
CONTRATANTE (UASG): Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais - 090013

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para
prestacao de servicos técnico-profissionais especializados para elaboracao de projetos
basicos e executivos de climatizacao, luminotécnico, elétrica, hidrossanitario para futura
contratacao de obras e servicos do Edificio Anténio Fernando Pinheiro (AFP), do Tribunal
Regional Federal da 62 Regiao, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste
edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 238.213,22 (duzentos e trinta e oito mil
duzentos e treze reais e vinte e dois centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 14/04/2026 as 13:00h (horario de Brasilia)
Critério de Julgamento: Técnica e preco.

Modo de disputa: FECHADO.

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90001/2026
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012991-21.2024.4.06.8000)

Torna-se publico que o Tribunal Regional Federal da 62 Regido, por meio da Secao de Licitacoes -
SELIT, sediado na Av. Alvares Cabral n? 1805 — Santo Agostinho — CEP: 30170-00, realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
14.133/2021, Decreto n® 7.983/2013, Decreto n® 11.246/2022, Instrugcdo Normativa SEGES/MGI
N? 2 de 07 de fevereiro de 2023 e, ainda, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
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1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura
para prestacao de servigos técnico-profissionais especializados predominantemente de atividades relativas a
estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos, projetos executivos, pareceres, consultorias técnicas,
analises destinados ao desenvolvimento de projetos basicos e executivos para as disciplinas de climatizacao,
luminotécnico, elétrica, hidrossanitario e estrutural (caso seja necessario realizar furacdo de lajes para
passagem de tubulagbes entre pavimentos) para futura contratacdo de obras e servicos na Sede | — Edificio
Antonio Fernando Pinheiro (AFP), do Tribunal Regional Federal da 62 Regidao, conforme condicbes e
exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.1.1. A contratacdo é caracterizada como servigos técnicos Especializados de natureza
predominantemente intelectual, nos termos do item 1.2.1 do Termo de Referéncia.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera a técnica e preco, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta concorréncia eletrdnica os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF, até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.1.2. A participagdo na licitacdo, na forma eletrénica, se dard pelo envio da proposta
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste
Edital.

2.1.3. O encaminhamento da proposta pressupdée o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
e demais beneficiarios, nos limites previstos da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto
8.538/2015.

2.5.1. A obtencéo de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
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com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Sera exigida dos licitantes
declaracao de observancia desse limite na licitacao.

2.5.2. Sera considerado como ano-calendario de realizagéo da licitagdo, 0 ano em que ocorrer a
convocagao para o exercicio do direito de preferéncia a que se refere este subitem.

2.5.3. Nas contratagées com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, devera ser considerado
o valor anual do contrato para fins de aplicacao do limite previsto neste subitem.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracado do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404/76,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigcbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, conforme § 1% do art. 9°% da
Lei 14.133/2021;

2.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.10. Empresas que estejam reunidas em consorcio, conforme item 6.3.1.8 do Termo de
Referéncia.

2.6.11. Pessoa juridica que tenha em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes
de cargos de direcao ou no exercicio de funcbes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitagdo, conforme Resolugéo 07,
de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justica (CNJ)

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
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substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucgdo da licitagdo ou de gestado do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo e de
julgamento das propostas.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, as propostas
técnicas e as propostas de preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso |ll do art. 5° da Constituicdo Federal ;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3.5. que nao possui, em seu quadro societario, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direcdo ou no exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados as unidades da area
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encarregada da licitacado deste Tribunal, nos termos do art. 2° da Resolugcdo n® 7/2005 do
Conselho Nacional de Justiga.

3.3.6. que nao possui, em seu quadro funcional, conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e
assessoramento, bem como de magistrados vinculados a este Tribunal.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3°, da Lei Complementar 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1% ao 3% do art. 4°, da Lei 14.133/2021.

3.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito para o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

3.5. A falsidade da declaracdo de que trata o item 3.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei 14.133/2021 e neste Edital.

3.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua
desconexao.

3.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

3.8. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

4. DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. Apés a divulgacao do Edital, os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema,
as propostas técnicas e as propostas de preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica.

4.1.1. Os documentos da Proposta Técnica deverdo ser organizados e apresentados, com a
devida indicacdo de seu representante legal, ou procurador constituido, e respectiva assinatura,
em arquivo unico e em formato ‘pdf, pesquisavel com tecnologia (OCR — Optical Character
Recognition), e planilhas em formato ‘excel’, conforme requisitos previstos nos itens 6.5.5.1 do
Termo de Referéncia.

4.1.2. A Proposta de Preco devera ser enviada em seu valor global na moeda Real, com a
devida indicacao de seu autor e respectiva assinatura, nao havendo fase de lances neste certame.

4.1.2.1. Para apresentacdo de sua Proposta de Preco, a licitante devera preencher e
entregar a proposta de precos, conforme modelo Anexo Il — Planilha Técnica e Orcamentaria
de Referéncia e requisitos previstos no item 6.5.3 do Termo de Referéncia.
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4.1.3. O regime de execugao do contrato sera de empreitada por preco global.

4.1.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

41.4.1. O licitante devera apresentar sua proposta de precos conforme modelo Anexo Il
(Planilha Técnica e Orgcamentaria de Referéncia) do Termo de Referéncia. As propostas nao
poderdo ser superiores ao preco global, assim como os precos unitarios propostos ndo podem ser
maiores que os estimados no orcamento de referéncia, conforme item 6.5.1.2 do Termo de
Referéncia.

4.1.5. Na formacao do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser utilizados
custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referéncia
previstos no Decreto n® 7.983/13, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, observado o art. 92 do referido Decreto,
figuem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da administracdo publica obtidos na forma do
Capitulo Il do Decreto supracitado, assegurado aos 6rgaos de controle o acesso irrestrito a essas
informacodes;

4.1.5.1. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
n®14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio
ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

4.1.5.1.1. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo definidos em relagao aos pregos global e de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato.

4.1.5.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentéria.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.

4.4. Os precos ofertados serdao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4 1. Possiveis indefinicoes, omissodes, falhas ou incorrecdes das especificacdes ora fornecidas
nao poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para a Contratada cobrar "servicos extras"
e/ou alterar a composicdo de seus precos unitarios. Considerar-se-a a Contratada como
profundamente conhecedora nos servicos objeto da contratagdo, o que significa que devera ter
computado nos precos unitdrios propostos todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuicdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa execucao dos servicos.

4.4.2. Ao apresentar a proposta, a empresa declara que possui toda a infraestrutura necessaria
(instalagdes, aparelhamento, corpo técnico disponivel) a execugdo dos servicos a serem
contratados, dentro dos devidos prazos, conforme item 6.5.3.28 do Termo de Referéncia.

4.4.3. Ao apresentar a proposta, a empresa declara que dispde dos profissionais necessarios e
indispensaveis que formardao a Equipe Técnica Responsavel pela execucdo dos servigos objeto
desta licitacdo, podendo haver acumulo de funcdo entre profissionais legalmente habilitados,



contendo, no minimo:

» Engenheiro Coordenador ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado,
conforme item 6.5.4.2 do Termo de Referéncia;

» Engenheiro Eletricista ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado,
conforme item 6.5.4.3 do Termo de Referéncia;

» Engenheiro Mecanico ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado,
conforme item 6.5.4.4 do Termo de Referéncia.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nela
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

4.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos
licitantes.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Serd desclassificada a proposta que ndo esteja em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital e seus anexos.

5.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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5.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O modo de disputa adotado no presente certame é o fechado, em que os licitantes
apresentarao propostas que permanecerao em sigilo até o inicio da sessao publica, sendo vedada
a apresentacao de lances.

5.4. A sessao sera suspensa para analise e julgamento das propostas técnicas e propostas de
precos, em conformidade com as exigéncias do item 6.5 do Termo de Referéncia. A
comunicacao da reabertura da sessao sera feita pelo envio de mensagem no sistema.

6. DA PONDERAGCAO, JULGAMENTO E VALORACAO DA PROPOSTA TECNICA E DA PROPOSTA DE
PRECO

6.1. O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuacao obtida a partir da
ponderacao, segundo fatores previstos nos itens 6.5.10 e 6.5.11 do Termo de Referéncia,
respectivamente, das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, na
proporcao de 60% de valoracao para a Proposta Técnica e 40% para a Proposta de Preco,
conforme item 6.5.12 do Temo de Referéncia.

6.2. A Nota Final (NF) atribuida a licitante sera obtida pela formula constante do item 6.5.12.1 do
Termo de Referéncia.

6.3. Classificacao: O Licitante classificado em primeiro lugar sera aquele que obtiver a MAIOR
NOTA FINAL.

6.4. Serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte
(EPP), assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.® 123/2006 e com
observancia aos critérios definidos no art. 4° da Lei n.? 14.133/2021 e neste Edital.

6.4.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagdes em que as notas finais das propostas
apresentadas por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) inferiores a MAIOR NOTA FINAL.

6.4.2. O empate sera aferido levando em consideracao o resultado da ponderacéo entre a técnica
e 0 preco na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultado ao beneficiario do direito de
preferéncia melhor classificado, a possibilidade de apresentar proposta de preco inferior, quando
entdo serdo recalculadas as notas finais das licitantes classificadas.

6.4.3. O empate ficto somente se aplicara quando a Maior Nota Final ndo tiver sido obtida por
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou microempreendedor individual.

6.5. Caso ocorra 0 empate descrito no subitem anterior, a ME/MEI/EPP convocada podera, no
prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo chat do sistema
eletrbnico, sob pena de decair o direito concedido, ofertar nova Proposta de Preco,
obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta de menor preco apresentado.

6.5.1. Caso nao seja apresentada a nova proposta pela ME/MEI/EPP melhor classificada, os
demais beneficiarios serdo convocados automaticamente, na ordem de classificagédo, para exercer
0 mesmo direito.

6.5.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/MEI//EPP que se encontrem
em empate ficto, o sistema Compras.gov.br fara sorteio eletrénico entre tais Licitantes, definindo e



convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.6. Em caso de empate entre duas ou mais notas finais atribuidas a partir da ponderacao entre
as propostas técnicas e de preco, as propostas serdo desempatadas por meio dos critérios
estabelecidos no art. 60 da Lei n.® 14.133/2021, nesta ordem:

6.6.1. disputa final entre as Licitantes empatadas, que poderao apresentar nova Proposta de
Preco em ato continuo a classificagao, sendo recalculadas as notas de pregos e notas finais nos
termos dos itens anteriores;

6.6.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos nesta Lei.

6.6.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.6.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos
orgaos de controle.

6.6.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.6.5.1. empresas brasileiras;
6.5.5.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.5.5.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei 12.187/2009.

6.7. Apds definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢cdes
mais vantajosas com o primeiro colocado, na hipotese de sua Proposta de Pregos permanecer
acima do preco maximo definido para a contratacéo.

6.7.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.7.2. Quando o primeiro colocado, mesmo apo6s a negociacao, for desclassificado em razédo de
sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratagéo, a negociacao
podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,
respeitada a ordem de classificagéo, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos neste Edital.

6.8. Encerrada a etapa de negociacao, o agente de contratacao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicées de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14, da Lei 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacao no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.8.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

6.8.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, da Controladoria Geral

da Uniéo, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc ou

https://certidoes-apf.apps.ticu.gov.br para a pessoa juridica) em nome da empresa licitante e
também de seu(s) socio(s) majoritario(s).
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6.8.3. Certiddao Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNIAI, constante do
Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, disponivel no

Portal do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ou https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br para a pessoa juridica) em nome da empresa licitante e também de seu(s)
sécio(s) majoritario(s).

6.8.4. Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:O: ou https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br para a pessoa juridica) em nome da empresa licitante.

6.8.5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https:/www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.9. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei 8.429/92.

6.9.1. Sera realizada consulta ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados (CADIN). Caso
conste no resultado da consulta que a empresa possui registro no CADIN, a licitante sera
convocada a regularizar, em vista da restricdo do Art. 6°-A da Lei n® 10.522/2022, ou, se for o
caso, apresentar justificativas. Porém, a irregularidade nao gera impedimento para
participacao da licitacao, mas sim para a celebracao do contrato.

6.10. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratagcdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n® 3/2018, art. 29

caput)

6.10.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §12).

6.10.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §22).

6.10.3. Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condig&o de participagéo.

6.11. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5.1 e 3.4 deste edital.
6.12. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.12.1. contiver vicios insanaveis;

6.12.2. ndo obedecer as especificacoes técnicas contidas no Termo de Referéncia e anexos;

6.12.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

6.12.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.12.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
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anexos, desde que insanavel;

6.12.6. obtiverem nota igual a zero no critério NT cg. ou NTg1pm, ndo sendo considerada para
critério de desclassificagédo a NTgqg conforme item 6.5.14.2 do Termo de Referéncia.

6.12.7. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.12.7.1. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

6.12.7.2. No caso de servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderda ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratagao;

6.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha, passivel de correcdo, a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.15. E facultado ao Agente de Contratacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da Proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacéao ou complementar a instrucao do processo.

6.15. O Licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional ou correcdo de
impropriedades devera fazé-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratacdo, sob pena de
desclassificacao.

6.17. O ndo atendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento do
Licitante, desde que seja possivel a afericao de sua qualificacao e a exata compreensao da sua
proposta.

6.18. A desclassificacdo da Propostas Técnica e de Preco sera fundamentada e registrada no
sistema, disponivel em tempo real para todos os Licitantes.

6.19. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.20. Em caso de desclassificagao da Proposta do Licitante classificado em primeiro lugar,
proceder-se-a a analise das Propostas apresentadas pelos demais Licitantes na ordem de
classificagao.



7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. O Licitante classificado em primeiro lugar devera providenciar o envio da Documentacéo de
Habilitacdo, no prazo de 01 (um) dia util, contado a partir da solicitagdo do agente de
contratagao.

7.1.1. Os documentos previstos nos itens 6.3.1 a 6.3.6.6 do Termo de Referéncia, necessarios
e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, serao
exigidos para fins de habilitacao, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei 14.133/2021 .

7.2. O prazo estipulado no subitem 7.1 podera ser prorrogado, quando solicitado pelo Licitante
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

7.3. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.4. Em caso de participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

7.4.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto 8.660/2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacbes prestadas, na forma da
lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracéao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.9. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN _n° 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 62, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 0Orgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
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imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo agente de contratagédo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades
emissoras de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.12. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicado ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°), para:

7.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.

7.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.

7.14. Na hipétese do Licitante vencedor ser considerado inabilitado, seréo requeridos e analisados
a Proposta e os documentos de habilitacao do Licitante subsequente, por ordem de classificagéo,
nos mesmos termos e prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante
habilitado.

7.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

8. VISTORIA

8.1. A avaliacdo prévia do local de execucao é recomendavel para o conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacao de vistoria prévia.

8.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado, pela Administracédo, data e
horario exclusivos, a ser agendado nos termos do item 5.6 do Termo de Referéncia, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, devera prestar declaracao formal, assinada pelo
seu responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao, conforme modelo do Anexo IV do Termo de Referéncia.

8.4. A ndo realizagédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagcdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos
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servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo
de licitantes, a anulagdo ou revogacédo da licitacdo, observara o disposto noart. 165, da Lei
14.133/2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacao do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos;

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagcado exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagcdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

10.1.2.1. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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10.1.2.2. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.2.3. deixar de apresentar amostra;
10.1.2.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagao

10.1.5. fraudar a licitagéo

10.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

10.2. Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
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orientacdes dos érgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 20 dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta da Uniao, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢édo de declaracado de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6,
10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e
10.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara
as penalidades e, caso esteja prevista no Termo de Referéncia, a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.® 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracédo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.12. Caberad a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uUteis, contado da
data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
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recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados por forma eletrénica, por
envio de e-mail ao endereco licitacao@trf6.jus.br .

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagcao nos autos do processo de licitagéo.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdao em
contrario, pelo agente de contratagao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacao serdao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre as descricbes no Comprasnet (especialmente codigos
CATMAT/CATSER) e as disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico https:/portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-
licitacoes/ - link "Licitacoes do TRF6/SJMG a partir de 19/08/2022".

12.11. Outros esclarecimentos sobre a presente licitacado poderao ser obtidos em dias Uteis, por
meio do e-mail licitacao@trf6.jus.br.

12.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos que podem ser
acessados pelo Link: CONCORRENCIA 90001-2026 - JEMG

12.12.1. TERMO DE REFERENCIA e seus anexos:
12.12.1.1. Anexo | - Plantas Arquitetbnicas da edificacdo, em “dwg”;
12.12.1.2. Anexo Il - Planilha Técnica Orcamentaria de Referéncia;

12.12.1.2.1. Anexo ll.a — Planilha Técnica e Orgamentaria da Licitante;

12.12.1.3. Anexo llI - Diretrizes Gerais para Elaboragao dos Projetos - Especificagcbes
Gerais;

12.12.1.3.1. Anexo lll.a - Especificagao Técnica - Coordenagéo de Projetos;
12.12.1.3.2. Anexo lll.b - Especificagdo Técnica - Arquitetura;

12.12.1.3..3. Anexo lll.c - Especificagdo Técnica - Estruturas;

12.12.1.3.4. Anexo lll.d - Especificagdo Técnica - Climatizagéo;

12.12.1.3.5. Anexo lll.e - Especificagdo Técnica - Instalagcbes

12.12.1.3.6. Anexo lll.f - Especificagdo Técnica - Impermeabilizacdo
12.12.1.3.7. Anexo lll.g - Especificagdo Técnica - Orgcamentagéo

12.12.1.3.8. Anexo lll.h - Especificagdo Técnica - Elementos Minimos do Projeto
Basico;

12.12.1.3.9. Anexo lll.i - Elementos Minimos do Projeto Executivo;
12.12.1.3.10. Anexo lll.j - Caderno de Projetos e de Gestdo em BIM do MPDFT;
12.12.1.3.11. Anexo lll.k - Manual de Obras Publicas - Edificacbes / Praticas SEAP;

12.12.1.3.12. Anexo lll.I - Catalogo de Normas Técnicas - Edificagbes da ABNT -
Sinduscon/MG/CBIC;

12.12.1.3.13. Anexo lll.m - Guia de Projetos e Obras da Justica Federal;
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12.12.1.3.14. Anexo lll.n - Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis — CGU/AGU;
12.12.1.3.15. Anexo lll.o - Declaragdo de Compatibilidade de Quantitativos e Custos;
12.12.1.4. Anexo IV. Declaragéo de Vistoria e de Conhecimento;
12.12.1.5. Anexo V. Mapa de Riscos;
12.12.1.6. Anexo VI. Estudo Técnico Preliminar.
12.12.2. CLASSIFICACAO E DOTACAO ORCAMENTARIA
12.12.3. MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Marcela Junia Emidio do Carmo
Supervisora da Sec¢ao de Licitagcdes
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL
PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE CLIMATIZACAO,
LUMINOTECNICO, ELETRICA E HIDROSSANITARIO DO EDIFICIO SEDE
ANTONIO FERNANDO PINHEIRO - AFP DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4° REGIAO - TRFé.

1 CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO DO OBJETO

1.1

1.1.1

1.1.3
1.1.4
1.1.5

Contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura
para prestacdo de servicos técnico-profissionais especializados
predominantemente de atividades relativas a estudos técnicos,
planejamentos, projetos bdsicos, projetos executivos, pareceres,
consultorias técnicas, andlises destinados ao desenvolvimento de
projetos bdsicos e executivos para as disciplinas de climatizacdo,
luminotécnico, elétfrica, hidrossanitdrio e estrutural (caso seja necessario
realizar furacdo de lgjes para passagem de tubulacdes entre
pavimentos) para futura contratacdo de obras e servicos na Sede | -
Edificio Anténio Fernando Pinheiro (AFP) - Av. Alvares Cabral, 1805 - bairro
Santo Agostinho em Minas Gerais.

Servicos de elaboracdo de projetos de arquitetura e engenhariq,
desenvolvidos na metodologia “BIM” — Building Information Modeling,
preferencialmente com o programa REVIT, para as adequacdoes nos
sistemas de climatizacdo, luminotécnico, elétrica e hidrossanitario,
elaboracdo de estudos preliminares - envolve a apresentacdo de
alternativas técnicas para a Contratante definir o caminho de
desenvolvimento dos projetos acima elencados;

Elaboracdo de Anteprojeto, envolvendo informacdes técnicas
necessarias para a compreensdo da obra e entendimento dos
sistemas, dos materiais e dos equipamentos especificados, necessarios
ao perfeito funcionamento dos ambientes envolvidos;

Elaboracdo de Projeto Bdasico;
Eloboracdo de Projeto Executivo;

Elaboracdo de Projeto Legal, em sendo necessario;
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1.1.6 Elaboracdo de planejamento para a logistica de servicos prévios, tais
como mudancas e suspensdo de prazos, com cronograma fisico-
financeiro, e execucdo das obras, individualizado por ambientes, do
tipo PERT-CPM, adlinhado com a planilha orcamentdria e as fases
definidas neste instrumento, permitindo a quantificacdo e precificacdo
de servicos por escopo de planejamento, como por exemplo:
quantificacdo e planejaomento de todos os servicos por pavimento.

1.2 Classificagdo quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2.1 Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como Servico
Técnico de Natureza Predominantemente Intelectual, conforme art. 6°,
inciso XVIIl alinea a.

1.2.1.1 Observacdo: Os servicos listados de forma exemplificativa no art. 6°,
inc. XVIll, da Lei 14.133/2021, devem ser considerados servicos fécnicos
de natureza predominantemente intelectual, ndo cabendo ao
administrador classificd-los de forma diferente conforme o Acérddo
2.381/2024-TCU-Plendrio, Rel. Min. Augusto Sherman e 2.619/2024-TCU
Plendrio Rel. Min. Jhonatan de Jesus

1.3 Classificagcao do objeto quanto ao modelo de execugao

1.3.1 O servico é enquadrado como por escopo

1.4 Prazo de Vigéncia

1.4.1 O prazo de vigéncia da confratacdo deverd ser do prazo previsto no
cronograma de contratacdo, item 1.6, adicionado de 120 dias,
contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021

1.4.1.1 Em decorréncia da defasagem de entre emissdo de Ordem de
Execucdo de Servicos, assinatura de contrato, recebimento de
etapas e recebimentos provisorio e definitivo, & previsto prazo
adicional para gque a execucdo ndo tenha que ser aditada em
decorréncia de extingcdo contratacdo por prazo.

1.4.1.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
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concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

1.5 Valor estimado:

Tabela 1

CODIGO | UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE DE Et(lQEACZU(ZZE\E) EI;SECR:E%C;SA QUANT | VALOR TOTAL
SERVICO | MEDIDA
Sede | - Edificio
Servicos técnicos 250 Antbnio Fernando
especializados de natureza (duzentos e Pinheiro (AFP) - Av.
predominantemente 20060 un. i Alvares Cabral, 1805 -|01 R$ 238.213,22
: . cinquenta) .
intelectual de arquitetura e . bairro Santo
) dias . .
engenharia Agostinho em Minas
Gerais

1.5.1 Estimativa de Valor da Contratacdo:

1.5.1.1 O custo estimado total da contratacdo € de R$ 238.213,22 (duzentos
e quarenta e nove mil, cento e frintfa e cinco reais e cinquenta
centavos), conforme detalhamento do anexo Il deste Termo de
Referéncia.

1.5.2 Adequacdo Orcamentaria:

1.5.2.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

1.5.2.2 Para se dar cumprimento ao artigo 6°, XXII, ", da lei 14133/2021, a
declaracdo orcamentdria da SEORC, a ser feita posteriormente, serd
parte infegrante deste TR, sendo a ele anexada para todos os fins.

1.5.2.3 A dotacdo relafiva aos exercicios financeiros subsequentes serd
indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

1.6 Condicoes de execugao
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1.6.1 O prazo da execucdo serd de 250 (duzentos e cinquenta) dias corridos
e se inicia no primeiro dia Ufil a partir da emissdo da Ordem de
Execucdo de Servico pela Contratada.

1.6.1.1 A conftratante somente autorizard o inicio da execucdo dos servicos
apds o recebimento da garantia confratual, fornecida pela
contratada, e sua devida verificacdo.

1.6.2 Etapas e intervalos

1.6.2.1 Apds a enfrega do objeto de cada fase, a Fiscalizacdo terd um prazo
para anadlisar e criticar o trabalho apresentado, conforme item,
devendo todos os apontamentos, observacdes e necessidades de
correcoes serem considerados, respondidos e ajustados, quando
necessario e No prazo estipulado.

1.6.2.2 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as
fases de projeto estabelecidas, de modo a evoluirem gradual e
continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pela
Contfratante e a reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho com
servicos ja executados.

1.6.2.3 Cabe a confratada a avaliacdo da necessidade de aprovacdo de
projeto legal com prefeitura ou concessiondria. Apesar de ndo estar
sendo considerada esta etapa para a presente contratacdo, é
escopo da contratada a avaliacdo, elaboracdo, organizacdo de
documentacdo e atuacdo como despachante para a eventudl
aprovacdo de projeto legal, ficando os custos de taxas e aprovacoes
a cargo da Justica Federal.

1.6.2.4 Os trabalhos deverdo obedecer ao seguinte cronograma fisico:

Tabela 2

FASES DESCRICAD = : Revisd
Producao | Analise [_”'
Correcao

Estudo
1 —_ 30 10 5
Prefiminar

2 Anteprojeto a0 15 5

3 Projeto Basico &0 15 5

g Tvien 30 10 5
Executivo

Prazo Total dos Servigos (dias corridos) 250
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1.6.2.5

1.6.2.6

1.6.2.7

1.6.2.8

1.6.2.9

O campo “Prazo” do cronograma fisico se refere ao periodo, em dias
corridos, que a Contratada possui para desenvolver a atividade.

O campo “Andlise” se refere ao periodo, em dias corridos, que @
Contratante possui para desenvolver a atividade de andlise dos
produtos entregues.

O campo “Correcdo” se refere ao periodo, em dias corridos, que a
Confratada possui para desenvolver a atividade de correcdo dos
produtos entregues.

As etapas infermedidrias serdo recebidas pela Contratante mediante
a emissdo de documento de Recebimento, Provisério e/ou Definitivo,
de Etapa. A cada etapa deverd ser emitida uma Ordem de Execucdo
de Servico, sendo que os prazos das etapas serdo contabilizados apds
a emissdo da sua respectiva Ordem de Execucdo de Servico.

Para as etapas de andlise e correcdo, a Comissdo de
Acompanhamento fterd o prazo mdximo estipulado no cronograma
fisico (campo Andlise) para analisar o estudo apresentado, conferir a
compatibilizacdo dos diversos projetos que compdem o objeto
recebido e determinar as alteracdes e adequacdes que julgar
necessarias.

1.6.2.9.1 A Confratada terd o prazo maximo estipulado no cronograma

fisico (campo Correcdo) para providenciar as alteracoes e
adequacoes indicadas com vistas ao recebimento da etapa e/ou
aprovacao final do estudo e atestacdo da Nota Fiscal/Fatura
correspondente pela Contratante.

1.6.2.9.2 Eimprescindivel que as anotacdes ou arquivos, onde constem as

alteracoes e adequacdes indicadas pela Fiscalizacdo/Comissdo,
sejam devolvidos em perfeito estado com as indicacoes expressas
dos acertos executados e das justificativas apresentadas pela
Contratada.

1.6.2.9.3 Eimprescindivel também que a revisdo apresentada receba uma

indicacdo, no carimbo e/ou cabecalho da planilha, informando o
nUmero da versdo e a data de sua apresentacdo. Em decorréncia
de fatores externos que afetem a contratacdo, a Contratante
pode optar por estender o prazo de andlise e/ou correcdo de
modo a possibilitar a adequada execucdo da etapa, mediante
justificativa.
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1.7 Procedimentos gerais para aprovacdo da documentacgao técnica.

1.7.1 Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados, tais como os
Planos, Projetos, Estudos, Memadrias de Cdlculo de Dimensionamento,
Planilhas de Quantitativos e Valores, Relatdrios, Desenhos Gerais e
Especificacdes Técnicas deverdo ser submetidos a aprovacdo da
Contratante conforme descrito no item 9.11.3.

1.7.2 Fornecimento da Documentacdo por Etapas e Final:

1.7.2.1 Os documentos das etapas aceitos pela Contratante deverdo ser
entregues em 01 (uma) via impressa, devidaomente assinada pelos
responsdveis e representantes da Confratada. Estes documentos
também deverdo ser encaminhados em midia digital nos formatos
padrdo de origem (proprietdrios) e “ifc” - estes quando forem
projetados com o uso da metodologia BIM - e “dwg” e “pdf”, para
visualizacdo e impressao.

1.7.2.2 Na fase final, de Projeto Executivo, deverdo ser entregues 02 vias
impressas e assinadas dos projetos, sem prejuizo dos arquivos em midia
digital, conforme descricdo no item 8.

1.7.3 Nos casos em que a Contratante analisar a documentacdo com
restricoes ou reprovar as correcoes efetuadas pela Contratada, serd
reencaminhado novo pedido de ajustes para a Contratada com prazo
de correcdo a ser definido pela Confratante, até que todas as
pendéncias sejam concluidas, ndo sendo possivel o recebimento de
etapa / final com pendéncias.

1.7.4 Caso a Contratada ndo concorde com as alteracoes solicitadas pela
Confratante, a reemissdo do documento deverd ser acompanhada de
um Relatdrio Justificativo, com embasamento técnico e/ou legal.
Porém, se a Confratante ndo aceitar as justificativas da Contratada,
ndo haverd dilacdo do prazo acima mencionado, sendo descontado
O prazo de etapas posteriores.

1.7.5 Para andlise e emissdo do Parecer Técnico, por parte da Comissdo de
Fiscalizacdo / Fiscalizacdo, dos produtos entregdveis, nas diversas
etapas de entrega, serd necessdrio que a Confratada tftenha
entfregado a documentacdo completa solicitada, ndo sendo aceitos
envios parciais de etapas.
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1.7.6 Osservicos serdo prestados em hordrio comercial e em dias Uteis, sendo
o planejamento a cargo da contfratada, desde que respeitados os
prazos definidos no item 1.6.2.4 e Anexo Ill.a — Planilha Técnica e
Orcamentdria da Licitante;.

1.8 Materiais a serem disponibilizados

1.8.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd
disponibilizar os materiais, equipamentos, softwares, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

1.8.2 Caberd a empresa o fornecimento de materiais de impressdo
conforme previsto na planilha orcamentaria (Anexo |l deste Termo de
Referéncia).

1.9 Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°
14.133, de 2021)

1.9.1 Deverd a Confratada se manifestar a respeito dos projetos elaborados
enguanto se mantiver como Responsdvel Técnica pela documentacdo
produzida, ndo cessando os efeitos da necessidade de prestar
esclarecimentos com a finalizacdo do Contrato.

1.9.2 O prazo de garantia confratual dos servicos € aquele estabelecido na
Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

1.10 Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

1.10.1 N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do
confrato devido as caracteristicas do objeto.

1.11 Nomenclaturas

1.11.1 ENGENHARIA  SIMULTANEA: abordagem sistemdtica para o
desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de um produto e os
processos relacionados. Essa abordagem procura fazer com que as
pessoas envolvidas no desenvolvimento considerem, desde o inicio,
todos 0s elementos do ciclo de vida do produto, da concepcdo ao
descarte, incluidos a qualidade, o custo, os prazos e os requisitos dos
clientes, com a cooperacdo e o0 consenso entre os envolvidos no
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desenvolvimento, o emprego de recursos computacionqis e a
utilizacdo de metodologias;

1.11.2 ARQUIVO BIM - Arquivo eletronico compativel com as definicdes e
requisitos da ISO/PAS 16739 e em conformidade com o padrdo *“IFC”
4, e os softwares primordialmente da Autodesk, que sdo os utilizados
pelo TRF-6, como o REVIT para projetos de arquitetura e o NavisWorks
para andlise, verificacdo de interferéncias, quantificacdo e emissdo de
relatdérios da Clash Detection (deteccdo de inferferéncias),
planejamento da execucdo da obra, acompanhamento da obra. Os
projetos de estrutura e de instalacdo deverdo ser produzidos em
softwares disponiveis no mercado brasileiro com a capacidade de
gerar arquivos em padrdo aberto “IFC";

1.11.3 “IFC” - PADRAO ABERTO INTERNACIONAL PARA BIM - sigla inglesa para
Industry Foundation Classes. Formato nativo dos softwares de
modelagem adotados para trocar e compartiihar dados de BIM entre
aplicativos desenvolvidos por diferentes fornecedores de software.
Ferramenta de modelagem adotada pelos autores dos projetos deverd
ser capaz de importar e exportar eficientemente o formato aberto
“IFC"”. O formato “IFC" € uma especificacdo da ISO/PAS 16739.

1.11.4 NED — Nivel de Desenvolvimento (equivalente a terminologia em inglés
LOD - Level of Development) descreve em niveis o quanto o Modelo
estd desenvolvido e completo. A seguinte descricdo de NED identifica
0s requisitos de conteudo e seus usos autorizados para cada Modelo
em quatro fases de desenvolvimento progressivo. Cada NED
subseguente €& construido sobre o nivel anterior e inclui todas as
caracteristicas dos niveis anteriores. As definicoes de NED estdo
definidas no item 7.4 do Anexo lll.j - Caderno de Projetos e de Gestdo
de Edificacoes em BIM - MPDFT.

1.11.5 AUTOR DO MODELO - O autor do modelo & a parte responsavel pelo
desenvolvimento do conteludo de um Modelo especifico e seus
elementos, para o NED requerido para cada fase particular do
desenvolvimento do Projeto;

1.11.6 USUARIO DO MODELO - O termo Usudrio do Modelo se refere a qualquer
individuo, ou empresa autorizada a usar o Modelo, para andlises,
estimativas ou planejamentos. Toda extracdo de informacdes do
modelo constitui o uso do modelo. O uso do modelo ndo supode
alteracdes do mesmo, que € vedada aos usudrios;
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.11.7 COMISSAO TECNICA DE FISCALIZACAO - comiss&o a ser designada pelo
CONTRATANTE cujos membros atuardo como gestores-fiscais do
contrato;

.11.8 CONTRATANTE - Tribunal Regional Federal da 6 Regido — TRFé;

.11.9 CONTRATADA - Empresa a ser CONTRATADA para prestacdo dos
servicos aqui especificados;

.11.10 PROJETO TECNICO - modelos BIM, conjunto de plantas baixas,
elevacoes, cortes, detalhes, especificacdes técnicas, memoriais de
cdlculo e planilhas de quantificacdo e preco;

d1.07 Diagramas: Representacdo e encaminhamento das instalacoes,
dos espacos destinados aos equipamentos, malhas, detalhes tipicos de
instalacdo, e diagramas de interligacdo.

A1.12 Detalhamento de Projetos:  Representa  todo e qualquer
detalhamento grafico que explique a execucdo de projeto (devem ser
executados em plantas baixas, cortes e elevacdoes, em escalas
técnicas adequadas, incorporando a especificacdo completa de
materiais € os diagramas de funcionamento de equipamentos, e
demais elementos).

11.13 Relatdrio Técnico de Ajuste:  Representa a acdo continuag,
utilizada para acompanhar, tomar decisdes corretivas na gestdo dos
projetos e informar as partes interessadas sobre a evolucdo dos
resultados planejados.

A1.14 Memorial Descritivo: Descricdo  detalhada do  objeto
projetado, na forma de texto, no qual sdo apresentadas as solucoes
técnicas adotadas pelo projeto, acompanhadas das respectivas
justificativas e consideracdes necessarias ao pleno conhecimento dele,
complementando as informacoes contidas nos desenhos.

d1.15 Especificacdes Técnicas: Texto no qual se fixam todas as
regras e condicoes a serem seguidos pelo contratado para a
execucdo de cada um dos servicos da obra, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes,
sistemas construtivos a serem aplicados € o modo como serdo
executados cada um dos servicos, apontando, também, as unidades
de medida que embasardo os critérios para a sua medicdo e
pagamento.
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1.11.16 Caderno de Encargos: E um  conjunto  de informacdes
complementares ao projeto, definindo como deve ser procedida a
execucdo. Nele estdo consolidados as especificacdes técnicas, o
memorial descritivo e os critérios de medicdo e pagamento de cada
um dos servicos previstos para a obra.

1.11.17 Memodria de Cdlculo de Quantitativos: Levantamento dos
quantitativos de todos os servicos da obra, realizados com base nos
desenhos e complementado pelas informacdoes dos memoriais e
especificacoes técnicas

2 INFORMAGCOES PRELIMINARES DOS PROJETOS

2.1 Este Termo de Referéncia foi elaborado pela Secdo de Projetos de
Arquitetura e Engenharia (SEPAE), vinculada a Divisdo de Engenharia e
Arquitetura (DIEAR) da Secretaria de Administracdo e Servicos (SECAM)
do Tribunal Regional Federal da 6% Regido. Informacdes e duvidas
poderdo ser sanadas pela Comissdo de Licitacdo, que as encaminhard
para a drea competente e disponibilizard a resposta para todos os
licitantes.

2.2 Os anexos citados abaixo sdo partes integrantes deste Termo de
Referéncia, estando consolidados em arquivos digitais e disponiveis para
download no site www.trfé.jus.br.

2.2.1 Anexo | - Plantas arquitetdnicas da edificacdo, em “dwg”;
2.2.2 Anexo Il - Planilha Técnica e Orcamentdria de Referéncia;
2.2.2.1 Anexo Il.a - Planilha Técnica e Orcamentdria da Licitante;

2.2.3 Anexo Il — Diretfrizes Gerais para Elaboracdo dos Projetos -
Especificacdes Gerais;

2.2.3.1 Anexo lll.a - Especificacdo Técnica — Coordenacdo de Projetos;
2.2.3.2 Anexo lll.b — Especificacdo Técnica — Arquitetura;

2.2.3.3 Anexo lll.c — Especificacdo Técnica — Estruturas;

2.2.3.4 Anexo lll.d — Especificacdo Técnica - Climatizacdo;

2.2.3.5 Anexo lll.e — Especificacdo Técnica - Instalacdes;
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2.2.3.6 Anexo lll.f — Especificacdo Técnica - Impermeabilizacdo;
2.2.3.7 Anexo lll.g — Especificacdo Técnica - Orcamentacdo;

2.2.3.8 Anexo lll.Lh — Especificacdo Técnica — Elementos Minimos do Projeto

Bdsico;

2.2.3.9 Anexo lll.i- Elementos Minimos do Projeto Executivo;

2.2.3.10 Anexo lll.j — Caderno de Projetos e de Gestdo de Edificacoes em BIM
— MPDFT;

2.2.3.11 Anexo lll.k —= Manual de Obras Publicas - Edificacdes / Praticas SEAP;

2.2.3.12 Anexo lll.I = Catdlogo de Normas Técnicas - Edificacdes da ABNT -
Sinduscon/MG/CBIC;

2.2.3.13 Anexo lll.m — Guia de Projetos e Obras da Justica Federal;
2.2.3.14 Anexo lll.n — Guia Nacional de Confratacoes Sustentaveis - CGU/AGU;

2.2.3.15 Anexo lll.o — Declaracdo de Compatibiidade de Quantitativos e
Custos

2.2.4 Anexo IV — Modelo de Declaracdo de Vistoria e Conhecimento;
2.2.5 Anexo V - Mapa de Riscos;

2.2.6 Anexo VI -Estudo Técnico Preliminar.

3 FUNDAMENTO LEGAL, MODALIDADE E REGIME DE EXECUGCAO

3.1 Contratacdo de empresa para a prestacdo de servicos técnicos
especializados de Arquitetura e Engenharia para a elaboracdo de
projetos Luminotécnico, Elétrica, Climatizacdo, Acessibiidade e
Hidrossanitdrio do edificio Anténio Fernando Pinheiro — AFP, sede | do
Tribunal Regional Federal da 6° Regido. Eimprescindivel a modernizacdo
do sistema de climatizacdo, tendo em vista que o atual sistema se
enconfra em fase final de sua vida Ufil. Tal infervencdo também
demanda a execucdo de um sistema de forro, com a correspondente
atualizacdo da iluminacdo. Também & importante a reforma dos
quadros eléfricos dos pavimentos, com revisdo e identificacdo dos
circuitos de fomadas. Igualmente necessdria a execucdo de nova
solucdo hidrossanitdriac modernizada, haja vista que a atual rede
hidraulica é antiga, com ftubulacdes em ferro galvanizado e com focos
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de vazamento, situacdo que gera desperdicio e custos elevados com
manutencdo.

3.1.1 Trata-se de contratacdo de servico pela Lei n° 14.133/2021, que institui
normas para licitacdes e contratos da Administracdo e dd outras
providéncias.

3.1.2 Decreto n°®° 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos
da Unido, e dd outras providéncias.

3.2 Da modalidade de licitagao:

3.2.1 O fornecedor serd selecionado por meio da readlizacdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento por
TECNICA E PRECO.

3.2.2 O fornecedor deverd enviar sua proposta contendo:

3.2.2.1 01 proposta, conforme instrucoes deste termo de referéncia.

3.3 Doregime de execug¢ado:

3.3.1 Trata-se de servico de engenharia cuja execucdo dos servicos serd feita
sob o regime de Empreitada por Preco Global, por se tratar de servico
puramente intelectual, em que o escopo de execucdo €& de
gerenciaomento amplo e complexo, contemplando reforma e
adequacoes de sistemas ja existentes, entfendemos ser mais adequado
O Uso da empreitada por preco global, dado que nesta modalidade @
maior parte do risco encontra-se com a CONTRATADA, devendo para
0s projetos e servicos serem considerados 0S servicos em sud
completude, ndo sendo aceitos aditivos para a complementacdo de
itens j& previstos.

3.3.2 Enfendemos ainda que a contratacdo de uma Unica empresa para a
elaboracdo dos projetos € a solucdo mais econdbmica devido ¢
reducdo de complexidade de gestdo de vdarios confratos.

3.4 Alinhamento Estratégico
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Ndo se frata de demanda estratégica.

4 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBIJETO

4.1

4.2

4.3

4.4

Com o desgaste natural devido a data da construcdo de edificio, 0s
equipamentos de Climatizacdo e Luminotécnico, bem como os
componentes dos sistemas hidrdulico e elétrico, causam constante
manutencdo no edificio sede AFP. Faz-se necessdrio a execucdo de
projetos de climatizacdo, luminotécnico, elétfrica, hidrossanitario e
arquitetura para futura contratacdo de obras e servicos.

O desenvolvimento da solucdo demanda profissionais especialistas em
climatizacdo, luminotécnico, elétrica, hidrossanitdrio e arquitetura. Os
projetos serdo readlizados na plataforma  BIM, demandando
acompanhamento e compatibilizacdo de todos os projetos envolvidos,
como forma de bem planejar a execucdo a ser contratada em um
segundo momento.

A contratacdo proposta visa cumprir a necessidade legal de se elaborar
estudos e projetos completos anteriormente a contratacdo de servicos e
obras de engenharia. Diante da atual condicdo dos equipamentos, por
vezes insatisfatorias para alguns setores da instituicdo, entendemos ser de
inferesse institucional a contratacdo dos servicos e orcamento de forma
a possibilifar uma execucdo econdmica, célere e eficaz com bons
resultados laborais.

A contratacdo serd Util para agilizar as confratacdes previstas no atual e
futuros planos de obras do TRFé, em virtude de trazer mais eficiéncia na
pesquisa de precos e na verificacdo de solucdes 6timas no mercado.

5 REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1
S5.1.1

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que
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se baseiam no Guia Nacional de Contfratacoes Sustentaveis e Manual
de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do CJF, na medida de
sua aplicabilidade a ser mensurada no decorrer da execucdo do
contrato:

5.1.1.1 O projeto deverd prever: a elaboracdo do Plano de gerenciamento
de residuos sdlidos, com o foco em prevencdo na geracdo € na
gestdo de residuos, com vistas as fases de demolicdes, remocoes e
construcdo;

5.1.1.2 Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegraddveis e que reduzam a necessidade de manutencdo;

5.1.1.3 Uso de elementos de protecdo passiva e materiais para tratamento
da envoltdéria que regulem a carga térmica € minimizem o consumo
de energiaq;

5.1.1.4 Comprovacdo da origem de manejo sustentdvel da madeira a ser
utilizada na execucdo de obra ou servico;

5.1.1.5 Exigir o wuso obrigatério de agregados reciclados nas obras
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo qos
agregados naturais, €;

5.1.1.6 O atendimento a lei 10.098/2019 e das Normas Brasileiras de
Acessibilidade da ABNT nos projetos de construcdo, ampliacdo ou
reforma de edificios publicos destinados ao uso coletivo deverdo ser
executadas de modo que sejam ou se fornem acessiveis as pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

5.2 Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servico
(Inciso Il do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)

5.2.1 Nd&o serd permifido o fornecimento de projetos fora de padrdes e
especificacdes exigidas pelas normas técnicas brasileiras ou
certificacoes obrigatorias.

5.3 Subcontratacao

5.3.1 Evedada a subcontratacdo integral do objeto da contfratacdo.
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A subcontratacdo fica limitada a 25% do valor total do contrato,
condicionada a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e Gestdo do
Contrato, desde que a contratada demostre a qualificacdo técnica
por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado.

Justificativa: Como se trata de elaboracdo de servicos intelectuais que
envolvem especialidades diversas e levantamentos e/ou ensaios
técnicos especificos, ndo € comum haver empresa que execute todas
as atividades ou servicos na sua integralidade. E pratica comum do
mercado o trabalho de escritdrios de arquitetura com escritorios
parceiros como os de andlises estruturais, levantamentos, consultorias
de patologia, entre outros servicos necessarios.

Ndo serd permitida a subcontratacdo dos servicos relacionados O
parcela principal do contrato referente a solucdo de climatizacdo, de
elétrica e de coordenacdo dos projetos.

5.4 Garantia da contratacao

5.4.1

Serd exigida a garantfia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo
do contrato e 90 (noventa) dias apds tférmino da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em fitulos
da divida publica, seguro-garantia, fianca bancdria ou fitulo de
capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

5.4.1.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia

adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente G
diferenca entre esse Ultimo e o valor da proposta do fornecedor
(art.59 §5° NLLC).

5.4.1.2 A garantia adicional serd dimensionada de acordo com o desconto

ofertado e através da seguinte férmula:
85% — (1 — D%)
1—D%
G% = Percentual de garantia adicional que deve ser exigido do
licitante como compensacado pelo desconto ofertado.

G% =

D% = Percentual de desconto ofertado em relacdo ao valor estimado
da contfratacdo
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——

85% = Percentual minimo de execucdo esperada com recursos proprios do
confratado, sem contar com o valor da garantia adicional. Representa a
parcela que se espera manter como equilibrio econdmico-financeiro em
Casos de risco.

Figura 1: formula de calculo do percentual da garantia adicional

D% G% D% G% D% G% D% G%
15% 0,0% 16% 1,2% 17% 2,4% 18% 3,7%
19% 4,9% 20% 6,2% 21% 7,6% 22% 9,0%
23% 10,4% 24% 11,8% 25% 13,3% 26% 14,9%
27% 16,4% 28% 18,1% 29% 19,7% 30% 21,4%
31% 23,2% 32% 25,0% 33% 26,9% 34% 28,8%
35% 30,8% 36% 32,8% 37% 34,9% 38% 37,1%
39% 39,3% 40% 41,7% 41% 44,1% 42% 46,6%
43% 49,1% 44% 51,8% 45% 54,5% 46% 57,4%
47% 60,4% 48% 63,5% 49% 66,7% 50% 70,0%
51% 73,5% 52% 77,1% 53% 80,9% 54% 84,8%
55% 88,9% 56% 93,2% 57% 97,7% 58% 102,4%
59% 107,3% 60% 112,5%

Figura 2: Tabela de progressao da relagdo do percentual de desconto versus garantia
adicional

5.4.2 Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd
apresentd-la, no mdaximo, até a data de assinatura do confrato.

5.42.1 A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo gque o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

5.4.2.2 Caso o adjudicatdrio nGo apresente a apdlice de seguro-garantia
antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

5.4.2.3 A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

5.4.2.4 Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de renovacdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condicoes e
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5.4.2.5

5.4.2.5

5.4.2.6

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo figue descoberto,
ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo
apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas
modalidades de caucdo em dinheiro ou fitulos da divida publica,
flanca bancdaria ou titulos de capitalizacdo.

.1 A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e
coberturas previstos serd devolvida ad CONTRATADA, que dispord
do prazo adicional improrrogdavel de dez dias corridos para a
regularizacdo da pendéncia, sem prejuizo da aplicacdo da
penalidade cabivel.

Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia,
a apodlice deverd ser expedida exclusivamente por qualquer das
enfidades controladas e fiscalizadas pela Superintendéncia de
Seguros Privados (SUSEP). Deverd ser apresentado o niUmero com que
a apodlice ou o endosso tenha sido registrado na SUSEP.

Caso seja a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo
Contratado, deverad ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetdria.

Caso a opcdo seja por utilizar fitulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Tribunal.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser
emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

Na hipdtese de opcdo pelo fitulo de capitalizacdo, a garantia deverd
ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob
a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.
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5.4.6.1 O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante
junfamente com as condicdes gerais € 0 numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela
Susep (art. 8° lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

5.4.7 A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, sob
pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

5.4.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

5.4.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

5.4.7.3 obrigacdoes ftrabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer
natureza, ndo honradas pela CONTRATADA, quando couber.

5.4.8 Em caso de seguro-garanfia, a apodlice deverd ter cobertura para
pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em processo
administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
razdo de inadimpléncia da CONTRATADA, independentemente de
transito em julgado de decisdo judicial.

5.4.9 No caso de alteracdo do valor do confrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, contado
da data de assinatura do tfermo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos paradmetros utilizados quando da
contratacdo.

5.4.10 Na hipodtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento
da Administracdo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio
da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

5.4.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da
data em que for notificada.

5.4.12 O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo
que rege a matéria.

5.4.12.10 emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser
nofificado pelo Contfratante quanto ao inicio de processo
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administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
conftratuais.

5.4.12.2Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos tfermos do art. 20
da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

5.4.13 Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo
para a liberacdo de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia ou anuéncia ao resgate do fitulo de capitalizacdo,
acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante ftermo
circunstanciado, de que o Confratado cumpriu todas as cldusulas do
contrato.

5.4.13.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentacdo da Susep.

5.4.13.2 A Administracdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual
antes do téermino da vigéncia da apdlice.

5.4.14 A garantia somente serd liberada ou restituida apods a fiel execucdo do
contrato ou apods a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo
e, guando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

5.4.14.1

5.4.15 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

5.4.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetfivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sancoes a contratada.

5.4.17 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do
produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.

5.5 Garantia Pés Entrega dos Servicos Contratados

5.5.1 A CONTRATADA ficard, a titulo de garantia da plena conformidade dos
projetos e documentacdo técnica atualizada, por um prazo de 24
(vinte e quatro) meses a contar do Recebimento Definitivo do Objeto,
obrigada a:



4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
—Jr Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

5.5.1.1 Esclarecer, no prazo 01 (um) dia Ufil, contados a partir da data de
recebimento da notificacdo da Comissdo de Fiscalizacdo, sem onus
para a CONTRATANTE, as duvidas sobre os projetos de engenharia e
arquitetura que surgirem durante a fase de licitacdo das obras
resultantes dos documentos objetos deste Termo de Referéncia;

5.5.1.2 Esclarecer, no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contados a partir da data
de recebimento da notificacdo da Comissdo de Fiscalizacdo, sem
onus para a CONTRATANTE, as duvidas sobre os projetos de
engenharia e arquitetura que surgirem quando da execucdo das
respectivas obras, a serem contratadas e previstas nos projetos, e que
forem solicitadas pela Administracdo da CONTRATANTE ou pela
Fiscalizacdo.

5.5.1.3 Decidir, durante a licitacdo das obras a serem contratadas,
resultantes dos projetos de engenharia e arquitetura, através de seus
profissionais responsdveis técnicos 0s casos omissos, relativos as
especificacdes técnicas, plantas ou quaisquer documentos a que se
refiram, direta ou indiretamente, os projetos.

5.5.1.4 Revisar, corrigir e/ou esclarecer, sem onus para a CONTRATANTE,
sempre que falhas de projetos ou dificuldades técnicas nos demais
documentos que os acompanham forem detectados.

5.5.1.4.1 O prazo maximo para essa revisdo e correcdo serd de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
notificacdo da Comissdo de Fiscalizacdo.

Independentemente do prazo fixado no subitem 5.5.1.4.1, fica a
CONTRATADA obrigada a readlizar correcdes por erros ou falhas
supervenientemente revelados ou descobertos, sem Onus algum para a
CONTRATANTE, em consondncia com o disposto no art. 119, Capitulo VI da Lei
14.133/2021.

5.6 Vistoria

5.6.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € recomenddavel
por se tratar de projeto de reforma e modernizacdo de infraestrutura
de climatizacdo, elétrica, hidraulica e criacdo de instalacdo sanitdria,
que envolve a identificacdo de diversas interferéncias construtivas.

5.6.2 Serd assegurado ao inferessado o direito de realizacdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado pelo TRFé6 para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 13 horas as 18 horas.
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5.6.2.1 Unidade responsdavel pelo acompanhamento da vistoria: Divisdo de
Engenharia e Arquitetura.

5.6.2.2 Telefones e e-mails para consulta de disponibilidade de servidores
para acompanhamento:  (31) 3501-1254, (31) 3501-1502,
diear@trfé.jus.br.

5.6.3 Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos intferessados em
realizar a vistoria prévia.

5.6.4 A ndo readlizacdo da vistoriac ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os &nus dos servicos
decorrentes.

5.6.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico deverd estar devidomente identificado, apresentando o
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.6.6 O Termo de Vistoria deverd compor a documentacdo de habilitacdo
da licitante.

5.6.7 A ndo vistoria poderd ser suprida por Declaracdo Formal, assinada pelo
seu representante legal, sob as penas da Lei, de que tem pleno
conhecimenfo das condicdes locais e peculiaridades inerentes a
natureza dos frabalhos necessdrios d execucdo integral do objeto
desta Licitacdo, em conformidade com o art. 63, §3° da Lei 14.133/2021.

5.6.8 A referida Declaracdo, quando substituir o Termo de Vistoria, deverd
compor a documentacdo de habilitacdo da licitante.

5.6.9 A licitante deverd declarar expressamente em sua proposta que
analisou todos os documentos, tfendo, portanto, conhecimento pleno
das pecas técnicas que compdem o escopo do Termo de Referéncia,
bem como as condicdes locais para cumprimento das obrigacoes
objeto da contratacdo.

5.6.10 A licitante que ndo proceder a vistoria de acordo com as regras
constantes no Termo de Referéncia, ou que ndo apresentar a
declaracdo de que frata neste subitem, serd inabilitada do certame,
nos termos do § 2° do art. 63 da Lei 14.133/2021.

5.6.11 As licitantes ficam cientes de que, apds apresentacdo das propostas e
dos demais documentos, ndo serdo admitidas, em hipotese alguma,
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alegacoes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as
obrigacoes, face ao desconhecimento dos servicos € de dificuldades
técnicas ndo previstas.

5.7 Disposicao Geral

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

As disposicoes e especificacdes contidas neste Termo de Referéncia
serdo parte integrante do contrato, devendo ser observadas e
atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicacdo de penalidades no
descumprimento de qualquer dos seus itens.

O produto final resultado deste Termo de Referéncia deverd conter
todas as informacoes técnicas necessdrias d execucdo das acoes
subsequentes com vistas a reforma da edificacdo, incluidas a
descricdo detalhada dos processos construtivos, das normas técnicas
a serem observadas e das especificacdes técnicas dos materiais @
serem empregados na obra.

Os representantes da CONTRATADA e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso aos edificios objeto desta contratacdo,
desde que devidamente identificados e com seus nomes informados
previomente d Comissdo de Fiscalizacdo.

Os representantes da CONTRATANTE reportar-se-do diretamente ao
Responsavel Técnico da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente
indicado.

O produto final da elaboracdo dos Projetos de Arquitetura e de
Engenharia deverd estar de acordo com o conceito de Engenharia
SimultGnea, em plataforma BIM (Building Information Modeling), e ter
nivel de detalhamento executivo de forma a possibilitar, durante a
execucao total do empreendimento, a mitigacdo de problemas como
imprecisdo de quantitativos na planilha orcamentdria, didvidas nas
especificacoes de materiais e, indefinicoes executivas de projeto.

Na elaboracdo dos projetos, estd incluida a atualizacdo dos mesmos,
assim como dos documentos técnicos, a presente realidade fisica da
edificacdo, cabendo ad CONTRATADA a inspecdo “in loco” para
levantamento/verificacdo dimensional dos espacos fisicos e/ou
validacdo da base documental fornecida pela CONTRATANTE.
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6 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

6.1 Forma de seleg¢do e critério de julgamento da proposta

6.1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da readlizacdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento por
TECNICA E PRECO

6.1.1.1 Justificativa: O critério de julgamento por Técnica e Preco € o modo
preferencial a ser utilizado conforme o Art. 36, inciso |, da Lei 14.133,
tratando-se de servico técnico predominantemente intelectual.

6.1.2 O fornecedor deverd enviar sua proposta contendo:

6.1.2.1 01 proposta de precos, conforme instrucdes contidas no item Anexo
ll.a — Planilha Técnica e Orcamentdria da Licitante; deste termo de
referéncia.

6.2 Regime de execugao

6.2.1 O regime de execucdo do confrato serd de empreitada por preco
global.

6.3 Exigéncias da habilitagao / Condi¢coes de participagao

Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

6.3.1 Habilitagao Juridica
Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

6.3.1.1 Empresdrio individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard
condicionada & verificacdo da autenficidade no @ sitio
hitps://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.3.1.3 Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELlL: inscricdo do ato constitutivo,
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6.3.1.4
6.3.1.5
6.3.1.6
6.3.1.7
6.3.1.8
6.3.1.9

estatuto ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e
arqguivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresadria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a mairiz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidaomente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, aléem do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

Consorcio de empresas: Serd vedada a participacdo de Consorcios.
De acordo com o Acdorddo TCU n°® 2.898/2012 - Plendrio, deve ser
admitida a formacdo de consdrcio quando o objeto a ser licitado
envolver questdes de alta complexidade e de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo tfenham condicdes de suprir os requisitos
de habilitacdo do edital, com vistas & ampliacdo da competitividade
e a obtencdo da proposta mais vantajosa. Como ndo se frata de
contratacdo de grande vulto e de alta complexidade, ndo estd
permitida a formacdo de consorcio para esta contfratacdo.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de
todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

6.3.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
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6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.2.4

6.3.2.5

6.3.2.6

6.3.2.7

6.3.2.8

6.3.2.9

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

Prova de regularidade no Cadastro Informativo dos créditos ndo
quitados de orgdos e entidades federais (Cadin), conforme o art. 6°-
A, incluido na Lei n°® 10.522/02 pela Lei n° 14.973/24.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Afiva da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjuntan®1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual, Municipal
ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do fornecedor, relafiva a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados
ao Municipio/Distrito  relativos ao objeto contratual, deverd
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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6.3.2.10 A fase de habilitacdo consistird, também, na consulta on-line ao

6.3.2.11

Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores — SICAF e/ou as
certidoes respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e
Suspensas — CEIS do Portal da Transparéncia, ao Cadastro Nacionadl
de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
disponivel no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justica) e Certiddo
Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

Para fins de habilitacdo, caso a certiddo ainda ndo esteja
contemplada no SICAF, serd considerada a CNDT mais atualizada,
conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho — TST,
rafificada  pela orientacdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo - MPDG.

6.3.2.12 Além da documentacdo anteriormente listada, as licitantes deverdo

observar as demais exigéncias correlatas a fase de habilitacdo,
porventura definidas no Instrumento Convocatoério.

6.3.3 Qualificacao Economico-Financeira

6.3.3.1

6.3.3.2

6.3.3.3

certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do interessado, caso se frate de pessoa fisica, desde
que admitida a sua participacdo na licitacdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracoes contdbeis dos dois Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de
Liguidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a
Longo Prazo
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6.3.3.4

6.3.3.5

6.3.3.6

6.3.3.7

Passivo Circulante + Passivo NQo

Circulante
Afivo Total

SG = . . . .
Passivo Circulante + Passivo NGo
Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de habilitacdo,
pafrimbénio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacdo.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois)
aNnos;

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo
deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

6.3.4 Qualificacdo Técnica

6.3.4.1

Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicoes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto da contratacdo.
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6.3.4.1.1 Essa declaracdo poderad ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsdavel técnico do inferessado acerca do
conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da
contratacado.

6.3.4.2 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Federal dos Tecnicos Industriais (CFT),
em plena validade;

6.3.4.2.1 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por
meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou
do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

6.3.5 Qualificagcao Técnico-Operacional

6.3.5.1 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior 4
do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddo(0es) ou atestado(s) emitido(s) por
pessoal(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ou pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

6.3.5.2 Para fins da comprovacdo de que frata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) que comprove(m):

6.3.5.2.1 Elaboracdo de projetos de climatizacdo em edificacdo comercial
ou publica, sem requisito de capacidade do tipo VRF ou chiller em
BIM.

6.3.5.2.2 Elaboracdo de projetos de elétricos em edificacdo comercial ou
publica, sem requisito de capacidade em BIM.
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6.3.5.2.2.1 Justificativa: A drea de projecdo escopo destes servicos €

6.3.5.3

6.3.5.4

6.3.5.5

6.3.5.6

6.3.5.7

6.3.5.8

6.3.5.9

levemente superior a 6.400 m2, a qualidade dos servicos tem que
ser elevada e a edificacdo estard em funcionamento, é exigido
que a empresa tenha experiéncia com servicos similares de
natureza comercial. Ndo foram estipulados requisitos de drea ou
de quantidade de servicos, de modo a habilitar licitantes com
capacidade operacional que tfenham executado servicos
similares e permitir gue a afericdo se dé quando da avaliacdo dos
quantitativos para critérios de técnica e precos.

Os atestados exigidos no subitem anterior deverdo ser fornecidos por
pessoa juridica de direitfo publico ou privado devidamente
reqistrado(s) na entidade profissional competente, ou
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Téecnico (CAT), em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), gue comprove(m) capacidade
para execucdo do objeto.

Para servicos em execucdo, somente serdo aceitos atestados
expedidos apds decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da
execucdo do respectivo contrato, sendo considerados apenas oS
servicos executados no periodo.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte d
contratacdo, endereco atual do Confratante e local em que foram
prestados os servicos, entre outros documentos.

Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no dmbito de sua
afividade econdmica principal ou secunddria especificadas no
contrato social vigente.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por
entidades estrangeiras guando acompanhados de fraducdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddoes ou atestados de
desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual fenha
feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67,
§§ 10e 11, da Lein® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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6.3.6 Qualificagao Técnico-Profissional

6.3.6.1 Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente
reqgistrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

6.3.6.1.1 Para o Engenheiro Eletricista, ou outro profissional legalmente
habilitado, comprovacdo de elaboracdo de projetos pertencentes
a edificios comerciais ou publicos, contendo, no minimo, as
disciplinas de Sistemas Elétricos em BIM, sem requisito minimo de
areaq.

6.3.6.1.2 Para o Engenheiro Mecdanico, ou outro profissional legalmente
habilitado, comprovacado elaboracdo de projetos pertencentes a
edificios comerciais ou publicos, contendo, no minimo, as
disciplinas de Climatizacdo de VRF ou Chiller em BIM, sem requisito
minimo de dareaq.

6.3.6.2 Ofs) profissional(is) acima indicado(s), cujas CATs foram utilizadas para
fins de habilitfacdo na licitacdo, deverd(do) participar do objeto do
contrato como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do
servico/obra e serd admitida a sua substituicdo por profissional(is) de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

6.3.6.3 A(s) certiddo(des) citada(s) acima deverd(do) estar devidamente
reqistrada(s) no conselho profissional competente da regido onde os
servicos foram executados. A comprovacdo de disponibilidade
profissional serd feita mediante apresentacdo de codpia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou
do contrato social da licitante em que conste o profissional como
socio, ou do confrato de trabalho, ou de certiddo do Conselho
Profissional competente em que conste o profissional como
responsavel técnico da licitante ou, ainda, de declaracdo de
contratacado futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional, ou ainda mediante apresentacdo de contfrato de
prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela
legislacdo civil.
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6.3.6.4

6.3.6.5

6.3.6.6

A critério do agente publico responsavel pela licitacdo, poderd ser
solicitada documentacdo complementar para a  efetiva
comprovacdo da capacidade técnica exigida neste Termo de
Referéncia, nos termos do art. 64, inciso |, da NLLC.

Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tfenham dado causa ¢
aplicacdo das sancoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo
proposta, de prescricdo técnica ou de qualguer ato profissional de
sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

6.3.7 Disposicoes gerais sobre habilitagao

6.3.7.1

6.3.7.2

6.3.7.3

6.3.7.4

6.3.7.5

Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de
empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducado livre.

Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo
funcione no Pais, para assinatura do confrato ou da ata de registro de
precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo agueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso dagueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de nUmeros de documentos pertinentes ao CND e ao
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CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas conftribuicoes.

6.3.8 Documentacao complementar para cooperativas

6.3.8.1

6.3.8.2

6.3.8.3

6.3.8.4

6.3.8.5
6.3.8.6

Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a
seguinte documentacdo complementar:

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos
exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | € 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual
— DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de
cooperados necessarios a prestacdo do servico;

O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por
parte dos cooperados que executardo o contrato;

6.3.8.6.1 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade

juridica da cooperativa:

6.3.8.6.2 ata de fundacado;

6.3.8.6.3 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

6.3.8.6.4 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da

assembleiq;

6.3.8.6.5 editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais

extraordindrias;

6.3.8.6.6 trés registros de presenca dos cooperados que executardo o

contrato em assembleias gerais ou nas reunioes seccionais;

6.3.8.6.7 ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a

conftratar o objeto da contratacdo; e

6.3.8.6.8 Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme

dispde o art. 112 da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob
as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo
fiscalizador.
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6.4 Critérios de classificacao e julgamento de propostas
6.4.1 8.3.1. Cada proposta receberd duas notas de julgamento:

6.42 Uma Nota Técnica (NTc), obtida da documentacdo e planilha
constante do Anexo Il - Planilha Técnica e Orcamentdria de
Referéncia;

6.4.2.1 Anexo ll.a - Planilha Técnica e Orcamentdria da Licitante;

6.4.2.2 Uma Nota de Pre¢o (NPr), obtida da proposta conforme planilha
constante do Anexo |l — Planilha Técnica e Orcamentdria de
Referénciaq;

6.4.2.3 Anexo ll.a - Planilha Técnica e Orcamentdria da Licitante;

6.4.2.4 A Nota Final (NF) da licitante serd a média ponderada dos dois valores
anteriormente referidos, sendo uma média ponderada entre o peso
da Nota Técnica (NTc) e o peso da Nota de Pregco (NPr) conforme
definido no item 6.5.12

6.4.2.5 Ao serem calculadas as notas e o resultado aqui previstos, os valores
ndo inteiros serdo considerados até a segunda casa decimal pelo
meétodo universal, desprezando-se as demais, em todas as etapas do
cdlculo.

6.5 Critérios de Avaliagdo das Propostas
6.5.1 Critérios de Aceitabilidade de Precos

6.5.1.1 O licitante deverd apresentar sua proposta de precos conforme
modelo Anexo Il — Planilha Técnica e Orcamentdria de Referéncia;.

6.5.1.2 As propostas ndo poderdo ser superiores ao preco global, assim como
OS precos unitdrios propostos ndo podem ser maiores que os estimados
no orcamento de referéncia.

6.5.1.3 Os precos das etapas constantes das propostas dos licitantes ndo
podem exceder aos precos unitdrios estabelecidos no orcamento
estimado da contratacado.

6.5.2 Andlise da exequibilidade da proposta de precos
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6.5.2.1 No caso de obras e servicos especiais de engenharia e arquitetura,
serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% do valor orcado pelo Tribunal.

6.5.2.2 No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade
das propostas valores inferiores a 50% do valor orcado pelo Tribunal.

6.5.2.3 A inexequibilidade somente serd identificada apds diligéncia do
Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdo que
comprove:

6.5.2.3.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

6.5.2.3.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

6.5.2.4 Havendo indicio de inexequibilidade, o Agente de Contratacdo ou a
Comisscdo de Contratacdo, subsidiaodos pela drea técnica
competente, diligenciard e estabelecerd prazo para que o Licitante
demonsire a exequibilidade de seu preco por meio de:

6.5.2.4.1 planilha de custos elaborada pelo Licitante;

6.5.2.4.2 documento que comprove contratacdo em andamento com
precos semelhantes;

6.5.2.4.3 outros documentos comprobatdrios da exequibilidade.

6.5.2.5 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo
considerados os quantitativos minimos e os precos unitdrios e global
MAXiMos.

6.5.2.6 No caso de obras, servicos de engenharia e arquitetura, para efeito
de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados
O preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como
relevantes, observados os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia/Projeto Bdasico.

6.5.3 Requisitos da proposta de prec¢os:

6.5.3.1 As empresas interessadas deverdo apresentar Planilha Orcamentaria
detalhada dos servicos, com base no Orcamento Referencial
(conforme Anexo |-02), contendo preco global para a execucdo dos
servicos contidos no objeto deste documento, acompanhado dos
quantitativos, unidades, precos unitdrios e precos totais de cada item.



_j TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
4 r Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR

JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

6.5.3.2

6.5.3.3

Na planilha orcamentdria deverdo constar, no minimo, as seguintes
colunas: item/subitem, coédigo CPU, descricdo, unidade, quantidade,
preco unitdrio e preco total. Para a apresentacdo das propostas ndo
€ necessdario o preenchimento das CPU’s, que podem ser fornecidas
aposs assinatura do contrato.

Os precos unitdrios ofertados cobrem todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo completa dos servicos, conforme as
especificacoes do Edital. Isso inclui, mas ndo se limita a despesas com:

6.5.3.3.1 Insumos: Materiais, equipamentos, ferramentas e combustiveis.

6.5.3.3.2 Logistica: Frete, transporte, armazenagem e logistica.

6.5.3.3.3 Operacdo: Mdo de obra (especializada ou ndo), supervisdo,

gerenciamento, manutencdo e conservacao.

6.5.3.3.4 Encargos: Seguros, garantias, encargos trabalhistas, previdencidrios,

de acidentes de trabalho, e responsabilidade civil.

6.5.3.3.5 Tributos: Tributos, taxas, emolumentos e multas.

6.5.3.3.6 Custos adicionais: Despesas com concessiondrias € o lucro da

empresa.

6.5.3.3.7 Ndo serd aceita nenhuma alegacdo de custo omitido.

6.5.3.4

6.5.3.5

6.5.3.6

6.5.3.7

A Contratada é responsavel por apresentar a Planilha Orcamentaria
detalhada para os servicos. O documento deve seguir o modelo base
da licitacdo, incluindo precos unitarios, totais e o preco global, com
as abas de Orcamento Analitico, Orcamento Sintético, Cdlculo dos
Fatores “K” e Encargos Sociais.

A Contratada deve apresentar a composicdo dos coeficientes
multiplicadores do fator “K” e da Taxa de Ressarcimento de Despesas
e Encargos (TRDE). A apresentacdo deve seguir o modelo na aba
“Cdlculo do Fator K" da planilha orcamentdria base da licitacdo.

Os coeficientes multiplicadores “K" e “TRDE" serdo calculados
conforme o caderno “Orientacoes para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentdrias de Obras Publicas”, elaborado pelo TCU em 2014,
paginas 97 e 98, como segue:

Os custos dos saldrios e outros custos diretos deverdo ser expressos
conforme planilhas de custos do Edital.

PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE
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K= (T+k1+k2)(1+k3)(1+k4)

TRDE =

Sendo:

(1+k3) (1+k4)

PV: preco de venda total CDsal: custo direto de saldrios K: fator “K”

CDoutros: demais custos diretos

TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos

K1: encargos sociais incidentes sobre a mdo de obra

K2: administracdo central da empresa de consultoria (ou overhead)

K3: remuneracdo bruta da empresa de consultoria

K4: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preco de venda, dado pela
equacdo K4 =1/ (1-l), em que “I" sGo os referidos tfributos.

6.5.3.8

6.5.3.9

A empresa deverd informar o regime fributdrio adotado, indicando se
e optante pelo Simples Nacional, pelo Lucro Presumido (com
incidéncia cumulativa de PIS/COFINS) ou pelo Lucro Real (com
incidéncia ndo-cumulativa de PIS/COFINS).

O BDI (ou FATOR K) e a taxa de leis sociais para horistas e mensalistas,
praticados pela empresa proponente, deverdo ser informados,
acompanhados das respectivas memorias de cdlculo, tfanto para o
caso de considerar a desoneracdo da folha de pagamento como
paAra o caso de ndo a considerar.

6.5.3.10 O BDI (ou FATOK K) informado pela Contratada deve estar adequado

6.5.3.11

com o0s impostos a serem recolhidos. Em caso de alteracoes
supervenientes na legislacdo tributdria, no franscurso da execucdo
contratual, se identificados reflexos no BDI (ou FATOR K), caberd
revisdo, nos termos do Art. 134 da Lei 14.133/2021.

As despesas referentes ao Imposto de Renda e Contribuicdo Social
Sobre o Lucro Liguido ndo deve ser considerado no cOmputo dos
coeficientes multiplicadores “K" e “TRDE".

6.5.3.12 A proponente deve adotar, na composicdo dos coeficientes

multiplicadores, a aliquota dos tributos aplicavel a sua situacdo (ISS,
PIS, COFINS), discriminados na composicdo do BDI/Fator k, em
consondncia com o disposto no art. 3° da Lei Complementar 116/2013
e Acorddo 2.622/13/TCU.
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6.5.3.12.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do
BDI/Fator k, compativeis com as aliqguotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar
123/2006;

6.5.3.12.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar
documentacdo comprobatdria da Receita Bruta acumulada nos
doze meses anteriores ao periodo de apuracdo (RBT12) — Extrato do
Simples Nacional/PGDAS, para fins de comprovacao dos tributos
considerados no BDI/Fator k.

6.5.3.12.3As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicoes sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virfude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos confratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislacdo tfributdria

6.5.3.13 A composicdo dos encargos sociais aplicados aos custos da mdo de
obra deve ser coerente com os percentuais definidos na Ultima versdo
do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil), disponibilizada pela Caixa Econdmica Federal no
momento da elaboracdo da proposta de preco.

6.5.3.13.1 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional ndo deverdo
incluir na composicdo de encargos sociais 0s gastos relativos as
contribuicoes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme subitem 9.3.2.5 do
Acorddo TCU n®2622/2013.

6.5.3.14 A planilha orcamentdria da proponente deverd seguir 0s mesmos
itens de servicos e quantitativos da planilha orcamentdria de
referéncia, sendo vedada a inclusdo ou supressdo de servicos, bem
como a alteracdo de quantidades. Ndo serd aceita a oferta de
servicos com especificacoes diferentes das especificacdes definidas
Nos projetos executivos.

6.5.3.15 A Confratada deverd apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro,
contemplando o planejamento de todas as etapas da execucdo dos
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servicos, nos termos do modelo apresentado no Orcamento
Referencial, devendo este ser apresentado na reunido inicial, de
acordo com o item 9.6.1

6.5.3.16 A proposta deverd ser apresentada, também, em arquivo digital no
formato “Excel”, para fins de verificacdo do critério de aceitabilidade
de precos unitdrios, global e dos coeficientes multiplicadores e seus
componentes.

6.5.3.17 Os erros, falhas e divergéncias de especificacoes e quantitativos nos
projetos e na planilha orcamentdria que forem constatados pelos
icitantes devem ser objeto de questionamento do edital, no
momento oportuno.

6.5.3.18 A Contratada ndo poderd alegar indefinicdbes ou falhas nas
especificacoes para cobrar "servicos extras' ou alterar seus precos
unitdrios. A empresa & considerada plenamente ciente do escopo
dos servicos, e seus precos propostos j& incluem todos os custos diretos
e indiretos, impostos e encargos necessarios para a execucdo
completa do objeto contratado.

6.5.3.19 A empresa que apresentar a proposta declara que os precos incluem
todos os custos para o cumprimento integral do objeto do edital,
como saldrios, encargos, seguro, fransporte, materiais, EPIs, servicos e
garantias.

6.5.3.20 A apresentacdo da proposta implica a declaracdo de que a
empresa dispoe de toda a infraestrutura (instalacdoes, equipamentos
e corpo técnico) para executar os servicos denfro dos prazos
previstos.

6.5.3.21 Em caso de aditamentos contratuais que modifiqguem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do
confrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em
favor da Contratada, conforme Art. 14 do Decreto n°® 7.983/2013 e
Decreto n° 11.997/2024.

6.5.3.22 Em caso de adocdo dos regimes de empreitada por preco unitdrio e
tarefa, a diferenca a que se refere o caput poderd ser reduzida para
a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em
Casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos
aditivos contfratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de
referéncia utilizado na forma deste Decreto, assegurada a
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manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitacdo.

6.5.3.23Em caso de necessidade de adequacdes do projeto e alteracdes
conceituais em qualguer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e do projeto executivo, deverd ser
respeitado o percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento)
previsto no art. 125 da Lei n° 14.133/2021, tanto para acréscimos,
quanto para supressdes, sendo estes percentuaqis considerados de
modo independente.

6.5.3.24 A proposta de preco vencedora deverd ser apresentada em arquivo
digital no formato PDF (.pdf) e Excel (.xIs), para fins de verificacdo do
critério de aceitabiidade de precos unitdrios, global e dos
coeficientes multiplicadores e seus componentes.

6.5.3.25Ndo se admitird proposta que apresente precos global ou unitdrios
simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacoes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo.

6.5.3.26 Possiveis  indefinicoes, omissoes, falhas ou incorrecdoes das
especificacoes ora fornecidas ndo poderdo, em nenhuma hipotese,
constituir pretexto para a Contratada cobrar "servicos extras" e/ou
alterar a composicdo de seus precos unitarios. Considerar-se-a a
Contratada como profundamente conhecedora nos servicos objeto
da contratacdo, o que significa que deverd ter computado nos
precos unitarios propostos todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuicdes, taxas, encargos sociais etc., necessdrios a completa
execucdo dos servicos.

6.5.3.27 Ao apresentar a proposta, a empresa declara que os precos contidos
na proposta incluem todos os custos, tais como: saldrios, énus
tributdrios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte,
materiqis, servicos, garantias demais despesas necessarias ao
cumprimento infegral do objeto do Edital de Licitacdo e de seus
aNeXos.

6.5.3.28 Ao apresentar a proposta, a empresa declara que possui toda a
infraestrutura necessaria (instalacdes, aparelhamento, corpo técnico
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disponivel efc.) a execucdo dos servicos a serem contratados, dentro
dos devidos prazos.

6.5.3.29 Os equipamentos listados no Termo de Referéncia (marcas de

referéncia) ndo sdo obrigatdrios, a menos que o Memorial Descritivo
ou a Especificacdo Técnica determinem o confrdrio. Contudo, os
equipamentos  selecionados devem ser equivalentes  Qos
especificados no projeto executivo.

6.5.4 Requisitos da Equipe Técnica

6.5.4.1

6.5.4.2

6.5.4.3

6.5.4.4

6.5.4.5

6.5.4.6

A0 apresentar a proposta, a empresa declara que dispdoe dos
profissionais necessarios e indispensdveis que formardo a Equipe
Técnica Responsavel pela execucdo dos servicos objeto desta
licitacdo, podendo haver acumulo de funcdo entre profissionais
legalmente habilitados, contendo no minimo:

Engenheiro Coordenador ou outro profissional de nivel superior
legalmente habilitado;

Engenheiro Eletricista ou outro profissional de nivel superior legalmente
habilitado;

Engenheiro Mecdanico ou oufro profissional de nivel superior
legalmente habilitado;

Justificativa: Conforme o inciso Il do Art. 67 da Lei 14.133/2021, @
equipe minima € exigida para garantir a qualificacdo técnica dos
servicos de coordenacdo, elaboracdo de  projetos e
compatibilizacdo. Para assegurar qualidade, eficiénciaq,
economicidade e o cumprimento de prazos. A Justica Federal
seleciona no mercado profissionqis, materiais e tecnologias
qualificados, garantindo a exceléncia em prol do interesse publico.

A empresa licitante deverd apresentar comprovacdo de vinculo
profissional, do(s) responsavel(is) técnico(s) por meio de
contrato/estatuto social, registro em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social ou confrato de prestacdo de servico, caso ndo
constem do documento exigido ou através de declaracdo de
contratacdo futura, desde que acompanhada da anuéncia do
referido profissional.
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6.5.5 Requisitos da Proposta Técnica

6.5.5.1

6.5.5.2

A empresa licitante deverd apresentar a proposta técnica, com a
devida indicacdo de seu representante legal, ou procurador
constituido, e respectiva assinatura, em arquivo Unico e em formado
‘odf’, pesquisdvel com tecnologia (OCR - Optical Character
Recognition) e planilhas em formato ‘excel’ contendo:

Planilha da proposta técnica, conforme modelo do 2.2.2 - 2.2.2Anexo
Il — Planilha Técnica e Orcamentdria de Referéncia; apresentando as
seguintes informacoes:

Planilha 1: Nota Técnica Final = NT — Resumo das notas técnicas;
Planilha 2: Nota técnica de capacitacdo e experiéncia do licitante -
NTceL

Planilha 3: Nota Técnica da Equipe Tecnica Minima — NTemnum;

Planilha 4: Nota Técnica de Certificacdes de Qualidade e
Sustentabilidade — NTcags;

Planilha 5: Relacdo da Equipe Técnica Minima;

6.5.5.2.1 Os documentos comprobatorios das informacoes inseridas, para as

Notas Técnicas NTcel, NTerm € NTegs acima.

6.5.5.2.2 A planilha da proposta técnica das empresas licitantes, deverdo ser

6.5.5.3

apresentadas, fambém, em arquivo digital editavel, no formato
Excel (xlIsx), para fins de verificacdo das informacoes inseridas.

A ndo apresentacdo da planilha da proposta, conforme modelo do
Anexo Il — Planilha Técnica e Orcamentdria de Referéncia; acarretard
na inabilitacdo automadtica da licitante.

6.5.6 Avaliagcao da Proposta Técnica

6.5.6.1

A proposta técnica serd avaliada quanto a capacidade técnica da
empresa, da equipe técnica e pelas certificacdes em qualidade e
sustentabilidade, conforme as seguintes notas parciais dos seguintes
indicadores:

Capacitacdo e Experiéncia do Licitante — NTceL.
Capacitacdo técnico profissional da Equipe Técnica Minima — NTerm;
Certificacdo(0es) de qualidade e sustentabilidade do Licitante — NTcas

(critério de ponfuacdo extra);
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6.5.6.2 Serd atribuida a cada proposta uma “Nota Técnica” ( NT ) que serd
um valor ponderado dos indicadores apresentados acima, conforme
o Critério de Julgamento das propostas técnicas deste Termo de

Referéncia

6.5.7 Capacitagcdo e Experiéncia do Licitante ( NTceL )

6.5.7.1 A capacitacdo e experiéncia do Licitante serd avaliada por meio da
apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT):

6.5.7.1.1
6.5.7.1.2
6.5.7.1.3
6.5.7.1.4
6.5.7.1.5
6.5.7.1.6

O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s)
deverd(do) conter os dados essenciais referentes ao(s) servico(s)
executado(s) e ainformacdo de que o(s) objetivo(s) de qualidade
foi(ram) cumprido(s).

O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Licitante
deverda(do) ser fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
puUblico ou privado, comprovando que o Licitante executou
diretamente o(s) servico(s) objeto de avaliacdo.

O(s) atestado(s) deverdo estar registrados no conselho
competente (CREA/CAU/CFT), sendo recomenddvel o
acompanhamento das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) e/ou
Certiddo de Acervo Operacional (CAO) e podera(do) vir
acompanhado(s) de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT) para melhores informacdes sobre
o(s) servico(s) executado(s).

Em caso das informacoes necessdarias para a nota técnica ndo
estarem expressamente descritas nos documentos apresentados, a
pontuacdo serd desconsiderada por padrdo, enfretanto a equipe
de licitacdo poderd requerer da licitante documentos adicionais
como contratos, projetos e contatos do emissor dos atestados, de
modo a dirimir dUvidas e esclarecer sobre o escopo dos servicos
prestados.

O(s) atestado(s) e certiddo(des) s serdo considerados se ofs)
servico(s) ja tiver(em) sido concluido(s).

Para servicos em execucdo, somente serdo aceitos atestados
expedidos apds decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da
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execucdo do respectivo contrato, sendo considerados apenas os
servicos concluidos no periodo.

6.5.7.2 Serdo considerados para a definicdo da capacitacdo e experiéncia
do Licitante os seguintes itens: Coordenacdo, Elétrica e Mecdanica.

e Serd atfribuida a ponfuacdo de 0 (zero) até a nota maxima 10
(dez) as propostas técnicas que comprovarem atuacdo em
coordenacdo ou elaboracdo de projetos com drea ou
quantitativo superior aos intervalos do(s) quadro(s) a seguir. Nos
cdlculos de todas as notas, serdo considerados apenas os 4
(quatro) atestados registrados com as maiores areas projetadas.
Serdo consideradas as seguintes disciplinas para a avaliacdo
técnica das propostas:

o Coordenacdo - Ntcor;

 Coordenacdo de projetos que contenham disciplinas de
climatizacdo e elétrica com o uso de tecnologia de
climatizacdo centralizada.

> Projetos de Climatizacdo - Nicum;

» Eloboracdo de projetos de climatizacdo tipo central, VRF
ou Chiller

> Projetos de Eléfrica - Nfge.

= Elaboracdo de projetos de eléftrica.

Quadro 1: Critérios de pontuagao de atestados

PONTOS CONDICAO
Ntcor

00 < 3.200 m?

01 > 3.200 m?

03 > 6.500 m?
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PONTOS CONDICAO
Ntcor
06 > 13.000 m?
08 > 25.000 m?
10 > 50.000 m?
PONTOS CONDICAO
NtcLim
00 <100 TR
01 2100 TR
03 2200 TR
06 2400 TR
08 2800 TR
10 21600 TR
PONTOS CONDICAO
NteLe
00 < 50 kVA, kW, kWp
01 2 50 kVA, kW, kWp
03 2 100 kVA, kW, kWp
06 2 200 kVA, kW, kWp
08 2 400 kVA, kW, kWp
10 = 800 kVA, kW, kWp
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6.5.7.3

A Nota Técnica para Capacitacdo e Experiéncia do Licitante (NTceL)
serd calculada pela média ponderada das notas Ntcor, Nfcum € Ntene,
mediante a seguinte formula:

NTcg, = 0,4 X (Ntcpy) + 0,3x(Nteor + Ntgpp)
onde:

- NTceL = Nota Técnica para Capacitacdo e Experiéncia do
Licitante;

- Ntcum= Nota para Climatizacdo;
- Ntcor= Nota para Coordenacdo;

- Ntete = Nota para Elétrica.

6.5.8 Capacitacdo Técnico Profissional da Equipe Técnica Minima (NTerm)

6.5.8.1

6.5.8.2

6.5.8.3

6.5.8.4

A capacitacdo técnico-profissional da Equipe Técnica Minima serd
avalioda em funcdo de apresentacdo de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica registrados ou Certiddoes de Acervo
Técnico expedidas pelos Conselhos Profissionais Competentes.

O(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica apresentado(s)
deverd(do) conter os dados essenciais referentes ao(s) servico(s)
executado(s) e a informacdo de que ofs) objetivo(s) de qualidade
foi(ram) cumprido(s).

O(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica deverd(do) ser
fornecido(s) por pessodql(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando que ofs) profissional(is) executou(aram) diretamente
o(s) servico(s) objeto de avaliacdo. O(s) atestado(s) deverdo ser
registrados no conselho competente e poderd(do) vir
acompanhado(s) de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), Certiddes de Acervo Técnico (CAT)
e/ou Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) para melhores
informacoes sobre ofs) servico(s) executado(s).

O(s) atestado(s) e certiddo(des) sé& serdo considerados se ofs)
servico(s) ja tiver(em) sido concluido(s).
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6.5.8.5

6.5.8.6

6.5.8.7

6.5.8.8

6.5.8.9

Para servicos em execucdo, somente serdo aceitos atestados
expedidos apds decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da
execucdo do respectivo contrato, sendo considerados apenas os
servicos concluidos no periodo.

A proposta nos formuldrios de andlise técnica deverd ter
identificadal(s) a(s) funcdo(des) que cada profissional desenvolvera.

Sé serdo pontuados o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica e a(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico que comprovem 0s servicos que ja
tiverem sido concluidos e foram executados pelo profissional
designado para determinada funcdo da Equipe Técnica Minima.

A Comissdo de Contratacdo poderd solicitar esclarecimentos
adicionais aos emitentes dos atestados, assim como para conhecer
0s servicos relacionados nestes atestados, caso julgue necessario. Esta
mesma comissdo poderd também solicitar mais esclarecimentos
sobre os cursos de pos-graduacdo.

Para os profissionais da Equipe Técnica Minima é obrigatdria
apresentacdo dos seguintes documentos:

6.5.8.10 Certiddo de registro na entidade profissional competente de todos os

profissionais;

6.5.8.11 Apresentacdo de formuldrio do Planilha Técnica e Orcamentdria de

Referéncia; deste termo de referéncia, contendo documentacdo
necessaria para cada profissional, demonstrando o desempenho e
aderéncia aos requisitos.

6.5.8.12 A nota conferida & Equipe Técnica Minima (NTETM) serd calculada

com base nas notas atribuidas para a experiéncia de cada uma das
funcoes estabelecidas neste Termo de Referéncia, conforme a
seguinte expressdo:

NTgry = Ntcor + Ntcpy + Ntgrg

em que:

- NTerm = Nota Técnica para Equipe Técnica Minima;

- Ntcor= Nota para a funcdo de Coordenacdo;
- Ntcum= Nota para a funcdo de Projetista de Climatizacdo;

- Ntete = Nota para a funcdo de Projetista de Elétrica.



: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
—!r Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

6.5.8.13Sob a nota por atestado da capacitacdo técnica da Equipe Técnica
Minima, cujos critérios estdo estabelecidos no Quadro 2, serd(do)
aplicado(s) fator(es) de avaliacdo por tipo de projeto e por formacdo
e/ou certificacdo profissional.

6.5.8.14 Para a funcdo de Coordenador(a) serd permitida a apresentacdo de

4 (quatro) atestados e para a funcdes de Fiscais Técnicos de
Engenharia a quantidade de atestados permitidos serd de 3 (trés) por

profissional.
Tabela 3: Fatores de notas por fungoes
Funcado Exigéncia de atestado Nota por Nota
atestado | mdxima por
( Nar) funcao
Coordenador(a) | Profissional com experiéncia na 1 3
supervisdo ou coordenacdo de
projetos de Construcao Civil
utilizando a Modelagem da
Informacdo da Construcdo - BIM
Projetista de Profissional com experiéncia em 1 4
Climatizacdo elaboracdo de projeto de
elétrica, utilizando a metodologia
CAD ou BIM
Projetista de Profissional com experiéncia em 1 3
Elétrica elaboracdo de projeto de
elétrica, utilizando a metodologia
CAD ou BIM

6.5.8.15 A nota conferida para a funcdo de Coordenador ( Ntc ):

6.5.8.15.1Serd calculada com base do somatdrio da nota ponderada de
cada atestado, levando-se em conta os fatores de avaliacdo por
tipo de projeto e fator de avaliacdo de formacado / certificacdo,
conforme a seguinte:

3

Ntcor = Z(NAT(O X fr) X fr

=1
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em que:

— Ntcor = Nota para a funcdo de Coordenacdo;

— Nar(i) = Nota dos atestados admissiveis

— f1(i)= Fator de avaliacdo por Tipo de Projeto

— fr = Fator de Avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacdo Profissional

6.5.8.16 A nota conferida para a funcdo de Projetista de Climatizacdo (Ntcum):

3
Ntcpim = Z(NAT(i) X fu) X fr
i—1

em qgue:

— Ntcum = Nota para a funcdo de Projetista de Climatizacdo;

— Nar (i) = Nota dos atestados admissiveis;

— fm = Fator de avaliacdo por Metodologia utilizada;

— fr=Fator de Avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacdo Profissional

6.5.8.17 A nota conferida para a funcdo de Projetista de Elétrica (Ntg):

6.5.8.17.1Serd calculada com base do somatdrio da nota ponderada de
cada atestado, levando-se em conta os fatores de avaliacdo por
tipo de projeto e fator de avaliacdo de formacado / certificacdo,
conforme a seguinte:

Ntgip = Z(NAT(i) X fu) X fr

em que:

— Nfe = Nota para a funcdo de Projetista de Elétrica;

— Nar(i) = Nota dos atestados admissiveis;

— fm(i) = Fator de avaliacdo por Metodologia utilizada;

— fr = Fator de Avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacdo Profissional

6.5.8.18 Fator(es) de avaliacdo para o(a) Coordenador(q):

6.5.8.18.1Fator de avaliacdo por Tipo de Projeto ( fr):
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Para a funcdo de Coordenador serd utilizado o fator de avaliacdo por Tipo
de Projeto (tipologia construtiva) apresentado, constante no Tabela 4: Fator
por Tipo de Projeto ( f1), sobre o somatdrio das pontuacdes obtidas para a
referida funcao.

Tabela 4: Fator por Tipo de Projeto ( fr)

Descricao Fator
Projetos de reforma de edificios comerciais de 1,00
tipologia similar
Projeto(s) de edificacdes ndo residenciais 0,90

(pUblicas, comerciais, instituicdes de ensino,
unidades de saude, etc)

Projeto(s) de outras tipologias da Construcdo 0,80
Civil

6.5.8.18.2Fator de avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacdo Profissional (fr)

Para a funcdo de Coordenador serd utilizado o fator de avaliacdo por
Formacdo e/ou Certificacdo Profissional obtida pelo profissional constante
no Tabela 5, sobre a pontuacado total obtida para experiéncia profissional
(somatdrio das pontuacdes obtidas pelos atestados e aplicacdo do fator de
metodologia adotada na execucdo dos servicos).

Tabela 5: Fator de Avaliagdo por Formagao e/ou Certificagcao Profissional ( fr )

Descri¢cdo Fator

Doutor(a) na drea de gerenciamento de projetos 1,00
OU com abordagem especifica em metodologia
BIM (Building Information Modeling)

Mestre na drea de gerenciamento de projetos OU 0,95
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com abordagem especifica em metodologia BIM
(Building Information Modeling) OU Certificacdo
Profissional em Gerenciamento de Projetos (PMP®)
ouU equivalente

Especialista lato sensu com abordagem especifica 0,90
em metodologia BIM (Building Information
Modeling) ou gerenciamento de projetos (com
carga hordria igual ou superior a 360 horas).

Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) Graduado(q). 0,85

6.5.8.18.3A pontuacdo por Formacdo Profissional corresponderd ao maior
titulo do profissional, sendo pontuado somente 01 (um) diploma,
certificado ou comprovante de concluséo de curso de pos-
graduacdo lato sensu ou stricto sensu (mestrado ou doutorado) ou
credencial de certificacao profissional.

6.5.8.18.4formacdo em nivel de pds-graduacdo serd comprovada pela
apresentacdo de certificado(s) de conclusdo de curso de pds-
graduacdo lato sensu, diplomal(s) de conclusdo de curso de pos-
graduacdo stricto sensu (mestrado ou doutorado).

6.5.8.18.50 certificado ou diploma poderd ser substituido por declaracdo de
conclusdo de curso emitida pela instituicdo de ensino se estiverem
em processo de registro.

6.5.8.18.6Somente serdo pontuados os diplomas, certificados e declaracoes
emitidos por instituicGo de ensino credenciada no Ministério da
Educacdo (MEC)

6.5.8.18.7 A certificacdo profissional em gerenciamento de projetos, vdalida
para a funcdo do(a) Coordenador(a), deverd ser comprovada por
meio de Credencial PMP vdlida e emitida pelo Project
Management Institute (PMI) ou equivalente.

6.5.8.19 Fator(es) de avaliacdo para o Projetista de Climatizacdo

6.5.8.19.1Fator de avaliacdo por Metodologia utilizada na execucdo dos
servicos ( fm)
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Para a funcdo de Projetista de Climatizacdo serd utilizado o fator de
avaliacdo por Metodologia utilizada na execucdo dos servicos, constante
no Tabela 6, sobre o somatodrio das pontuacdes obtidas para a referida

funcdo.

Tabela é: Fator de Avaliagdo por Metodologia utilizada na execugao dos servigos (fm )

Descri¢cdo Fator
Servicos executados em BIM (Building 1,00
Information Modeling ou Modelagem da
Informacdo da Construcdo)
Servicos executados em CAD (Computer 0,80

Aided Design ou Projeto Assistido por
Computador)

6.5.8.19.2Fator de avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacdo Profissional (fr)

Para a funcdo de Projetista de Climatizacdo serd utilizado o fator de
avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacao Profissional obtida pelo
profissional constante no Tabela 7, sobre a pontuacdo total obtida para
experiéncia profissional (somatdrio das pontuacdes obtidas pelos atestados
e aplicacdo do fator de metodologia adotada na execucdo dos servicos).

Tabela 7: Fator de Avaliagao por Formagao e/ou Certificagcao Profissional ( fr )

Descri¢cao Fator
Doutor(a) na drea de Engenharia Mecdanica 1,00
relacionada a drea de climatizacdo
Mestre na drea de Engenharia Mecdanica 0,95
relacionada a drea de climatizacdo
Especialista lato sensu na drea de Engenharia | 0,90

Mecdnica relacionada a drea de
climatizacdo com carga hordria igual ou
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superior a 360 horas)

Engenheiro(a) Graduado(aq). 0,85

6.5.8.19.3A pontuacdo por Formacdo Profissional corresponderd ao maior
titulo do profissional, sendo pontuado somente 01 (um) diploma,
certfificado ou comprovante de conclusdo de curso de pos-
graduacdo lato sensu ou stricto sensu (mestrado ou doutorado).

6.5.8.19.4A formacdo em nivel de pds-graduacdo serd comprovada pela
apresentacdo de certificado(s) de conclusdo de curso de pos-
graduacdo lato sensu, diploma(s) de conclusdo de curso de pos-
graduacdo stricto sensu (mestrado ou doutorado).

6.5.8.19.50 certificado ou diploma poderd ser substituido por declaracdo de
conclusdo de curso emitida pela instituicdo de ensino se estiverem
em processo de registro.

6.5.8.19.6 Somente serdo pontuados os diplomas, certificados e declaracdes
emitidos por instituicdo de ensino credenciada no Ministério da
Educacdo (MEC).

6.5.8.20 Fator(es) de avaliacdo para o Projetista de Elétrica

6.5.8.20.1Fator de avaliacdo por Metodologia utilizada na execucdo dos
servicos ( fm)Para a funcdo de Projetista de Elétrica serd utilizado o
fator de avaliacdo por Metodologia utilizada na execucdo dos
servicos, constante no Tabela 8, sobre o somatdrio das pontuacdes
obftfidas para a referida funcado.

Tabela 8: Fator de Avaliagdao por Metodologia utilizada na execugao dos servigcos (fm )

Descri¢cao Fator

Servicos executados em BIM (Building 1,00
Information Modeling ou Modelagem da
Informacado da Construcado)

Servicos executados em CAD (Computer 0,80
Aided Design ou Projeto Assistido por
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Computador)

6.5.8.20.2Fator de avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacdo Profissional (fr)

Para a funcdo de Projetista de Climatizacdo serd utilizado o fator de
avaliacdo por Formacdo e/ou Certificacao Profissional obtida pelo
profissional constante no Tabela 9, sobre a pontuacdo total obtida para
experiéncia profissional (somatdrio das pontuacdes obtidas pelos atestados
e aplicacdo do fator de metodologia adotada na execucdo dos servicos).

Tabela 9: Fator de Avaliagao por Formagao e/ou Certificagao Profissional ( fr )

Descricao Fator

Doutor(a) na drea de Engenharia Elétrica 1,00
relacionada & drea de instalacoes, geracdo,
transmissdo, armazenamento

Mestre na drea de Engenharia Elétrica 0,95
relacionada & drea de instalacdes, geracdo,
transmissdo, armazenamento

Especialista lato sensu na drea de Engenharia | 0,90
Eletrica relacionada a drea de instalacoes,
geracao, transmissdo, armazenamento com
carga hordria igual ou superior a 360 horas)

Engenheiro(a) Graduado(a). 0,85

6.5.8.20.3A pontuacdo por Formacdo Profissional corresponderd ao maior
titulo do profissional, sendo pontuado somente 01 (um) diploma,
certificado ou comprovante de conclusdo de curso de pos-
graduacdo lato sensu ou stricto sensu (mestrado ou doutorado).

6.5.8.20.4 A formacdo em nivel de pods-graduacdo serd comprovada pela
apresentacdo de certificado(s) de conclusdo de curso de pos-
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graduacdo lato sensu, diplomal(s) de conclusdo de curso de pos-
graduacao stricto sensu (mestrado ou doutorado).

6.5.8.20.50 certificado ou diploma poderd ser substituido por declaracdo de
conclusdo de curso emitida pela instituicdo de ensino se estiverem
em processo de registro.

6.5.8.20.6 Somente serdo pontuados os diplomas, certificados e declaracoes
emitidos por instituicdo de ensino credenciada no Ministério da
Educacdo (MEC).

6.5.9 Certificagcao(oes) de qualidade e sustentabilidade do Licitante (NTcqs)
- Critério de pontuacgdo exira

6.5.9.1 A afericdo do atendimento a preceitos de desenvolvimento
sustentdvel pelo Licitante serd realizada mediante avaliacdo e
pontuacdo segundo os seguintes critérios:

6.5.9.1.1 Certificacdo do Licitante em Gestdo da Qualidade ( CGQ );
6.5.9.1.2 Certificacdo do Licitante em Gestao Ambiental ( CGA );

6.5.9.1.3 Certificacdo de Empreendimentos Sustentdveis desenvolvidos pelo
Licitante ( CES ).

6.5.9.2 A pontuacdo por certificacdo(des) de qualidade e sustentabilidade
serd aplicada em cardter de pontuacdo extra, com o objetivo de
fomentar a adocdo de prdticas de desenvolvimento sustentavel na
construcdo civil.

6.5.9.3 A nota conferida ao Licitante por certificacdo(oes) de qualidade
e/ou sustentabilidade serd calculada conforme a expressdo abaixo,
podendo totalizar o mdaximo de 10 (dez) pontos.

NTeos = Cgg + Cga + Cgs

em que:

— NTcas = Nota Técnica para Certificacoes de Qualidade e
Sustentabilidade do Licitante;

— Coq= Nota para Certificacdo de Gestdo da Qualidade (ISO 9.001 ou
PBQP-H) ;

— Coa = Nota para Certificacdo de Gestado Ambiental (ISO 14001);
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— Cgs = Nota para Certificacdo de Empreendimento Sustentdvel (Selo BH
Sustentavel, Selo Casa Azul, PBE Edifica, Procel, AQUA-HQE, LEED).

6.5.9.4 Os critérios de pontuacdo das certificacdes do Licitante constam no
Tabela 10.

Tabela 10: Critério de avaliagdo de certificagdo(oes) do Licitante

Iltens a pontuar Nota por Nota
Certificaga maxima
o
Certificacdo de Gestdo da Cca 3,0 3,0
Qualidade (ISO 9.001 ou PBQP-H) -
CGQ
Certificacdo de Gestado Ambiental Coa 3,0 3,0

(ISO 14001) - CGA

Certificacdo de Empreendimento Ceks 4,0 4,0
Sustentavel (Selo BH Sustentavel,
Selo Casa Azul, PBE Edifica, Procel,
AQUA-HQE, LEED) - CES

6.5.9.4.1 Somente serdo pontuadas as certificacdes validas durante o
processo licitatorio e mediante apresentacdo de comprovacdo da
certificacdo.

6.5.9.5 Cerfificacdo de Gestdo da Qualidade

6.5.9.5.1 A comprovacao da adocdo de sistema de gestdo da qualidade
pelo Licitante serd pontuada mediante apresentacdo de
comprovacao da certificacdo ISO 92.001 ou da certificacdo PBQP-
H.

6.5.9.5.2 AISO 92.001 € um grupo de normas desenvolvido pela International
Organization for Standardization (ISO) que estabelecem requisitos
para a gestdo da qualidade nas organizacoes, incluindo
ofimizacdo dos processos internos, satisfacdo do cliente,
monitoramento do ambiente de trabalho, entre outros.
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6.5.9.5.3 O PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat) baseia-se no Sistema de Gestdo da Qualidade definido
pela ISO 9.001 e apresenta requisitos compativeis com a realidade
brasileira da construcado civil e que visam a qualidade, @
produtividade e a sustentabilidade nas obras nacionais.

6.5.9.6 Cerfificacdo de Gestdo Ambiental

6.5.9.6.1 A comprovacdo de boas prdaticas de gestdo ambiental pelo
Licitante serd pontuada mediante apresentacdo de comprovacado
da certificacdo ISO 14.001. A certificacdo ISO 14.001 € um padrdo
internacional desenvolvido pela International Organization for
Standardization (ISO) que estabelece os requisitos para o
estabelecimento de um sistema de gestdo ambiental e eficaz e
reconhece a conformidade das prdticas sustentaveis.

6.5.10 Critérios de Julgamento de Propostas Técnicas

A avaliacdo e o julgamento das propostas tecnicas serdo baseados Nos
critérios especificados nos itens anteriores, sendo a pontfuacdo maxima de
10 (dez) pontos, na qual 7 pontos correspondem a Capacitacdo e
experiéncia do Licitante, 3 pontos a capacitacdo da Equipe Técnica minima
e 1 ponto decorrem de gratificacdo por certificacoes de qualidade e
sustentabilidade. A pontuacdo por certificacoes de qualidade e de
sustentabilidade possui critério de pontuacdo extra.

6.5.10.1 Nota Técnica

6.5.10.1.1 A Nota Técnica serd obtida conforme a expressdo abaixo:

NT = (0,7 X NTCEL —+ 0,3 X NTETM) + 0;1 X NTCQS

Em que:

NT — Nota Técnica da Proposta do Licitante;

NTceL — Nota Técnica Capacitacdo e Experiéncia do Licitante;
NTerw — Nota Técnica da Equipe Técnica Minima;

NTcas — Nota Técnica de Certificacdo da Gestdo da Qualidade
(pontos extras).
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-

6.5.11 Critério de Julgamento das Propostas de Precos

6.5.11.1 As propostas de precos serdo avaliadas pelo seu preco global,
conforme critério exposto a seguir:

6.5.11.1.1Da Nota de Preco (NPr)

6.5.11.1.1.1 Nota de Preco (NPr) serd calculada da seguinte forma: d
proposta vdlida com menor preco serd atribuida a nota mdxima
10 (dez); para as demais propostas serd utilizada a seguinte

formula:

NPr = (mPr/PR)x 10

Onde:
- NPr = Nota de Preco

- mPr = Proposta com Menor Preco entre as Propostas Validas

- PR = Preco da Proposta em Analise

6.5.11.1.2Da Proposta de Preco

6.5.11.1.2.1 Para apresentacdo de sua Proposta de Preco, a licitante deverd
preencher e entregar a proposta de precos, constante do Anexo
Il — Planilha Técnica e Orcamentdria de Referéncia;

6.5.11.1.2.2 Anexo ll.a — Planilha Técnica e Orcamentdria da Licitante; deste
presente documento.

6.5.12 Da Nota Final e Classificagao

6.5.12.1 A Nota Final (NF) atribuida & licitante serd obtida pela seguinte
formula:

NF =0,6 x NTc + 0,4 x NPr

Onde:
- NF = Nota Final




: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
—!r Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

- NTc = Nota Técnica (60%)
- NPr = Nota de Preco (40%)

6.5.12.1.10 percentual da nota técnica foi definido em valor inferior ao
definido no artigo 37, §2°, inciso Il da NLLC, em decorréncia de se
tratar de contratacdo de valor inferior ao definido no §2° sendo
considerado um valor inferior aos 70% preconizado para a nota
técnica de modo a tornar o peso do menor valor mais relevante,
com a adocdo de percentual superior a 30%.

6.5.13 Classificagao

6.5.13.1 As propostas serdo classificadas em ordem decrescente de Nota Final
(NF).

6.5.13.2 Critérios de Desempate:

6.5.13.2.1Em caso de empate serdo utilizados os critérios contidos no art. 60
da Lei 14.133/2021.

6.5.13.3 Classificacdo Final

6.5.13.3.1 Apds eventuais desempates, as propostas serdo classificadas em
ordem decrescente de Nota Final (NF), resultando que a proposta
classificada em primeiro lugar serd declarada vencedora.

6.5.14 Desclassificacdo

6.5.14.1 Serdo desclassificadas as propostas das licitantes que ndo atenderem
aos critérios de habilitacdo do Termo de Referéncia.

6.5.14.2 Serdo desclassificadas as empresas que obtiverem nota igual a zero
no critério NTCEL ou NTETM, ndo sendo considerada para critério de
desclassificacdo a NTCQS.

6.5.14.3 A NGo apresentacdo da proposta no formato conforme modelo do
Anexo |l = Planilha Técnica e Orcamentaria de Referéncia;.

6.5.14.4Serdo desclassificadas/recusadas propostas com valor global ou
unitdrio superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
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documentacdo que comprove que o0s custos dos insumos sAo
coerentes com o0s de mercado e que o0s coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condicoes estas necessariamente especificadas no ato
convocatorio da licitacdo.

6.5.14.4.1 Para os efeitos do disposto no item acima, considerar-se-do o §3°
do art. 59 da Lei 14.133/2021 e Acorddos/TCU/Plendrio 697/2006,
74272011, 2503/2018 e 169/2021.

7 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA APROVACAO DA DOCUMENTACAO
TECNICA

/.1  EmissGo da documentacado

7.1.1 A emissdo inicial do documento deverd ser considerada como revisdo
zero (r0).

7.1.2 Quaisquer outras alteracdes oriundas de comentdrios da
CONTRATANTE e/ou erros, omissdoes ou acréscimos de informacoes,
serdo motivos para uma nova revisqo.

7.1.3 Asrevisdes serdo identificadas nos desenhos técnicos por meio de linha
envoltéria e sequencialmente numeradas e datadas no respectivo
carimbo.

7.1.4 A cada nova revisdo, as linhas envoltdrias da revisdo anterior deverdo
ser eliminadas, a fim de ndo prejudicar a compreensdo do projeto.

7.1.5 O campo darevisdo no carimbo deverd conter um breve descritivo das
modificacoes efetuadas e/ou referéncia do documento do
CONTRATANTE que apresenta os comentarios.

7.1.6 Toda documentacdo emitida pela CONTRATADA deverd conter, no
final de cada pdagina, os dizeres: "PROPRIEDADE DA CONTRATANTE", e
ndo deverd fazer qualguer referéncia a CONTRATADA, exceto
informacdes de autoria quanto a responsabilidade técnica.

7.1.7 Toda e qualguer documentacdo apresentada para andlise deverd
conter, obrigatoriomente, o carimbo da CONTRATANTE com seu
preenchimento dentro das Normas previstas.

/.1.8 Caso a documentacdo apresentada ndo esteja nas condicoes acima
especificadas, a CONTRATANTE devolverd a mesma sem realizar a
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andlise, devendo a CONTRATADA reapresentd-la obedecendo ao
subitem anterior.

8 ESCOPO DOS SERVIGCOS E DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAGCAO DOS
PROJETOS

8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

A CONTRATADA desenvolverd os projetos executivos de elétrica,
luminotécnico, climatizacdo e hidrossanitdario, além das planilhas
orcamentadrias e do cronograma fisico-financeiro para a execucdo dos
projetos a serem elaborados.

Generalidades:

As disposicoes e especificacdes contfidas neste Termo de Referéncia
serdo parte integrante do contrato, devendo ser observadas e
atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicacdo das penalidades
legais no descumprimento de qualquer dos seus itens.

Os representantes da CONTRATANTE reportar-se-ado diretamente ao
preposto da CONTRATADA, que deverq, previamente a emissdo da
Ordem de Execucdo de Servico, indicd-lo formalmente a
CONTRATANTE.

A CONTRATANTE dispoe de arquivo digital em “.dwg"” contendo planta
baixa com levantamento fisico prévio das edificacdes escopo desta
contfratacdo. Enfretanto, caberd ad CONTRATADA a conferéncia das
medidas e inspecdes de engenharia necessarias para a elaboracdo
dos projetos na plataforma BIM.

Os arquivos digitais de desenhos, resultantes de cada Fase,
discriminadas a seguir, deverdo ser entregues em “.dwg” e em “.pdf"”;
além de todos os modelos e familias utilizadas no formato proprietdrio
“ifc”. Deverd ser utllizada a padronizacdo especifica de cada
fornecedor de software para que a perda de informacdo seja
minimizada ao maximo na migracdo para o formato “.ifc”.

Os arquivos digitais de texto deverdo ser enfregues em formato
editavel, preferenciaimente “.docx”, e em “.pdf”, além de uma via
impressa. Os arquivos digitais referentes as planilhas deverdo ser
enfregues em formato editdvel, preferencialmente em " xlsx”, e em
“.pdf"”, além da via impressa.
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8.3 As Fases do projeto sQo:

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8
8.3.8.1

Fase 1 — Estudo Preliminar;
Fase 2 - Anteprojeto;
Fase 3 — Projeto Bdasico;

Fase 4 — Projeto Executivo.

Conjuntamente aos projetos a CONTRATADA deverd produzir ftodos 0s
produtos (lista de encargos) minimos exigidos no Guia de Projetos e
Obras da Justica Federal — Anexo Illl.m, neste Termo de Referéncia.

A enfrega dos arquivos impressos serd validada na data de
recebimento no endereco institucional da CONTRATANTE. Caso a
CONTRATADA envie os arquivos digitais antes dos arquivos impressos, d
data de entrega somente serd validada com aceite da SEPAE ou da
DIEAR, apds a verificacdo de que o arquivo estd plenamente acessivel
através dos softwares citados no item 1.11.2.

A elaboracdo e entrega dos projetos de arquitefura e
complementares, assim como planilhas, memoriqis, cronogramas e
memorias de cdlculo, deverdo contemplar as seguintes Fases:

Fase 1 — Estfudo Preliminar

Esta etapa € destinada a andlise conjunta enfre o projetista, o
empreendedor e os arquitetos sobre os impactos das solucdes a
serem adotadas. a CONTRATADA elaborard novo EP contemplando
a(s) proposta(s) para adequacdo das edificacdes a NBR 9050:2020 no
que fange as instalacdes  sanitdrias  acessiveis e 0
aperfeicoamento/atualizacdo da setorizacdo e leiautes
apresentados pela CONTRATANTE. Portanto, esta fase compreende:

a) A representacdo grafica em pranchas de desenho do
conjunto de informacdes técnicas necessArias para a
compreensdo da reforma e o entendimento dos sistemas,
dos materiais € dos equipamentos especificados e
necessdrios ao perfeito funcionamento da edificacdo
mediante as necessidades levantadas junto d CONTRATANTE
e as exigéncias normativas.
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b) O levantamento de todas as informacdes necessarias ao
bom entendimento da realidade atual e da demanda
apresentada pela CONTRATANTE, devendo promover
reunides técnicas presenciais, visitas ao local da obra,
consultas aos orgdos publicos locais e demais providéncias
necessarias a ofimizacdo do resultado final. As reunides
presenciais visam, também, confirmar as informacdes
levantadas durante as visitas técnicas e alinhd-las com a
Secdo de Projetos do TRF 6.

c) Elaborar levantamento das instalacdes hidrossanitarias (Ggua
fria, esgoto e ventilacdo, dreno dos equipamentos de
climatizacdo) e propor alternativas para a substituicdo das
prumadas existentes na edificacdo. Considerar também a
instalacdo de uma nova prumada que atenderd a um
sanitario acessivel em cada pavimento, em local a ser
definido em conjunto com a CONTRATANTE.

d) Coletar e disponibilizar em memoadria de cdlculo dados sobre
nivel necessario de filfragem do ar, cdlculos de carga
térmica, condicoes especificas de temperatura, umidade
relativa do ar, pressao interna, taxas de renovacado de ar,
classe de filtragem, altura entre forros, tipo de vidro e
materiais e revestimentos de coberturas e paredes.

e) Indicar preliminarmente em projeto o consumo elétrico dos
sistemas em estudo.

f) Efetuar o levantamento da infraestrutura existente das
instalacoes elétricas.

g) Analisar comparativamente diferentes solucdes com relacdo
a custo. A andlise deverd ser relativa a um periodo de 10
anos de uso e deverd conter estimativas de custos de
instalacdo, consumo energético e custos de manutencdo.
Deverdo ser analisadas no minimo trés opcoes. Tal
levantamento deverd ser submetido a apreciacdo da
Justica Federal, para aprovacdo da administracdo, para
subsidiar a decisdo do ordenador de despesas.

h) Apresentar projetos as-builts arquitetdénicos de ambientes a
serem climatizados, do sistema de forro, do sistema
luminotécnico dos ambientes a serem climatizados e do
sistema hidrossanitdrio para drenos.
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8.3.8.2

8.3.8.3

i) Apresentar em estudo preliminar o posicionamento das
evaporadoras e condensadoras, assim como a
compatibilizacdo, em nivel inicial, das instalacoes e
equipamentos. Este estudo deverad ser efetuado para o
sistema com o melhor custo beneficio.

j) Utilizar equipamentos com tecnologia inverter e gds de
referéncia R141a ou outro gds de desempenho superior e
que atenda a critérios ambientais mais restritivos, devido @
diretriz interna referente a sustentabilidade.

Os seguintes documentos deverdo ser apresentados, nesta fase, com
uma via em papel e uma em midia eletrénica, constando arquivos
em “.pdf”, “.dwg" e, os arquivos proprietdrios, de preferéncia “.rvt”, e
em “.ifc"; devendo a CONTRATADA utilizar das boas prdticas de
organizacdo do arquivo e a padronizacdo especifica de cada
fornecedor de software para que a perda de informacodes seja
Mminimizada ao maximo na migracdo para o formato “.ifc”:

a) Memorial Descritivo Preliminar;

b) Relatdrios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados
na obra, com énfase na sustentabilidade ecoldgica;

c) Especificacdo e relatdrio sobre os materiais a serem utilizados
na obra, com custos comparativos e beneficios;

d) Estimativa orcamentdria da obra por meio de indice setorial
e com base em itens de maior relevancia, por pavimento;

e) Estimativa do cronograma de execucdo da obra (prazo
estimado);

f) Especificacdo de acabamentos, lumindrias, loucas e demais
itens de custo relevante ao desenvolvimento dos projetos;

Deverdo ser apresentados os principais elementos graficos — plantas
baixas, cortes (longitudinais e fransversais), plantas de forro e
luminotécnico — de arquitetura, da estrutura e das instalacdes em
geral do empreendimento, além de determinar o padrdo de
acabamento, custo médio e o tempo de execucdo, para a
compreensdo da obra e o entendimento dos sistemas, dos materiais
e dos equipamentos especificados e necessdrios ao perfeito
funcionamento do edificio, bem como o estabelecimento das
diretrizes a serem seguidas quando da elaboracdo do Anteprojeto.
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8.3.8.4 A medicdo da Fase 1 — Estudo Preliminar — somente serd possivel
mediante atendimento ao caput e lista de documentos citados no
item 8.3.8.

8.3.9 Fase 2 - Anteprojeto

8.3.9.1 Emsendo o desenvolvimento dos trabalhos na tecnologia BIM, devem
também ser apresentados nesta fase todos os itens referentes a
projetos pré-dimensionados em nivel de Estudo Preliminar.

8.3.9.2 Juntamente com os projetos, deverd ser apresentada nova estimativa
orcamentdria paramétrica da obra, com uma via em papel e outra
em midia eletrénica, preferencialmente em Excel (“.xIsx”), compativel
com a Fase em curso.

8.3.9.3 A medicdo da Fase 2 — Anteprojeto — somente serd possivel mediante
entrega dos seguintes documentos, e de acordo com o item 8.3.9:

a) Anteprojeto de Arquitetura;
b) Anteprojeto de Construcdo / Demolicdo;

C)

Anteprojeto de Impermeabilizac&o (Area de
posicionamento de condensadoras, sanitdrios e possiveis
pontos sujeito a condensacdo);

d) Anteprojeto de Forro;

e)

f)

Anteprojeto Hidrossanitdrio (Esgoto, dgua fria, ventilacdo e
drenos de climatizacdo);

Anteprojeto de Instalacoes Elétricas (Entrada, QGRT,
Barramento/Distribuicdo, Quadros de distribuicdo, Quadro
de Condensadoras, Quadros de comando (em caso de
necessidade));

Anteprojeto de Instalacdes Elétricas — Luminotécnico;
Anteprojeto de Climatizacdo e Renovacdo de Ar;
Memorias de cdlculo;

Estimativa do cronograma de execucdo da obra (prazo
otimo), em nivel de Anteprojeto;

Estimativa orcamentdria paramétrica da obra, em nivel de
Anteprojeto, por pavimento;

Compatibilizacdo e Coordenacdo de Projetos.

8.3.9.4 A estimativa orcamentdria paramétrica da obra deverd ter os
quantitativos de servicos apurados no projeto ou estimados por meio
de indices médios, obras similares e custos de servicos tomados em
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tabelas referenciais. Sendo a faixa de precisdo aceita para o
orcamento nesta fase de +20% para o valor global do mesmo.

8.3.10 Fase 3 - Projeto Bdasico

8.3.10.1 O Projeto Bdasico € a peca fundamental para a realizacdo de obra ou
servico, conforme preconizado no art. 6°, inciso XXV do Capitulo Ill da
Lein® 14.133/21. Onde deverd conter todos os “elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado & fase, para
caracterizar a obra ou servico, ou 0 complexo de obras ou servicos
objeto da licitacdo” (grifo nosso).

8.3.10.2 Em sendo o desenvolvimento dos trabalhos na tecnologia BIM, devem
também ser apresentados nesta fase todos os projetos ja
dimensionados e definidos em nivel de Projeto Bdasico, restando para
a Fase 4 — Projeto Executivo, apenas detalhamentos que visem bem
definir/orientar a execucdo dos servicos e aprimorar a orcamentacdo
dos itens.

8.3.10.3 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados, o Projeto Bdsico constard de memorial descritivo,
caderno de encargos, especificacdes técnicas, memoriais de
cdlculo, em que serdo apresentados os critérios, parémetros, graficos,
formulas, dbacos e softwares utilizados na andlise e dimensionamento
dos sistemas e componentes.

8.3.10.4 O Projeto Bdsico deverd demonstrar a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliacdo
do custo dos servicos e obras objeto da licitacdo, bem como permitir
a definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucdo do
empreendimento. Nesta fase deverdo estar solucionadas as
interferéncias entre os diversos sistemas e componentes estruturais e
de infraestrutura da edificacdo.

8.3.10.5 Deverd apresentar todos os elementos necessdrios a realizacdo do
empreendimento em sua totalidade, compatibilizando todos os
projetos que fazem parte de seu escopo.

8.3.10.6 Deverdo constar do Projeto Bdsico os detalhes dos elementos da
edificacdo e componentes construtivos.

8.3.10.7 O Projeto Bdsico conterd os elementos descritos na Lei de Licitacdes
e Conftratos, com especial atencdo para o fornecimento do
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orcamento detalhado (sintético e analitico) da execucdo dos
servicos e obras, fundamentados em especificacdes técnicas e
quantitativos de materiais, equipamentos e servicos, bem como em
métodos construtivos e prazos de execucdo corretamente definidos.
Altamente recomendado o uso de softwares de orcamentacdo para
ofimizar a apresentacdo da documentacdo requerida.

8.3.10.8 Nesta fase deverdo ser entregues as versoes definitivas e
compatibilizadas de todos os projetos, cadernos de especificacdes,
memoriqis descritivos, cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria (incluindo as composicdes de custos unitarios, planilhas
de composicdo do BDI e das leis sociais etc.).

8.3.10.9 A medicdo da Fase 3 - Projeto Bdsico — somente serd possivel
mediante entrega dos seguintes documentos, € de acordo com o
item 8.3.10:

a) Projeto Bdsico de Construcdo / Demolicdo, inclusive dutos,
torres de resfriamento, equipamentos self-contained, entre
outros;

b) Projeto Bdsico de Arquitetura;

c) Projeto Bdsico de Impermeabilizacdo (Area de
posicionamento de condensadoras, sanitdrios e possiveis
pontos sujeito a condensacdo);

d) Projeto Bdsico de Forro;

e) Projeto Bdsico Estrutural:

f) Laudo de inspecdo estrutural das estruturas que receberdo
unidades externas;

g) Furacdo em lgjes;

h) Estrutura metdlica para apoio de equipamentos;

i) Projeto Basico Hidrossanitario (Esgoto, dgua fria, ventilacdo e
drenos de climatizacdo);

j) Projeto Bdsico de Instalacdes Elétricas - circuitos, quadros (da
entrada predial, QGBT, alimentacdo (barramento/prumaday),
quadros de distribuicdo, circuitos, comando, infraestrutura
de comunicacdo entre maquinas, interligacdes com sistema
existente, entre outros;

k) Projeto Bdsico de Instalacdes Elétricas — Luminotécnico;

) Projeto Basico de Climatizacdo e Renovacdo de ar:

m) Selecionar equipamentos de referéncia para projeto,
apresentar dados referenciais de dimensdes, capacidade,
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consumo energeético, peso e coeficiente de performance
(COP);

n) Definir espacos de passagem vertical e horizontal
necessarios e sua compatibilizacdo com o projeto
arquiteténico;

o) Detalhar posicionamento de condensadoras e
evaporadoras;

p) Detalhar posicionamento de ventiladores e exaustores e o
dimensionamento de seus respectivos dutos;

g) Dimensionar as redes hidrdaulicas e frigorigenas principais,
assim como sua compatibilizacdo com o sistema existente;

r) Apresentar em projeto alocacdo dos equipamentos do
sistema de controle, compatibilizado com os projetos de
layout arquitetdnico de uso da edificacdo;

s) Especificar para salas de racks do sistema de cabeamento
estruturado da edificacdo:

I.  Sistema com redunddncia de funcionamento;

ii. Sistema com funcionamento 24 horas por dia;

ii. Requerer aprovacdo da fiscalizacdo neste item em
especifico.

t) Memorial Descritivo com divisdo entre Caderno de Encargos
e Especificacdes Técnicas de Materiais e EQuipamentos em
nivel de Projeto Bdsico;

u) Cronograma fisico-financeiro de execucdo da obra (prazo
otimo), em nivel de Projeto Basico, segmentado por
pavimento;

v) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil;

w) Memdrias de cdlculo contendo todos os itens do orcamento,
organizada de forma estruturada com o mesmo;

x) Composicdes de custos unitdrios de todos os servicos, em
nivel de Projeto Basico;

y) Curvas ABC de servicos, mdo de obra e insumaos;

z) Planilha orcamentdaria da obra, em nivel de Projeto Bdasico,
segmentada por pavimento e por edificacdo;

aa) Relacdo das cotacoes de precos ndo constantes da base
SINAPI;

bb) Relacdo dos precos paradigmas ndo constantes da base
SINAPI;

cc) Compatibilizacdo e Coordenacdo de Projetos.



4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
—Jr Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
- Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

8.3.10.10 A estimativa orcamentdria da obra para esta Fase deve ter os
quantitativos de servicos apurados no projeto, e custos obfidos em
composicoes de custos unitarios com precos de insumos oriundos de
tabelas referenciais ou de pesquisa de mercados relacionados ao
mercado local, levando-se em conta o local, o porte e as
peculiaridades de cada obra. Sendo a faixa de precisdo aceita para
o orcamento de £10% nesta fase.

8.3.10.11 O Projeto Bdsico conterd os elementos descritos na Lei de
Licitacoes e Contratos, com especial atencdo para o fornecimento
do orcamento detalhado (sintético e analitico) da execucdo dos
servicos e obras, fundamentado em especificacdes técnicas e
quantitativos de materiais, equipamentos e servicos, bem como em
métodos construtivos e prazos de execucdo corretamente definidos.

8.3.11 Fase 4 - Projeto Executivo

8.3.11.1 0 Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessdrios e
suficientes a realizacdo do empreendimento a ser executado, com
niveis MAximos de detalhamento e especificacoes
“técnicas/metodoldgicas” possiveis de todas as suas Fases.

8.3.11.2Em sendo o desenvolvimento dos trabalhos na tecnologia BIM, os
projetos executivos deverdo se restringir a detalhamentos que visem
bem esclarecer itens j& definidos no Projeto Basico.

8.3.11.3 O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos
necessarios a realizacdo do empreendimento, compatibilizando
todos os projetos que fazem parte de seu escopo.

8.3.11.4 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo
serd constituido por um relatério técnico, contendo a revisdo e
complementacdo do memorial descritivo e do memorial de cdlculo
apresentados naquela fase de desenvolvimento do projeto, além da
apresentacdo de um Caderno de Encargos (Memorial descritivo e
Especificacdes técnicas) que define todas as informacdes que
orientam a execucdo e acompanhamento da obra.

8.3.11.5 O Projeto Executivo conterd ainda a revisdo do orcamento detalhado
da execucdo dos servicos e obras, elaborado na fase anterior,
fundamentada no detalhamento e nos eventuais gjustes realizados
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no Projeto Bdsico e/ou em cotacdes e consultas técnicas de
mercado.

8.3.11.6 Deverdo ainda ser detalhados elementos construtivos como plantas
de paginacdo de forro e luminotécnico; planta da edificacdo
existente com diferenciacdo por fase construtiva
(ampliacdo/reforma), contendo as modificacoes propostas com as
legendas como ‘existente / a demolir / a construir’; plantas, cortes e
elevacoes de detalhamentos executivos de elementos construtivos
da edificacdo.

8.3.11.70 planejamento PERT-CPM ou GANTT: deverd ser apresentada
graficamente a estrutura “WBS” da programacdo de todos os
servicos, definindo o prazo étimo da obra, que servird de base para o
seu gerenciamento, baseado nas técnicas de gestdo de projetos.

8.3.11.8 Nesta fase deverdo ser enfregues as versdes definitivas de todos os
projetos, cadernos de especificacdes, memoriais descritivos, planilha
orcamentdria (incluindo as composicdes de custos unitarios, planilhas
de composicdo do BDI e das leis sociais etc.) e planejaomento
executivo.

8.3.11.9 A estimativa orcamentdria da obra para esta Fase deve ter os
quantitativos de servicos apurados no projeto, e custos obtidos em
composicoes de custos unitdrios com precos de insumos oriundos de
tabelas referenciais ou de pesquisa de mercado relacionados ao
mercado local, levando-se em conta o local, o porte e as
peculiaridades de cada obra. Sendo a faixa de precisdo aceita para
O orcamento de +5%.

8.3.11.10 A medicdo da Fase 4 — Projeto Executivo — somente serd possivel
mediante entrega dos seguintes documentos, e de acordo com o
item 8.3.11:

a) Projeto Executivo de Construcdo / Demolicdo, inclusive
dutos, torres de resfriamento, equipamentos self-contained,
entre outros;

b) Projeto Executivo de Arquiteturq;

c) Projeto Executivo de detalhamento Arquitetdnico;

d) Projeto Executivo de Impermeabilizacdo (Area de
posicionamento de condensadoras, sanitdrios e possiveis
pontos sujeito a condensacdo);

e) Projeto Executivo de Forro;
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-,

f) Projeto Executivo Estrutural:

g) Laudo de inspecdo estrutural das estruturas que receberdo
unidades externas;

h) Furacdo em lqgjes;

i) Estrutura metdlica para apoio de equipamentos;

j) Projeto Executivo Hidrossanitdrio (Esgoto, agua frig,
ventilacdo e drenos de climatizacdo);

k) Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas - circuitos, quadros
(da entrada predial, QGBT, alimentacdo
(barramento/prumada), quadros de distribuicdo, circuitos,
comando, infraestrutura de comunicacdo entre mdaquinas,
interligacoes com sistema existente, entre outros;

|) Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas — Luminotécnico;

m) Projeto Executivo de Climatizacdo e Renovacdo de Ar:

|. Selecionar equipamentos de referéncia para projeto,
apresentar dados referenciais de dimensoes,
capacidade, consumo energético, peso e coeficiente
de performance (COP);

Il. Definir espacos de passagem vertical e horizontal
necessarios e sua compatibilizacdo com o projeto
arquitetonico;

lIl. Detalhar posicionamento de condensadoras e
evaporadoras;

V. Detalhar posicionamento de ventiladores e exaustores e
o dimensionamento de seus respectivos dutos;

V. Dimensionar as redes hidrdulicas e frigorigenas
principais, assim como sua compatibilizacdo com o
sistema existente;

VI. Apresentar em projeto a locacdo dos equipamentos do
sistema de controle, compatibilizado com os projetos de
layout arquitetdnico de uso da edificacdo;

VIl.Especificar para salas de racks do sistema de
cabeamento estruturado da edificacdo:

I. Sistema com redunddncia de funcionamento;

ii. Sistema com funcionamento 24 horas por dig;

iii. Requerer aprovacdo da fiscalizacdo neste item em
especifico.
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n) Memorial Descritivo com divisdo entre Caderno de Encargos
e Especificacdes Técnicas de Materiais € equipamentos em
nivel de projeto Executivo;

o) Critérios de medicdo e pagamento;

p) Cronograma fisico-financeiro de execucdo da obra
(caminho critico), em nivel de Projeto Executivo,
segmentado por pavimento;

) Planejamento Executivo PERT-CPM OU GANTT;

N Apresentacdo de histograma de mdo de obra;

s) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil;

t) Memodrias de cdlculo contendo todos os itens do orcamento,
organizada de forma estruturada com o orcamento;

u) Composicdes de custos unitdrios de fodos os servicos, em
nivel de Projeto Executivo. Nesta entrega todas as
composicoes devem ser ‘sinapizadas’, ou seja, utilizar os
insumos existentes do SINAPI, mesmo que venham de outras
bases;

v) Curvas ABC de servicos, mdo de obra e insumos;

w) Planilha orcamentdria da obra, em nivel de Projeto
Executivo;

X) Relacdo das cotacdes de precos ndo constantes da base
SINAPI;

y) Relacdo dos precos paradigmas ndo constantes da base
SINAPI;

z) Apresentacdo de mapa de cotacoes;

aa) ART/RRT de todos os projetos (arquitetura e
complementares);

bb) ART/RRT da planilha orcamentdria e seus anexos;

cc) Declaracdo de compatibilizacdo entre orcamento e
projetos;

dd) Compatibilizacdo e coordenacdo de projetos.

8.3.12 O Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato somente poderd ser
emitido apds a entrega, em suas versoes finais, de todos os projetos,
memoriais, especificacdes, planilhas orcamentdriaos e demais
documentos técnicos que integram o escopo dos servicos, No NUMero
de vias e tipo de apresentacdo previstos neste Termo de Referéncia e,
e com a devida aprovacdo daqueles projetos submetidos a andlise dos
orgdos de fiscalizacdo e controle.
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8.4 Instrucdo Normativa

8.4.1

8.4.2

8.4.2.1
8.4.2.2

8.4.2.3
8.4.2.4

8.4.2.5

8.4.2.6

8.4.2.7

8.4.2.8

8.4.2.9

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente, alem das
especificacoes constantes deste Termo de Referéncia, as normas e
codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e a legislacdo vigente dos
orgdos de administracdo publica competentes serdo consideradas
como elementos de referéncia para quaisquer servicos. No caso dessas
faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescricoes,
indicacoes, especificacoes, normas e regulamentos de
orgdos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia
técnica, bem como as recomendacoes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compoem a edificacdo.

De forma especifica, deverdo ser observadas as seguinfes normas,
naquilo em que forem aplicdveis:

As disposicdes legais da Unido e do Governo de Minas Gerais;

As Resolucoes 114/2010 e 201/2015 do Conselho Nacional de Justica
e 461/2017 do Conselho da Justica Federal;

Os codigos de posturas e de obras locais;

As instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais;

Os regulamentos das empresas concessiondrias que atuam na
avaliacdo/aprovacdo de projetos;

A Instrucdo Normativa n° 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de
logistica e Tecnologia da Informacdo da presidéncia da Republica;

Orientacdo Técnica n° 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas — IBRAOP;

Manual de orientacoes para elaboracdo de planilhas orcamentdrias
de obras publicas - TCU;

Resolucdo CJF n® 461, de 06 de novembro de 2017;

8.4.2.10 Manual para contratacdo de projetos de arquitetura e engenharia

8.4.2.1

destinados & execucdo de obras da Justica Federal;

1 NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos;
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8.4.2.12 NBR 1937:2024 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes

para elaboracdo de projetos e instalacdo.

8.4.3 Os casos ndo abordados serdo definidos pela CONTRATANTE, visando

manter o padrdo de qualidade previsto para o conjunto dos servigcos.

9 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.6.1
9.6.1

O confrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada
parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato ou instrumento equivalente, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunst@ncias mediante simples apostila.

As comunicacoes entfre o orgdo ou entidade e a CONTRATADA devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrénica por “e-mail” para esse fim.

O d6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou
enfidade poderd convocar o representante da empresa CONTRATADA
para reunido inicial, nas dependéncias da CONTRATANTE, para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, em cardter presencial, podendo
ser excepcionalmente remota, que conterd informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancoes aplicdveis, dentre outros.

A CONTRATADA fica obrigada a comparecer as seguintes reunioes:

Reunido de Inicio dos Servicos

.1 Serd realizada reunido de inicio dos servicos (inicio do contrato), entre

a Contratada e a Fiscalizacdo, nas dependéncias da Contratante,
em até 05 dias Uteis da comunicacdo da Ordem de Execucdo dos
Servicos, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, conteddo
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dos documentos etc., que deverdo ser observados na elaboracdo
dos servicos.

9.6.1.2 Nesta reunido, deverd estar presente o Coordenador da Equipe
Técnica da Contratada.

9.6.1.3 A CONTRATADA deverd apresentar Cronograma fisico-financeiro
sintético com valores das Fases de projetos (estudo preliminar,
anteprojeto, projeto bdsico e projeto executivo), respeitando os
valores mdximos por Fase estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro estimativo, nos moldes do modelo constante no Anexo I,
em conformidade ao Art.13° do Decreto n® 7.983 de 2013.

9.6.2 Reunides de Avaliacdo

9.6.2.1 Serdo redlizadas reunides de avaliacdo dos servicos, solucoes de
pendéncias, ajustes e correcdes, entre a Contratada e a Fiscalizacdo,
ao final de cada etapa. Estas serdo realizadas nas dependéncias da
Contratante e com a participacdo da Fiscalizacdo do Contrato.

9.6.2.2 Eventuais despesas com didrias, fransporte, etc. dos funciondrios da
Contratada serdo por conta da Contratada.

9.6.3 Reunides de Solucdo de Pendéncias

9.6.3.1 Na ocasido da entrega de cada etapa (estudos preliminares,
anteprojeto, projeto bdsico e projeto executfivo) dos produtos
acionados, caso persistam pendéncias em determinadas disciplinas,
a Fiscalizacdo poderd solicitar reunides para providenciar ajustes e
correcoes, para assim permitir a aprovacdo do projeto nas referidas
disciplinas. Tais reunioes ocorrerdo nas dependéncias da Contratante,
em Belo Horizonte/MG.

9.6.4 Eventuais despesas com didrias, fransporte etc. dos funciondrios da
Contratada serdo por conta da Contratada.

9.6.5 A Contratada fica obrigada a comparecer a quaisquer reunioes
extraordindrias e ordindrias que a fiscalizacdo entender necessarias,
correndo por conta da contratada todas as despesas, tais como
transporte aéreo e rodovidrio, didrias, hospedagem e alimentacdo.

9.6.5.1 Nestas reunides, além da presenca obrigatéria do preposto da
Contratada, a critério da Fiscalizacdo, deverdo estar presentes
membros da Equipe Técnica da Confratada para a disciplina em
questdo, os quais serdo convocados com antecedéncia minima de 5
dias Uteis.



9.6.6

9.6.7

9.6.8

9.6.9
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Todas as reunides serdo registradas por meio de atas, as quais deverdo
ser revisadas e assinadas por todos os participantes imediatamente
apos o término da reunido, podendo também ser aprovadas por meio
de comunicacdo eletronica.

Ao final de cada etapa, a Confratada deverd apresentar, de forma
resumida, todos os projetos entregues e respectivos niveis de
desenvolvimento, bem como os documentos fisicos dos projetos
(planilhas, especificacoes, cronograma, estudos etc.).

Nas reunides acima apenas poderdo estar presentes os profissionais
responsdveis técnicos pela elaboracdo dos documentos objeto deste
contrato.

A critério da Contratante, as reunides poderdo ser efetuadas em
formato remoto.

9.7 Preposto

9.7.1

9.7.2

9.7.3

A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes
do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contfratado.

O Confratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local
da execucdo do objeto durante o periodo de vigéncia contratual.

A Confratante poderd recusar, desde que justificadamente, a
indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em
que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

9.8 Responsdveis Técnicos

9.8.1

9.8.2

A Contratada deverd designar um ou mais responsaveis técnicos pela
execucdo dos servicos, que deverd ser comprovado pelo documento
de responsabilidade técnica ART/RRT emitido pelo conselho de classe
pertinente.

A Contratada deverd comprovar, em até 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos, que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitacdo possua(m)
vinculo de trabalho ou contrato de prestacdo de servico com a
empresa contratada, conforme item 6.3 deste termo de referéncia.
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9.9 Coordenador de Projeto

9.9.1 A Confratada designard formalmente o Coordenador de Projeto, antes
do inicio da execucdo dos servicos, que serd o responsavel pelo
gerenciamento e a integracdo de todos os projetos, podendo
acumular a funcdo de preposto da contratada e responsavel técnico.

9.9.2 O Coordenador de Projeto poderd acumular as funcdes de preposto
da contratada e ser o responsdvel técnico descrito no item 9.8 deste
termo de referéncia.

9.10 Fiscalizacdo

9.10.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.10.2 Fiscalizacdo Técnica

9.10.2.1 O fiscal fécnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato,
para que sejom cumpridas todas as condicdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultfados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

9.10.2.2 O fiscal técnico do contfrato anotard no histérico de gerenciamento
do contrato todas as ocorréncias relacionadas d execucdo do
contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
§1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

9.10.2.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico
do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, 1ll);

9.10.2.4 O fiscal técnico do confrato informard ao gestor do contrato, em
tempo hdbil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo confratual (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

9.10.2.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do confrato
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comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

9.10.2.6 O fiscal técnico do contrato verificard a manutencdo das condicoes
de habilitacdo da confratada, acompanhard o empenho, ©
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostiamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e ll, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

9.10.2.7 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
técnico do confrato atuard tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do confrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

9.10.2.8 O fiscal técnico do contrato comunicard a Secdo de Confratos
(SETRA), em tempo habi, o ftérmino do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a fempestiva renovacdo ou
prorrogacdo contratual.

9.10.3 Gestor do Conftrato

9.10.3.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contfrato
para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

9.10.3.2 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos
fiscais do confrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, &
autoridade superior aquelas que ultfrapassarem a sua competéncia.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1l).

9.10.3.3 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicoes
de habilitacdo da confratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1ll).

9.10.3.4 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo
de sancoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

9.10.3.5 O gestor do confrato deverd elaborar relatério final com informacdes
sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VI).

9.10.3.6 O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao
setor de contfratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do conftrato.

9.10.4 A fiscalizacdo e gestdo de que frata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Confratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas
ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

?.11 Prazos e Desenvolvimento dos Projetos
9.11.1 Fases e intervalos

9.11.1.1 A cada Fase deverd ser emitida uma Ordem de Execucdo de Servico,
sendo que os prazos das mesmas serdo contabilizados apds a emissGo
da sua respectiva Ordem, conforme rito descrito no item 9.11.3.

9.11.1.2 Apds a entrega do objeto de cada Fase, a Fiscalizacdo terd um prazo
para analisar o frabalho apresentado, conforme item 9.11.1.7,
devendo todos os apontamentos, observacoes e necessidades de
correcoes serem considerados, respondidos e ajustados, quando
necessario e no prazo estipulado no item 9.11.1.4 ou a critério,
expressamente fundamentado, da Fiscalizacdo.

9.11.1.3 Os frabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia s
Fases de projeto estabelecidas no item 8.3, de modo a evoluirem
gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos
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pela CONTRATANTE e a reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho
com servicos ja executados.

9.11.1.4 Os trabalhos deverdo obedecer ao seguinte cronograma fisico:

Tabela 11

FASES

DESCRICAD Revisdo /

Producso | Andlise

Correcdo

1

Estudo

Prefiminar

30 10 5

2

Anteprojeto B0 15 5

3

Projeto Basico &0 15 5

a4

Projeto
Expcutivo

30 10 5

Prazo Total dos Servigos (dias corridos) 250

2.11.1.5 O prazo da contfratacdo se inicia no primeiro dia Util seguinte G

emissdo da Ordem de Execucdo de Servico pela CONTRATADA.

9.11.1.6 O campo “Producdo” do cronograma fisico se refere ao periodo, em

dias corridos, que a CONTRATADA possui para desenvolver a
atividade descrita para a Fase.

9.11.1.7 O campo "Andlise” se refere ao periodo, em dias corridos, que @

CONTRATANTE possui para realizar a atividade de andlise dos produtos
entregues na Fase, inclusive conferir a compatibilizacdo dos diversos
projetos que compdem o objeto recebido e determinar as alteracoes
e ajustes que julgar necessarias.

9.11.1.8 Os campos “Revisdo/Correcdo” e “Correcdo” se referem ao periodo,

em dias corridos, que a CONTRATADA possui para desenvolver a
afividode de correcdo dos produtos analisados na Fase e
providenciar as alteracdes e adequacdes indicadas com vistas ao
recebimento darespectiva Fase e/ou aprovacdo final do estudo com
atestacdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente pela CONTRATANTE.

9.11.1.8.1E imprescindivel que os documentos com as anofacdes ou arquivos

onde constem as crificas e adequacodes indicadas pela
Fiscalizacdo/Comissdo, sejam devolvidos em perfeito estado com
as indicacoes originais realizadas pela CONTRATANTE / Fiscalizacdo
e, acrescido das indicacoes expressas dos acertos executados
e/ou das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, incluindo a
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indicacdo do desenho e prancha, assim como do item, texto e
documento alterado.

.1.8.2lgualmente essencial que a revisdo apresentada receba uma

indicacdo, no carimbo e/ou cabecalho da planilha, informando o
nUmero da versdo e a data de sua apresentacdo.

.1.8.3As enfregas referentes a Revisdo/Correcdo e/ou Correcdo serdo

recusadas, e classificadas como ndo entregues, podendo incorrer
em atraso, se Ndo apresentarem as indicacoes € 0s
esclarecimentos acima descritos.

1.9 As Fases intfermedidrias serdo recebidas pela CONTRATANTE

mediante a emissdo de documento de Recebimento, Provisdrio e/ou
Definifivo, de Fase.

.1.10 Em decorréncia de fatores externos que afetem o bom

desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATANTE poderd optar por
estender o prazo de andlise e/ou correcdo de modo a possibilitar a
adequada execucdo da Fase, mediante justificativa expressa e
desde que respeite o limite de vigéncia do contrato.

d.17 Em caso de necessidade de aprovacdo de projetos legais, 0s

pPrazos serdo suspensos enquanto os projetos estiverem submetidos as
andlises de orgdos governamentais tais como CEMIG, Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais — CBMMG, ANVISA,
Conselho da Justica Federal e outros que se facam necessarios.

J.11.1  Serdo suspensos apenas os prazos dos projetos que estiverem

submetidos aos érgdos avaliadores, ndo contemplando assim o
prazo de eventuais correcoes dos projetos exigidas por esses
orgdos;

.1.11.2  Caso necessdrio, outros documentos ou projetos

comprovadamente dependentes dos projetos sob avaliacdo dos
orgdos competentes poderdo ter seus prazos igualmente
suspensos, desde que solicitado pela CONTRATADA e
expressamente demonstrada a correlacdo executiva entre eles.

1.11.3  Asuspensdo de prazo contard a partir do dia seguinte a data

expressa no protocolo de entrada de documentos no 6rgdo
avaliador.

.2 Da vigéncia do contrato
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9.11.2.1 Sugerimos como prazo de vigéncia contratual, pelo menos, 120 dias
a mais do que o expresso No cronograma fisico-financeiro. Como
justificativa, hd o risco de defasagem entre o prazo previsto para a
assinatura do contrato e a emissdo da Ordem de Servicos, prazos de
recebimento de eftapas e andlise de projetos por érgdos terceiros que
possuem ritmo proprio e independéncia para gerir suas analises.

9.11.3 Procedimentos gerais para aprovacdo da documentacdo técnica

9.11.3.1 Todos os Documentos Tecnicos a serem elaborados, tais como o0s
Planos, Projetos, Estudos, Memarias de Cdlculo de Dimensionamento,
Planilhas de Quantitativos e Valores, Relatdrios, Desenhos Gerais e
Especificacdes Técnicas deverdo ser submetidos a aprovacdo da
CONTRATANTE.

9.11.3.2 A cada entrega das Fases ja descritas, a CONTRATANTE enquadrard
expressamente os documentos em uma das seguintes hipoteses,
informando a CONTRATADA sobre a classificacdo dada:

9.11.3.2.1RECEBIDO: Documento cumpre os requisitos exigidos para ser
analisado;

9.11.3.2.2RECUSADO: Documento ndo cumpre 0s requisitos exigidos para ser
analisado. A nova apresentacdo da documentacdo recusada
deverd ser realizada dentro do prazo originalmente previsto para a
acdo da CONTRATADA, ndo cabendo dilacdo de prazo pelo
motivo aqui descrito, salvo em situacdes especificas desde que
fundamentadas e com anuéncia expressa da Fiscalizacdo;

9.11.3.2.3ANALISADO COM RESTRICOES: Documento considerado “Ndo
liberado quanto ao seu objetivo finalistico”, contendo as
modificacoes a serem introduzidas e/ou dUvidas a serem
esclarecidas/justificadas. Neste caso, a CONTRATADA, apods
proceder as correcoes solicitadas, deverd reencaminhar a
documentacdo para nova apreciacdo da CONTRATANTE;

9.11.3.2.4APROVADO: Documento considerado “Liberado quanto ao seu
objetivo finalistico”;

9.11.3.2.5REPROVADQO: Documento considerado “Ndo aprovado”, devendo
a CONTRATADA reapresentar a documentacdo, para nova
apreciacdo da CONTRATANTE, com as correcdes solicitadas e suas
justificativas para os problemas apresentados/detectados além de,
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se for o caso, também justificar a ndo adequacdo/correcdo dos
pontos previomente indicados pela CONTRATANTE, sem prejuizo
das sancoes descritas no item 15.

9.11.4 Fornecimento da Documentacdo por Fases e Final

?2.11.4.1 Os documentos das Fases a serem elaborados pela CONTRATADA
deverdo ser entregues em 01 (uma) via impressa, devidamente
assinada pelos responsaveis e representantes da CONTRATADA. Estes
documentos também deverdo ser encaminhados em midia digital
nos formatos padrdo de origem (proprietdrios), de preferéncia “.rvt”,
e “.ifc” — para os que forem projetados com o uso da metodologia
BIM —além de “dwg” e “pdf”, para visualizacdo e impressdo. Observar
item 8.3.6 para os demais documentos.

9.11.4.2 Na fase final - Projeto Executivo - deverdo ser entregues 02 vias
impressas e assinadas dos projetos, sem prejuizo dos arquivos em midia
digital, conforme descricdo no item 8.3.6.

?.11.5 Nos casos em que a CONTRATANTE analisar a documentacdo com
restricoes ou reprovar as correcoes efetuadas pela CONTRATADA, serd
reencaminhado novo pedido de qgjustes para a CONTRATADA com
prazo de correcdo a ser definido pela CONTRATANTE, até que todas as
pendéncias sejam concluidas, ndo sendo possivel o recebimento
definitivo de qualquer Fase com pendéncias.

9.11.6 Caso a CONTRATADA ndo concorde com as alteracdes solicitadas pela
CONTRATANTE, a reemissdo do documento deverd ser acompanhada
de um “Relatdrio Justificativo”, com embasamento técnico e/ou legal.
Porém, caso a CONTRATANTE ndo aceite as justificativas da
CONTRATADA, ndo haverd dilacdo do prazo acima mencionado,
sendo descontado o prazo na Fase seguinte aquela que estiver em
Curso.

9.11.7 Para andlise e emissdo do Parecer Técnico, por parte da Comissdo de
Fiscalizacdo / Fiscalizacdo, dos documentos entregdveis, nas diversas
Fases dos servicos, serd necessdrio que a CONTRATADA tenha
enfregado a documentacdo completa solicitada, ndo sendo aceitos
envios parciais da documentacdo exigida.
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10 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

10.1 Etapas do pagamento

10.1.1 O pagamento relativo a prestacdo dos servicos realizados dar-se-d ao
final de cada Fase. Os pagamentos das Fases serdo realizados tendo
como base o valor total do Contrato relativo a Fase em execucdo, da
seguinte forma:

Tabela 12

Forma de pagamento

Etapa | Critério de medicdo Y Ty

Parcela Unica, no valor
total da fase, conforme a
planilha orcamentdaria

Apds a conclusdo e aprovacdo da Fase 1 -
Estudo Preliminar

, - - Parcela Unica, no valor
Apos a conclusdo e aprovacdo da Fase 2 -

2 . total da fase, conforme a
Anteprojeto : L.
planilha orcamentaria
, - - Parcela unica, no valor
Apos a conclusdo e aprovacdo da Fase 3 -
3 . , . total da fase, conforme a
Projeto Basico : L.
planilha orcamentadria
, - - Parcela unica, no valor
ApOs a conclusdo e aprovacdo da Fase 4 -
4 total da fase, conforme a

Projeto Executivo . L.
planilha orcamentaria

10.1.2 O recebimento do objeto obedecerd ao disposto no art. 140 da Lei
14.133/2021 e se dard de acordo com o que segue:

10.1.2.1 Quando concluidos os servicos referentes a cada etapa, a
CONTRATADA deverd realizar a entrega dos servicos e nofificar por
escrito o GESTOR/FISCAL, que entdo procederd a vistoria geral dos
servicos e/ou materiais e emitird Termo de Recebimento.
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10.1.3 Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os
servicos de elaboracdo de projeto e documentos previstos no contrato
e efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade
com o item 8- Escopo dos Servicos e Diretrizes Gerais para Elaboracdo
dos Projetos.

10.1.4 A CONTRATANTE deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas
pela CONTRATADA com base nas Fases de servicos aprovadas,
obedecidas as condicoes estabelecidas no contrato.

10.2 Do recebimento

10.2.1 O recebimento das fases/etapas intermedidrias do objeto serd
efetuado apds a aprovacdo da entrega pela Fiscalizacdo, posterior as
fases de andlise e revisdo.

10.2.2 O recebimento final do objeto obedecerd ao disposto no art. 140 da
Lei 14.133/2021 e se dard de acordo com o que segue:

10.2.2.1 Quando concluidos os servicos referentes a cada etapa, a
CONTRATADA deverd readlizar a enfrega da respectiva
documentacdo e noftificar por escrito o GESTOR/FISCAL, que entdo
procederd a vistoria geral dos servicos e/ou materiais e emitird Termo
de Recebimento:

. PROVISORIO: mediante termo circunstanciado em até 10
(dez) dias da notificacdo escrita da CONTRATADA.

a. Nesta fase, a Contratada deverd efetuar a entrega de toda
a documentacdo que compodoe a etapa de medicdo,
constante neste Termo de Referéncia e em seus anexos;

b. Na hipdtese de o Recebimento Provisério relatar algumals)
incorrecdo(des) quanto ao atendimento do objeto
contratual, a CONTRATADA terd prazo de 5 (cinco) dias para
executar a adequacdo.

. DEFINITIVO - mediante termo circunstanciado em até 20
(vinte) dias da nofificacdo escrita da CONTRATADA,
informando a adequacdo das eventuais incorrecoes
relatadas no recebimento provisdrio, e apds andlise que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

a. Para o recebimento definitivo € necessdrio que os projetos,
memoriaqis, especificacoes técnicas, estejom
compatibilizados entre si.
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10.2.3 Apds o Recebimento Definitivo da dltima Fase, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo de todo o objeto contfratado.

10.3 Liguidacdo

10.3.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta
secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

10.3.2 O prazo de que frata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibiidode de prorogacdo, nos casos de
contratacoes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite atualizado de que trata o inciso Il do art. 75 da Lein® 14.133, de
2021.

10.3.3 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do confrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

10.3.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem énus G
contratante;

10.3.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverad ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo daregularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

10.3.6 A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo
exigidas no edital;

b) identificar possivel razGo que impeca a participacdo em
licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder PUblico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

10.3.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
confratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, NO MesmMo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do confratante.

10.3.8 NGo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos orgdos
responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto &
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.3.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.3.10 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

10.4 Prazo de pagamento

10.4.1 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias
Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de
2022.

10.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariomente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo
do indice IPCA de correcdo monetaria.

10.5 Forma de pagamento

10.5.1 O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

10.5.2 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancdaria para pagamento.
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10.5.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo fributdria prevista
na legislacdo aplicavel.

10.5.4 Independentemente do percentual de ftributo inserido na planilhg,
quando houver, serdo retfidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

10.5.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aguele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.6 Critério de Reajuste:

10.6.1 Os precos cotados serdo reajustaveis, com periodicidade anual, nos
termos da legislacdo vigente, conforme a variacdo, para mais ou para
menos, do indice Nacional de Custo da Construcdo - INCC-DI,
publicado pela Fundacdo Getdlio Vargas (FGV), ou do indice que
porventura vier a substitui-lo. Consoante disposicdo contfida no inciso 7°
do art. 25 - Capitulo lll da Lei 14.133/21, o reagjustamento contratual serd
calculado a partir da data-base do orcamento até a data do
adimplemento de cada parcela.

10.6.2 Para os casos de reqjustes decorrentes de aditamento de prazos:

10.6.2.1 Naqueles em que a responsabilidade recaia somente sobre a
Administracdo, a CONTRATADA terd direito a totalidade do reqgjuste.

10.6.2.2 Naqgueles em que a responsabilidade recaia sobre as duas partes, a
CONTRATADA terd direito ao reajuste referente a parcela do
cronograma fisico-financeiro base vigente, referente a parcela
financeira planejada que ndo seria medida a partir do periodo de
direito ao reagjuste. Caso ndo seja possivel definir com precisdo as
responsabilidades, poderd ser efetuada uma regressdo linear de
percentual de finalizacdo do servico, entre a data inicial e final
vigente, sendo o reqgjuste de direito referente a parcela planejada
financeira ndo medida a partir da data de direito ao reqjuste.

10.6.2.3Em que a responsabilidade recaia somente sobre a Contratada, a
Confratacdo ndo terd direito ao reajuste.
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10.7 Critérios de reequilibrio econdmico-financeiro

10.7.1 O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd concedido
exclusivamente nas hipoteses previstas no arfigo 124, Il, d, da Lei n.
14.133/21.

10.7.2 As aliguotas da Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta
(CPRB) e Conftribuicdo Previdencidria Patronal (CPP) poderdo ser
alteradas ao longo do contrato por simples apostiamento, mediante
ajustes decorrentes da desoneracdo / reoneracdo da folha de
pagamento.

11 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1 Proporcionar as condicdes necessdrias ao cumprimento, pela
CONTRATADA, do objeto desta contratacdo;

11.2 Disponibilizar os Projetos, Documentos Técnicos e modelagem existentes
das edificacoes;

11.3 Prestarinformacoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, necessarios ao cumprimento do objeto deste contrato;

11.4 Assegurar o acesso as suas dependéncias dos profissionais incumbidos
da prestacdo dos servicos contratados, respeitadas as normas internas
(seguranca, disciplina) do CONTRATANTE;

11.5 Comunicar a CONTRATADA, de imediato e por escrito, qualquer
iregularidade constatada no cumprimento do objeto deste contrato,
determinando, de imediato, a ado¢cdo de medidas necessarias a
solucdo dos problemas;

11.6 Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta
contfratacao;

11.7 Designar comissdo para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do
objeto deste conftrato;

11.8 Exigir, sempre que necessario, a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
documentacdo comprovando a manutencdo das condicdoes que
ensejaram a sua contratacdo;

11.9 Redlizar os argumentos conforme as fases de servico efetivamente
executadas e atestadas pela comissdo de fiscalizacdo;



4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
—Jr Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

11.10 Emitir Ordem de Execucdo dos Servicos para o inicio de uma ou mais
Fases;

11.11 Exigir o cumprimento de ftodas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o confrato e seus anexos;

11.12 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pelo Contratado;

11.13 Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

11.14 Notificar o Confratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, As suas expensas;

11.15 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no
presente Contrato;

11.16 Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados credenciados pela Contratada, atinentes
ao objeto contratual;

11.17 Aplicar ao Contratado sancoes motivadas pela inexecucdo total ou
parcial do Contrato;

11.18 Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessarias para que a
Contratada possa cumprir as condicoes estabelecidas neste contrato;

11.19 Permitir o acesso do pessoal técnico e dos equipamentos da
Confratada, necessdrios a execucdo do servico, nas dreas pertinentes,
respeitadas as disposicoes legais, regulamentares € normativas que
disciplinam a seguranca e a ética profissional;

11.20 Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdo das medidas cabiveis guando do descumprimento
de obrigacdes pelo Contratado;

11.21 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacoes
relacionadas a execucdo do presente Confrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execucdo do gjuste.

11.21.1 Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo fterd o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada
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por igual periodo, nos termos do Art.49 da Lei 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no dmbito da Administracdo Publica Federall.

12 VEDACOES A CONTRATADA

12.1 SGo expressamente vedadas  CONTRATADA:

12.1.1 A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato;

12.1.2 A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver
prévia autorizacdo da Administracdo do CONTRATANTE;

12.1.3 A utilizacdo do nome do Tribunal para fins comerciais ou em
campanhas e material de publicidade, salvo com autorizacdo prévia;

12.1.4 A veiculacdo e comercializacdo dos produtos gerados, relativos G
prestacdo de servicos especificados neste termo;

12.1.5 A tfransferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para
terceiros, sejam pessoas juridicas ou fisicas;

12.1.6 Ter entre seus empregados conjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de memibros ou
magistrados vinculados & CONTRATANTE (Art. 3° da Resolucdo n°® 7 de
2005 do Conselho Nacional de Justica);

12.1.7 O documento emitido pela CONTRATADA ndo deverd conter nenhuma
nota ou observacdo de reserva ou propriedade / exclusividade do
projeto, bem como, qualguer outro fimbre / logomarca que nado
aqueles especificamente permitidos pela CONTRATANTE;

12.1.8 A subcontratacdo integral dos servicos do contrato;

12.1.8.1 Deverd ser observado o constante do item 5.3.
13 OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1 Apresentar a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
Conselho Profissional competente, devidamente quitada e assinada,
referente a tfodos os documentos desenvolvidos ao final dos projetos.
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13.1.1 O prazo informado na ART deverd corresponder ao prazo confratual,
ou seja, a partir da assinatura do Confrato até o término da vigéncia
contratual.

13.1.2 Promover as anotacdoes na ART referentes a cada atividade em que
seu exercicio seja regulamentado por Conselho competente.

13.1.3 Apresentar as Anotacoes de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA
ou CAU, relativas a toda documentacdo ftécnica que resultard da
execucdo do objeto do contrato, incluidas as da planilha orcamentdaria
e das especificacdes técnicas e dos relatérios ftécnicos,
responsabilizando-se por todos os onus decorrentes.

13.2 Efetuar a prestacdo dos servicos de acordo com as especificacdes deste
documento e seus Anexos;

13.3 Garantir que o produto final dos projetos esteja de acordo com o
conceito de Engenharia Simultdnea, em plataforma BIM (Building
Information Modeling), tenham nivel de detalhamento executivo e
contenham todos oS projetos e outros elementos
técnicos (Especificacdes Tecnicas, Memorias de Cdlculo e Planilha de
Quantificacdo e Precos) que se constatarem omissos entre os projetos
existentes, de forma a ser possivel a execucdo total do empreendimento
como um todo, com a mitigacdo de problemas como imprecisdo de
quantitativos na planilha orcamentdria, sobreposicdo de elementos
construtivos e indefinicoes executivas de projeto;

13.3.1 No caso de constatacdo de omissdes, incompletudes ou outras
inconformidades nos projetos ou demais documentos técnicos
(planilhas, especificacdes e outros), a CONTRATADA deverd completar,
corrigir e executar as acdes necessdria para tornar os projetos
exequiveis e em nivel de projeto executivo e, de igual modo, tornar as
planilhas e especificacdes técnicas completas e corretas.

13.4 Providenciar em todos os 6rgdos de governo em que se faca necessaria
a avaliacdo e/ou aprovacdo prévia a execucdo dos projetos, a
aprovacao/autorizacdo dos mesmos. Exemplos: Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais — CBMMG, Concessiondrias de agua,
luz, esgoto e dguas pluviais, denfre outros;

13.5 Iniciar os servicos contratados imediatamente a partir da data de
recebimento da Ordem de Execucdo dos Servicos.
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13.6 Apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos, cronograma fisico-
financeiro apresentado com a proposta de precos da CONTRATADA,
para aprovacdo da comissdo de fiscalizacdo do contrato.

13.7 Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condicoes
de habilitacdo exigidas na licitacdo;

13.8 Dimensionar a EQUIPE TECNICA necessdria & correta execucdo dos
servicos € inteira de responsabilidade da CONTRATADA, desde que
atendidas das exigéncias definidas neste TERMO DE REFERENCIA,
considerando sempre a estimativa de demandas do servico, a
produtividade adequada, o atendimento aos prazos estabelecidos e os
requisitos de qualidade a serem atendidos;

13.9 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas inerentes
aos trabalhos contratados, tais como encargos sociais, frabalhistas,
previdencidrios, fiscais € comerciais, gastos com fransporte, seguros,
taxas e outras despesas;

13.10 Responder por todo o 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo
social, frabalhista, previdenciadria, tributdria, fiscal, securitdria, comercial,
civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o0s
servicos, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos;

13.11 Informar a Comissdo de Fiscalizacdo endereco eletrbnico (e-mail)
oficial/institucional da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias Utels,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Execucdo de
Servicos, ao qual serdo enderecadas as comunicacoes da Comissdo de
Fiscalizacdo d CONTRATADA;

13.11.1 A CONTRATADA deverd emitir mensagem a Comissdo de
Fiscalizacdo com a confirmacdo de recebimento sempre que receber
alguma documentacdo emifida pela Comissdo de Fiscalizacdo por
meio digital.

13.12 Todas as comunicacoes formais, efetuadas por escrito pela
CONTRATADA & Comissdo de Fiscalizacdo, deverdo ocorrer por meio de
documentos digitais, em arquivo “.pdf' com OCR (Optical Character
Recognition) e com a devida assinatura digital, ou afravés do correio
eletrénico institucional informado conforme item 13.11.

13.13 Todos os documentos com predomindncia de texto (relatorios, estudos,
especificacdes técnicas, comunicacdes formais etc.) entregues pela
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CONTRATADA a fiscalizacdo deverdo ser fornecidos em arquivos digitais
com extensdo “.pdf' com OCR (Optical Character Recognifion),
fracionados em partes de até 20 MB e em seu formato original;

13.14 Abster-se de transferir, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos
objeto deste aqjuste ou readlizar qualguer operacdo que pPossa
caracterizar subcontratacdo;

13.14.1 Na hipdtese excepcional de subcontratacdo, a CONTRATADA
deverd solicitar autorizacdo prévia e formal a Comissdo de
Fiscalizacdo.

13.15 Arcar com eventuais prejuizos que causar a Administracdo ou a
terceiros em virtude de falhas de seus servicos, quando for o caso;

13.16 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer
fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante a vigéncia do
Contrato, para a adocdo das medidas cabiveis;

13.17 Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste Contrato, em que se observar falta de clareza e em que se
fizerem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo dos
Servicos;

13.18 Fornecer todas as pecas graficas, planilhas, memoriais descritivos e
especificagcdes técnicas que compdem o0s projetos, com suas
respectivas versdes indicadas e datadas, devidamente assinados por
seus autores, com a indicacdo dos niUmeros de inscricdo no CREA ou
CAU, acompanhados das respectivas ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA e do RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU, de acordo com a Resolucdo
Nn°1.025/CONFEA;

13.19 Fornecer tfodos os documentos constantes das especificacdes técnicas
dos servicos;

13.20 A Contratada aceita, mediante a assinatura do contrato, abrir mdao de
todos os direitos autorais sobre os projetos elaborados sendo 0s mesmos
transmitidos a Conftratante.

14 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1 A indicacdo da dotacdo orcamentdria fica postergada para o
momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.
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15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a)
o)

c)

d)

e

f)
e)

h)

der causa ¢ inexecucdo parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano d
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

der causa a inexecucdo total do contrato;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;

apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucado do contrato;

praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

15.2 Serdo aplicadas ao Confratado que incorrer nas infracdoes acima
descritas as seguintes sancoes:

V.

Adverténcia, quando o Confratado der causa d inexecucdo parcial do
contrato, sempre que Ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

. Impedimento de licitar e contratar, qguando praticadas as condutas

descritas nas alineas “b”, “c” e “d"” do subitem acima, sempre que ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praficadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g"” e “h" do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c"” e “d", que justifiqguem a
imposicdo de penalidade mais grave.

Multa:

(1) Moratdria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por
cento) a cada 3 dias de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (frinta) dias.

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total anual estimado do contrato, até o
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.

Mmaximo de 2% (dois por cento) pela inobservéncia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia
contratual.

(2.a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia
autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133,
de 2021.

(3) Compensatoria, para as infracdes descritas no item 15.1 alineas
Ye)” a *h)"” de 15% (quinze por cento) do valor anual da
contratacado.

(4) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista no
item 15.1 alinea “c)”, de 20% (vinte por cento) do valor da
contratacado.

(5) Compensatdria, para a infracdo descrita no item 15.1 alinea “b)”,
de 15% (quinze por cento) do valor da contratacdo.

(6) Compensatdria, em substituicdo d multa moratdria, para a infracdo
descrita no item 15.1 alinea “d)"”, de 7% (sete por cento) do valor
da contfratacado.

(7) Compensatoria, para a infracdo descrita no item 15.1 alinea “a)”,
de 10% (dez por cento) do valor da contratacdo.

15.2.1 Pelo descumprimento das obrigacoes contratuqis ou execucdo
insatisfatoria dos servicos, omissdo e outras faltas, a CONTRATADA ficard
sujeita & multa, em percentuais definidos nas Tabela 13 e Tabela 14 a
seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente, sem prejuizo
das outras sancoes previstas em lei.

Tabela 13

GRAU CORRESPONDENCIA % do valor da etapa do contrato

01 0,5 % sobre o valor da etapa do contrato
02 0,7 % sobre o valor da etapa do confrato
03 0,9 % sobre o valor da etapa do contrato

04 1,2 % sobre o valor da etapa do contrato
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05 2,4 % sobre o valor da etapa do contrato
Tabela 14
- . LIMITE SOBRE VA-
GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA LOR DA ETAPA CONTAGEM
Deixar de apresentar, guando solici-
1 tado, documentacdo fiscal, tfraba- Por ocorréncia 10% Da solicitacdo
lhista e previdencidria.
Deixar de apresentar a ART dos pro- .y o
. . o - Por profissional Da primeira
2 fissionais para inicio da execucdo . 10% e ~
. e por dia notificacdo
dos servicos
Deixar de manter a documentag¢do . . e

3 ar o - i .O umentae Por ocorréncia 10% Da solicitacdo

de habilitacdo atualizada.
Deixar de corrigir ou retardar a en-
t d latori d t . e~

4 rega cos r\e arorios € documentos Por ocorréncia 10% Da solicitacdo
referentes d cada etapa do con-
trato.

GRAU . . -
0] Deixar de participar de reunides pelo

5 Coordenador ou Preposto em reuni- | Por ocorréncia 10% Da solicitacdo
oes convocadas pelo Contratante.

Deixar de indicar e manter durante a
execucdo do Contrato o Coordena- | Por profissional Da primeira

6 . . . . 10% e ~
dor de Projetos previsto no edi- e por dia notificacdo
tal/contrato;

Deixar de iniciar a execucdo de ser-

7 vicos nos prazos estabelecidos no Por ocorréncia 10% Da primeira
Cronograma vigente, sem justifica- e por dia ° notificacdo
tiva aceita pela Fiscalizacdo.

Utilizar as dependéncias da CON- Por profissiondl Da orimeira

8 | TRATANTE para fins diversos do ob- Pro! 10% brmet
. e por dia notificacdo
jeto do contrato.

GRAU Fornecer informacdo inveridica
0 9 acerca da prestacdo dos servicos Por ocorréncia 12% N/A

e/ou substituicdo de material.
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- A LIMITE SOBRE VA-
GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA LOR DA ETAPA CONTAGEM
: - Por ocorréncia
Destruir ou danificar documentos por !
10 e por docu- 14% N/A
culpa ou dolo de seus agentes.
mento
Deixar de atender a solicitacao de subs- Por profissional ¢
GRAU 11 |tituicdo de profissionais considerados p. 14% Da solicitagdo
. .. - por dia
03 como inadequados pela Administragao.
Deixar de refazer servico ndo aceito
19 pelg Fiscalizacdo, nos prazos e.s’robe- Por ocoméncia 14% Da -p.r|me|~ro
lecidos no contrato ou determinado notificacdo
pela Fiscalizacdo.
Deixar de cumprir determinacdo for-
mal ou instrucdo complementar
13 e/ou requisicAo d~o Ges‘ror/ﬁscal Por 6coméncia 14% Da .p.r|me|~r0
para apresentacdo de quaisquer noftificacdo
documentos inerentes a perfeita fis-
GRAU calizacdo contratual.
04 . . .
Deixar de cumprir quaisquer dos
itens do Edital e seus anexos, mesmo
14 que ndo pr,eV|sTos .neAs’ro"robeIo de Por ocoméncia 16% Da .p.r|me|~ro
multas, apds reincidéncia formal- nofificacdo
mente notificada pela FISCALIZA-
CAO.
Suspender ou intferromper, salvo mo-
15 | fivo de forca maior ou caso fortuito, | Por dia 20% Da ocorréncia
0s servicos contratuais.
Permitir ou tolerar situacdo que gere .
. .. (i aueg Por profissional
risco de dano fisico, lesdo corporal ) a .
16 a . . | e por dia de 20% Da ocorréncia
ou consequéncias letais a seus funci- a
ondrios ou a terceiros ccorrencia
GRAU
05 a .
. - - Por ocorréncia,
Deixar de corrigir ou justificar os a partir da ter Da primeira
17 | apontamentos efetuados pela fisca- p R 20% P a .
. ~ . ceira ocorrén- ocCorréncia
lizacdo por mais de 03 vezes .
cia
Subcontratar, total ou parcialmente, Por 6Coméncia
18 | o objeto do contrato, guando ndo . 20% Da ocorréncia
e e por dia
permitido.




: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6° REGIAO
—!r Secretdria de Administracdo e Servicos - SECAM
Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DIEAR
JUSTICA FEDERAL  Secdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura - SEPEA

= . LIMITE SOBRE VA-
GRAU | ITEM DESCRICAO INCIDENCIA LOR DA ETAPA CONTAGEM

Recusar-se a executar servico deter-
minado pela fiscalizacdo, de acordo

. . Por ocorréncia Da primeira
19 | com as disposicdes do contrato, sem & bor dia ! 20% noTiFfDico &6
motivo justificado e aceito pela Ad- P ¢
ministracdo

Nota Explicativa:

1. As multas incidirdo sobre a proposta final e suas respectivas alteracdes por Termo Aditivo ou Apostila-
mento.

2. Entende-se por “ocorréncia" o acontecimento singularizado por cada ato praticado.

3. As notificacdes poderdo ser realizadas tanto por empresa de fiscalizacdo contratada pela Justica Fe-
deral ou por servidores designados da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo do Confrato.

15.2.2 Os limites a que se refere a Tabela 13 do item 15.2.1 se referem ao valor
maximo percentual da medicdo do referido més da ocorréncia,
passivel de ser glosado por meio de multa, referentes a cada grau de
penalidade. Em caso de incidéncia com diferentes graus, serd
considerado o limite mensal da infracdo de maior grau.

15.2.3 Em conformidade com o §3° do art. 156 da Lei 14.133/21, a san¢cdo de
multa, calculada na forma do inciso IV do item 15.2, ndo poderd resultar
em valor inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado e serd aplicada ao
responsavel por qualguer das infracoes administrativas previstas no item
15 deste termo.

15.3 Também fica sujeita as penalidades da Lei n°® 14.133 de 2021 do Titulo IV,
Capitulo I, art.155, a CONTRATADA gue:

15.3.1 Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

15.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo.

15.3.3 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a
ADMINISTRACAO em virtude de atos ilicitos praticados.
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15.4 A aplicacdo das sancoes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui,
em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado ao Contratante.

15.5 Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a multa.

15.5.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

15.5.2 Caso a Contratada ndo possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou
parcialmente, deverd apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente,
excepcional ou imprevisivel, estranho d vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes da Contratacdo, e de impedimento
de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido
pela Administracdo em documento contemporéneo d sua ocorréncia.

15.5.2.1 A solicitacdo de prorrogacdo de prazo deverd ser encaminhada
unidade gestora do Contrato, até data do vencimento do prazo
inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua
aceitacdo.

15.5.2.2Vencidos os prazos acima citados e ndo sendo apresentada
justificativa, considerar-se-G a recusa, sendo aplicadas &
CONTRATADA as sancoes previstas neste item.

15.5.3 Para efeito da contagem da multa nas infracdes condicionadas
comunicacdo a empresa, considera-se efefivada a nofificacdo, a
partir da confirmacdo da leitura ou recebimento da mensagem ou
apos 48 horas de seu envio para endereco eletronico fornecido pela
Contratada como canal de comunicacado.

15.5.4 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Confratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada
da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

15.6 A multa poderd ser recolhida administrativamente, de acordo com @
legislacdo vigente, em processo apartado de apuracdo de
responsabilidade e aplicacdo de penalidade.

15.7 A aplicacdo das sancdes realizar-se-ad em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-
se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n°
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14.133, de 2021, para as pendlidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.7.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

15.7.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacoes a
eles comprovadamente enviadas.

15.8 Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstdncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacoes dos érgdos de controle.

15.9 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua
aplicacdo serd precedida da concessdo da oportunidade de ampla
defesa para a Contratada, na forma da lei.

15.10 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo
PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846,
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, Nos Mesmaos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lel.

15.11 A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
OU para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessod
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
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15.12 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Utelis,
contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

15.13 As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sGdo passiveis de reabilitacdo na
forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.14 Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo Contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizacoes, ndo inscritos em
divida afiva, poderdo ser compensados, fotal ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo confrato
ou de outros contfratos administrativos que o Contratado possua com o
mesmo orgdo ora Confratante, na forma da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

16 DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD e RESOLUGCAO CNJ N°
587/2024

16.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), guanto a todos os dados pessoqis a que tenham acesso em
razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no
procedimento de contfratacdo, independentemente de declaracdo ou
de aceitacdo expressa.

16.2 Na execucdo do objeto devem ser observados pela CONTRATADA 0s
ditames da Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD, notadamente os
relativos as medidas de seguranca e controle para protecdo dos dados
pessoais a que fiver acesso mercé da relacdo juridica estabelecida,
mediante adocdo de boas prdticas e de mecanismos eficazes que
evitem acessos ndo autorizados, situacdoes acidentais ou llicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualguer forma de
tratamento inadequado ou ilicito de dados.
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16.3 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com 0s principios
do art. 6° da LGPD.

16.4 O tratamento desses dados pelo setor publico prescinde de
consentimento do titular (art. 7° lll), inclusive para eventudl
compartiihamento (art. 26, § 1°, 1V, c/c art. 27, ll), e a sua utilizacdo ficard
limitada &s atfividades decorrentes da execucdo contratual na forma
deste instrumento, bem como de obrigacdes legais, sob pena de
incidéncia das sancoes legais e das previstas neste instrumento, além da
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal, observado o devido
processo que assegure a ampla defesa e o contfraditorio.

16.5 E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permifidas em Lei.

16.6 A contratada obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos,
empregados ou colaboradores das disposicoes relacionadas a protecdo
de dados e a informacodes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD),
da Resolucdo CNJ 363/2021, da Resolucdo CNJ n°® 587/2024 e da
Resolucdo PRESI TRF1 n°® 49/2021 - aplicdvel ao Tribunal por forca do art.
205 do Regimento Interno do TRFé, e da Lei 12.527/2011. Em razdo do
vinculo mantido, na hipdtese de dano patrimonial, moral, individual ou
coletivo decorrente de violacdo a legislacdo de protecdo de dados
pessoqis ou de indevido acesso a informacoes sigilosas ou transmissQo
destas por qualguer meio, a responsabilizacdo dar-se-d na forma dessas
legislacoes.

16.7 Os prestadores de servicos que atuarem operando sistemas € que
tiverem acesso a documentos setoriais devem assinar termo de
compromisso e manutencdo de sigilo.

16.8 Aplica-se a contratacdo as disposicoes da Resolucdo CNJ n°® 587/2024,
no que refere a necessidade de remessa mensal dos dados de seus
empregados e empregadas que prestardo servicos ao tribunal.

16.9 A CONTRATADA deverd comprovar o cumprimento da Resolucdo CNJ
n° 587/2024 e das disposicoes relativas a LGPD e apresentar declaracdo
de cumprimento quanto ao tfratamento de dados em consondncia ao
interesse publico, previsto Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo aos
Dados — LGPD - art. é°, 1ll; e art. 7°, lll e §3° do art. 7°.

16.10 A Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento
dessa cldusula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais
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pedidos de comprovacdo formulados, prestando, no prazo fixado pela
Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer informacdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto
a eventual descarte realizado.

16.11 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever da contratada elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16
da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas
essas obrigacoes.

16.12 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
trataomento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

17 Da extingao contratual

17.1 A confratacdo serd extinfa quando cumpridas as obrigacdes de ambas
as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

17.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a
Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para
a contratacdo.

17.3 Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer
de culpa do Contratado:

17.3.1 ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas
sancoes administrativas; e

17.3.2 poderd a Administracdo optar pela extincdo contratual e, nesse caso,
adotard as medidas admifidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

17.4 A contratacdo poderad ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela
estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos No
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
o confraditério e a ampla defesa.

17.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se fambém os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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17.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extincdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o objeto.

17.4.3 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica confratada,
deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

17.5 O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:

17.5.1 Balanco dos eventos contratuais jG cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

17.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.5.3 Indenizacoes e multas.

17.6 A extincdo confratual nGdo configura dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatorio.

17.7 A confratacdo poderd ser extinta caso se constate que o Contratado
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeirq,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou
na contratacdo direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo contratuais,
ouU que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha retaq,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

18 Dos casos omissos

18.1 Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as
disposicoes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

19 Alteragoes

19.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lein° 14.133, de 2021.

19.2 O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
OS ACréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacdo
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e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

19.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

19.4 As alteracoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo
de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica
do Contratante, salvo nos casos de justiicada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

19.5 Registros que ndo caracterizam alteracdes contratuais podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021

20 Foro

20.1 Fica definido o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo contratual que ndo
puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n° 14.133, de 2021.



R et

PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Divisédo de Engenharia e Arquitetura

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP (LEI 14.133/2021) 1592509

CONTRATACAO DE SERVIGOS E/OU AQUISICAO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO

Introducao

ETP foi elaborado conforme:

- a ordem dos elementos indicados no § 12 Art. 18 Lei 14.133/2021 ( Nova Lei de Licitacdes e
Contratos);

- 0 guia de suporte ao preenchimento de ETP 0366701, com orientagdes sobre conceitos,
elaboracao de textos e referéncias normativas.

Observacgao: conforme § 2° Art. 18 Lei 14.133/2021, ETP devera conter ao menos os itens |,
IV, VI, Vil e XIlll e, quando ndo contemplar os demais, deverao ser incluidas as devidas
justificativas.

| - Descricao da necessidade da contratacao, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico




Contratagcdo de empresa para a elaboragdo de projetos Arquitetura e Engenharia
envolvendo as disciplinas de Luminotécnico, Elétrica, Climatizagdo, Acessibilidade e
Hidrossanitario do edificio Antonio Fernando Pinheiro — AFP, sede | do Tribunal Regional
Federal da 62 Regiao.

Imprescindivel a modernizagcao do sistema de climatizacao, tendo em vista que o atual
sistema se encontra em fase final de sua vida util. Tal intervencdo também demanda a
execugao de um sistema de forro, com a correspondente atualizacao da iluminagdo. Também é
importante a reforma dos quadros elétricos dos pavimentos, com revisédo e identificagdo dos
circuitos de tomadas.

Igualmente necessaria a execucdo de nova solugcdo hidrossanitaria modernizada, haja
vista que a atual rede hidraulica é antiga, com tubulagées em ferro fundido e com focos de
vazamento. Isso gera desperdicio e custos com manutengao.

A Secao de Projetos de Engenharia e Arquitetura — SEPEA/ DIEAR, é responsavel pelo
planejamento, elaboragao de termos, fiscalizacao de execugao de contratos, apoio a subsec¢des,
levantamento de informacdes e elaboragdo de documentos exigidos quando da elabora¢do do
Plano de Obras do TRF-6, entre outras demandas, tais como estudos e avaliagbes para
viabilizar decis6es gerenciais. A equipe da DIEAR é composta por 5 servidores generalistas,
sendo 4 (quatro) servidores com formagao na area de Engenharia Civil e 1 (um) na area de
Arquitetura, este ultimo responsavel pela atual Secao de Projetos de Engenharia e Arquitetura —
SEPEA. Resta caracterizado que nao temos condicdes de desenvolver projetos executivos
completos uma vez que esses demandam profissionais especialistas em cada disciplina
envolvida na agdo. Tal contratagdo tem o objetivo de vencer essa limitagdo da DIEAR e
possibilitar que os estudos elaborados por ela sejam desenvolvidos, técnica e legalmente, ao
nivel de possibilitar a licitagdo de sua execugao posterior de forma otimizada.

Il - Demonstracao da previsao da contratacdo no plano de contratagdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao

A contratacao objeto deste Termo encontra-se alinhada com:

Plano Estratégico da Justica Federal — PEJF 2021/2026, aprovado pela Resolugao N. CJF-RES-
2020/00325 e alteracoes.

Macrodesafio: “Aperfeicoamento da gestdo orcamentaria e financeira”.

Indicador: “IEP — indice de Execucao das Dotacées para Projetos”.

Iniciativa: “Modernizagéo das instalagdes de climatizagao, iluminagao, elétrica, acessibilidade e
hidrossanitario no Edificio Antdnio Fernando Pinheiro do Tribunal Regional Federal da 62 Regiao.

A contratacao faz parte do Plano de Obras - A¢do 219Z-002V, referente a reformas no Edificio
sede I.

Il - Requisitos da contratagao

Eaqui Achica minim nsider




Engenheiro Coordenador ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado;
Engenheiro Eletricista ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado;
Engenheiro Mecénico ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado;

Justificativa: Conforme o inciso Il do Art. 67 da Lei 14.133/2021, a equipe minima € exigida para
garantir a qualificagé@o técnica dos servigcos de coordenacgéo, elaboracao de projetos e
compatibilizacdo. Para assegurar qualidade, eficiéncia, economicidade e o cumprimento de
prazos. A Justica Federal seleciona no mercado profissionais, materiais e tecnologias
qualificados, garantindo a exceléncia em prol do interesse publico.

Na selegao dos profissional é possivel o acimulo de fungdes entre profissionais, desde que
sejam legalmente habilitados.

Habilitacdo Técni racional:

Necessidade de contratagao de empresa legalmente habilitada, registrada na entidade
profissional competente.

Como se trata de licitagao na modalidade Técnica e Prego, seréd considerado para critério de
habilitacao Técnico Operacional somente que a empresa apresente experiéncia na execugao de
servico similar, independente da capacidade sendo a definicdo de pontuacao definida em
planilha especifica de proposta.

Foram considerados para critério de habilitacdo somente as disciplinas mais relevantes ao
desenvolvimento dos projetos, em que o valores do desenvolvimento seja superior a 4% do
certame, sendo considerado:

- Elaboragéao de projetos de climatizacdo em edificagdo comercial ou publica, sem requisito de
capacidade, do tipo VRF ou chiller em BIM.

- Elaboragao de projetos de elétricos em edificacdo comercial ou publica, sem requisito de
capacidade, em BIM.

Habilitac&o técni rofissional

Necessidade de contratagédo de profissional registrado na entidade profissional competente,
comprovante por meio de atestados registrados a execugao de servigos similares ao escopo da
contratacao;

Foram considerados para critério de habilitagdo somente as disciplinas mais relevantes ao
desenvolvimento dos projetos, em que o valores do desenvolvimento seja superior a 4% do
certame, sendo considerado:

- Para o Engenheiro Eletricista, ou outro profissional legalmente habilitado, comprovacao de
elaboracao de projetos pertencentes a edificios comerciais ou publicos, contendo, no minimo, as
disciplinas de Sistemas Elétricos em BIM, sem requisito minimo de area.

- Para o Engenheiro Mecénico, ou outro profissional legalmente habilitado, comprovacao
elaboracéo de projetos pertencentes a edificios comerciais ou publicos, contendo, no minimo, as
disciplinas de Climatizacdo de VRF ou Chiller em BIM, sem requisito minimo de area.




O objetivo de definicdo da sele¢cdo de uma equipe e empresa qualificada € para reduzir os riscos
advindos da contratacao de empresas e profissionais sem experiéncia no projeto a ser
desenvolvido.

Qualificacdo Econémico-financeira

Por se tratar de certame com valor limite estimado superior ao valor da dispensa de licitagao, em
se tratando de servigo de alta complexidade e, seguindo o entendimento do Acérdao TCU
891/2018 - Plenario, sera obrigatoria a exigéncia de qualificagdo econémico-financeira para o
certame, nos termos da nova LLC, em valor proporcional ao do certame.

Deste modo, tendo como base o modelo de Termo de Referéncia da AGU, foi adicionada a
exigéncia de 10% do Patriménio Liquido Minimo.

Padronizavel

- A solugao de projeto apresenta diagndstico, interpretagao ou solugao técnica nao padronizavel?

Trata-se de elaboracao de nova solucao de climatizacao para a edificacao, incluindo também
a revisao de infraestrutura elétrica, modernizagao do sistema de ventilagéo, alteracao do
luminotécnico e execucao de sanitarios acessiveis. Como se trata de diversos sistemas e cada
um destes sistemas possuem diversas solugdes, entendemos que nao se trata de solugéo
padronizavel, ndo sendo conhecido o cenario final de desenvolvimento dos projetos quando da
contratacdo. Por exemplos, existem diversas modalidades de climatizagédo a serem avaliadas,
podendo ser modernizado o sistema de chiller, existente hoje na edificagéo, alterado para VRF,
escolhido o uso de ar condicionados do tipo split, além das diversas possibilidade de distribuigao
do ar climatizado e isso é somente referente a disciplina de climatizagdo. Para as disciplinas de
elétrica, luminotecnia e acessibilidade, podem ser apresentadas diversas concepgoes de
projetos.

- Existem multiplas solugdes tecnicamente viaveis?

Entendemos que existem multipla solu¢des tecnicamente viaveis, conforme mencionado
acima, nao tendo esta area de engenharia conhecimento prévio da melhor solucao a ser
selecionada, sendo necessaria a contratacao de profissional com adequada expertise.

- O resultado depende da metodologia e expertise da equipe?

O resultado depende da expertise da equipe dada a alta probabilidade de combinagdes que
podem ser apresentadas

- Uma eventual falha técnica pode gerar impacto relevante ao interesse publico?

Entendemos que sim, pois trata-se sistema com vida Util de projeto de pelo 15 anos, no caso




do sistema de climatizacao, a depender da qualidade da manutencao podendo durar por maiores
periodos. Ou seja, uma ma especificagcao pode apresentar um risco de selecao de sistema com
baixa eficiéncia energética, o que representara custos expressivamente maiores para a
Administra¢é@o ao longos dos anos. Para outros sistemas, como o de luminotécnico, é importante
que o sistema atenda aos critérios definidos em norma, em caso de falhas de projetos,
necessitara de adequagdes constantes ao sistema de iluminagao e ndo atendera aos critérios
minimos que garantem um ambiente de trabalho adequado.

Conclusao: O objeto caracteriza-se como servigo técnico de natureza predominantemente
intelectual, uma vez que demanda elevado grau de analise técnica especializada, ndo sendo
possivel a definicdo exaustiva e objetiva das solugcdes antes da contratacao. O resultado final
depende da metodologia adotada, da experiéncia da equipe técnica e do julgamento profissional
do contratado, razao pela qual a simples adogao do critério de menor preco nao assegura a
selecdo da proposta mais vantajosa, em consonancia com a Lei n® 14.133/2021.

Motivacao para a licitacdo na modalidade Técnica e Preco;

Com base na Lei 14.133, o critério de selegcao por Técnica e Preco deve ser utilizado para
licitagdes acima de R$ 300.000,00 (texto da lei, valor ajustado anualmente) referentes a servigos
técnicos predominantemente intelectuais. A contratacao de projetos de engenharia se enquadra
no quesito de servigos predominantemente intelectuais. Para os casos abaixo do valor acima
citado, cabe a Administragéao efetuar juizo de valor quanto a natureza comum ou especial dos
servigcos. Quando se trata de servigos intelectuais ha sempre uma imprecisdo em tal definicao,
pois sdo servigos de dificil quantificacao e que necessitam de especializagao profissional.
Focando na contratagdo em questao, como se trata de um projeto de reforma, fato que aumenta
a complexidade da solugao, inclui a previsao de planejamento de obras com o edificio em
funcionamento, inclui a necessidade de contratar profissionais que tenham experiéncia de
solucionar problemas mediante as condi¢des reais da edificagcdo e possui preco estimado
relativamente préximo ao critério de obrigatoriedade de contratagao por Técnica e Precgo. Diante
dos critérios acima expostos, esta area entende que tal servigo tenha condicoes para se
enquadrar em uma contratacao na modalidade técnica e preco.

A escolha pela modalidade de técnica e preco justifica-se pela natureza do servico, que envolve
multiplas solugdes possiveis e custos variados. Nesse contexto, torna-se essencial selecionar
uma empresa com comprovada capacidade operacional, capaz de compreender as
necessidades do TRF6 e propor alternativas que assegurem a melhor relagao custo-beneficio.

Trata-se de um servigo técnico que exige expertise profissional, uma vez que diferentes
abordagens podem ser aplicadas para solucionar o mesmo problema. Assim, a qualificacao
técnica da empresa contratada constitui fator decisivo para garantir a efetiva resolugao das
demandas apresentadas.

Diante do acima exposto recomendamos pela contratagcdo na modalidade técnica e preco, com o
critério de técnica sendo o mais relevante, de modo a beneficiar as empresas com maior
experiéncia neste tipo de solugao. Sugerimos a licitagcdo com os pesos de 60% para técnica e de
40% para preco.

O conceito de técnica e precos da contratagdo foram baseados nos requisitos Art.27 da IN
SEGES 02/2023




"Art. 27. O exame de conformidade das propostas de técnica observara as regras e as condi¢cdes
de ponderacao e de valoragéo previstas em edital, que considerarao, no minimo, os seguintes
quesitos:

| - a verificagdo da capacitacdo e da experiéncia do licitante, por meio da apresentacao de
atestados de obras, produtos ou servigos previamente realizados;

Il - 0 atendimento a preceitos de desenvolvimento sustentavel;

lll - a quantidade e a qualidade dos recursos financeiros, tecnoldégicos ou humanos que o licitante
se compromete a alocar para a execugao do contrato; "

As notas técnica sao avaliadas por Capacidade Técnico-Operacional da empresa, capacidade
Técnico-Profissional da equipe e por pontuagao extra referente a critérios ambientais e de
qualidade tecnologica dos licitantes.

De modo a simplificar o ETP, o conceitos especificos e metodologias estao constantes do Termo
de Referéncia e da planilha de propostas técnicas, constante do anexo Il da licitacao.

Subcontratacéio:

A subcontratagao fica limitada a 25% do valor do contrato, mediante prévia aprovagao da
Fiscalizacao e Gestao do Contrato, desde que a contratada demostre a qualificacao técnica por
meio de atestados relativos ao potencial subcontratado.

Como se trata de elaboracéo de servigos intelectuais que envolvem especialidades diversas e
levantamentos e/ou ensaios técnicos especificos, ndo € comum haver empresa que execute
todas as atividades ou servicos na sua integralidade. E pratica comum do mercado o trabalho de
escritorios de arquitetura com escritérios parceiros como os de analises estruturais,
levantamentos, consultorias de patologia, entre outros servigos necessarios.

Nao sera permitida a subcontratagdo dos servigcos relacionados a parcela principal do contrato
referente a solugao de climatizacao, de elétrica e de coordenacao dos projetos.

Da exigénci r rantia:

Sera exigido o seguro de 5% do valor do Contrato. Tal exigéncia é justificada por se tratar da
necessidade da administragdo se resguardar quanto a eventual prejuizo decorrente de
descumprimento contratual, por se tratar de agao prevista no plano de obras, de complexidade
técnica relevante e que gerara um alto custo para administracao quando da execuc¢ao.

Definicao de indice de reajuste:

Sera utilizado o INCC-DI como indice de reajustamento contratual, em decorréncia de se tratar
de indice comumente utilizado em contratagdes publicas de servigos de engenharia.




IV - Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memdrias de
calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com
outras contratagcoes, de modo a possibilitar economia de escala

Como se trata de elaboracao de projetos Unicos de climatizacao, iluminacgao, elétrica,
acessibilidade e hidrossanitario, ndo ha que se pensar em solugdes disponiveis de mercado,
sendo a fase de projeto a responsavel por elaborar andlises e determinar solugdes entre as
possibilidades existentes no mercado.

Deste modo, este item néo é aplicavel a esta contratagdo. As solugdes disponiveis no mercado
para a demanda tratada neste documento contemplam:

1- Contratagao de todos os projetos que compdem o que tecnicamente é chamado de Projetos
Executivos, desde a fase dos Estudos Preliminares;

2- Contratagao de profissionais terceirizados para o desenvolvimento dos projetos sob a
coordenacgao da equipe técnica da DIEAR.

A memdria de célculo se baseia na observacao direta das necessidades do setor de
engenharia e das subse¢des que contratam servigos de obras e engenharia. Sendo analise
técnica e de mérito da Divisdo de Engenharia e Arquitetura do TRF6. O calculo considera as
horas de trabalho dos profissionais envolvidos necessérias para a execugao de todo o escopo
contratual, a partir da estimativa obtida por meio da experiéncia da equipe da DIEAR, conforme
apresentado no Anexo Il do Termo de Referéncia.

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucao a contratar

A finalidade da contratacao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para
prestacao de servicos técnico-profissionais especializados para elaboragédo dos projetos
basicos e executivos para desenvolver projetos de climatizagéo, iluminagao, elétrica,
acessibilidade e hidraulica, corrobora-se na necessidade de que tal desenvolvimento,
requerido por uma reforma que envolva varias disciplinas técnicas, demanda um corpo técnico
com pelo menos um especialista pleno de cada disciplina envolvida.

A contratacao viabiliza-se técnica e financeiramente, uma vez que o TRF6 nao dispde em seu
quadro de profissionais com as especialidades requeridas.




VI - Estimativa do valor da contratacdao, acompanhada dos precos unitarios referenciais,
das memoérias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de
anexo classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao
da licitacao

O valor de R$ 249.135,50 (duzentos e quarenta e nove mil cento e trinta e cinco reais e
cinquenta centavos) foi obtido por meio de composicdes de preco realizadas pela DIEAR.

VIl - Descricao da solucao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Tecnicamente, a JF nao possui em seu quadro profissionais especializados em elaboragao de
projetos, atividade complexa e que envolva equipes multidisciplinares, possuindo profissionais
de carater generalista.

Diante deste cenario, deve-se contratar indiretamente a elaboragéo dos projetos.
Economicamente, diante da inexisténcia de outra solugdo para a contratagéo dos projetos,
somos do entendimento que ndo ha a necessidade da justificativa econdémica para esta
contratacao, dada a inviabilidade de solugéo por equipe interna do TRF 6 - SUIMG
englobando estudo dos impactos e apresentagao de solugdes viaveis aos projetos.

O servigo a ser contratado sera dividido em 4 fases:

- Fase 1 — Estudo Preliminar;

- Fase 2 - Anteprojeto;

- Fase 3 — Projeto Basico;

- Fase 4 — Projeto Executivo.

O produto final a ser entregue sera a documentacao técnica base para a realizacao de uma
licitacdo pelos setores de manuteng¢ao ou engenharia deste Tribunal com vistas a execucao
das propostas aqui desenvolvidas.

VIl - Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao




Por se tratar de servigo intelectual para aferi¢ao, vistoria, avaliagdo, proposta de alteragéo e
seus impactos nos espagos existentes, € entendimento desta area técnica que tais agdes
devem estar sob responsabilidade, e consequentes acompanhamento e compatibilizacéo, do
responsavel técnico pelos projetos. Da mesma forma o gerenciamento da equipe e ajustes
necessarios durante o processo, se tornam mais eficazes mediante a contratacdo de um Unico
responsavel pelo contrato.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis

Reducao consideravel do prazo de entrega e das condi¢cdes de realizagcao dos servigos, pesam
mais que o valor objetivo das opg¢des. O desenvolvimento de solugéo viaveis para atender a
demanda por profissionais especialistas, sem incorrer no risco de subjetividade nessa
avaliagao.

X - Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual

Nao ha providéncias. Ja previsto no PCA 2025.

Xl - Contratacoes correlatas e/ou interdependentes




Concomitante contratacao de apoio a fiscalizagao para o recebimento do objeto da presente
licitacao.

Posterior contratacdo de execucédo de reforma.

Posterior contratagcao de apoio e fiscalizagao técnica de reforma.

XIl - Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

Considerando os critérios de sustentabilidade abaixo, a presente contratacao é compativel em
seu interesse com os critérios abaixo:

| - Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il — Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il — Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

IV — Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V — Maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

VI — Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VIl — Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
VIII — Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

As especificacdes a serem elaborados nos projetos deverao ter como balizadores os principios
acima e o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justica
Federal (CJF).

Xlll - Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina




Com base nas informacdes levantadas ao longo do Estudo, declaramos ser viavel a
contratacao.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Prado Alves, Diretor(a) de
Divisdo, em 21/01/2026, as 17:33, conforme art. 1°, § 2°, 1ll, "b", da Lei 11.419/2006.
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PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Secéao de Execugéo Orcamentaria

CLASSIFICAGAO DA DESPESA

Assunto: Classificagcdo e disponibilidade orcamentaria para despesa com a contratacdo de
empresa especializada em elaboracao de projetos, em nivel executivo, para o desenvolvimento
de proposta de adequacgdes internas com Projeto Luminotécnico, Elétrica, Hidrossanitario,
Acessibilidade e Climatizagdo do Edificio-Sede | - AFP - do TRF da 62 Regiao em Belo
Horizonte/MG.

Informo que h& recursos orgcamentarios previstos para a despesa, no valor
estimado de R$249.135,50, cuja classificacdo é:

Natureza de

despesa 449039-05 (Servicos técnicos profissionais)

Acao Orcamentaria |219Z - Conservacao e Recuperacao de Ativos da Uniao

.. |002V - Reforma do Edificio-Sede | da Justica Federal em Belo Horizonte -
Plano Or¢gamentario

MG
PTRES 249396
UG 090013 - SUIMG
Atenciosamente,

Luciana Kroehling de Moura
Supervisora da Secado de Execucado Orcamentaria
SEORC/SUPLO-TRF6

De acordo,
Glaucia Maria Machado Rocha Ribeiro

Diretora da Subsecretaria de Planejamento Orgamentario
SUPLO/SECOF-TRF6

. "'I' Documento assinado eletronicamente por Glaucia Maria Machado Rocha Ribeiro, Diretor
}:EEI‘ fiﬁ de Subsecretaria, em 27/10/2025, as 13:58, conforme art. 12, § 22, 1ll, "b", da Lei
: 11.419/2006.

| eletrénica




Documento assinado eletronicamente por Luciana Kroehling de Moura, Supervisor(a) de
Secao, em 27/10/2025, as 14:04, conforme art. 12, § 22, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
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PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO
Secéo de Contratos

CONTRATO MINUTA 1595104

PROCESSO N2 0012991-21.2024.4.06.8000
CONCORRENCIA ELETRONICA N2/

CONTRATO N¢ _ /20 C

, QUE CELEBRAM ENTRE SI O JUSTICA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS E A
EMPRESA ..o .

MINUTA

A UNIAO, por meio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS
GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n? 05.452.786/0001-00, sediada na Avenida Alvares Cabral,
1.805, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Sr. Diretor da
Secretaria Administrativa, o Dr. Raimundo do Nascimento Ferreira, por delegagdo na Portaria
N.10/94 - DIREF, de 11/06/2014, e alteragbes, ambas do MM. Juiz Federal Diretor do Foro, no
uso das atribuicdes que lhe foram conferidas no artigo 2°, § 2° da Resolugao n° 079, de
19/11/2009, do Conselho da Justica Federal, doravante denominado (a/os) CONTRATANTE(s)

e, de outro lado, a empresa .........cccceeieienennns inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) Na .ccccceeiviieeeeeeeeeeeeiy, €M ... dOFa@vante
designada CONTRATADA, neste ato representada por ........cccceeeeeeeieeeeeeennnee. (nome e funcao no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragcdo apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no PAe SEI n® 0012991-21.2024.4.06.8000, e em observancia as
disposi¢coes da Lei n® 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.



CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

CODIGO ENDERECO
ITEM | ESPECIFICACAO DE UNIDADE I;?EACZL?G%% DA QUANT ¥.’g#2':

SERVICO EXECUCAO

Sede | -

Edificio

Anténio

Servicos técnicos Fernando

especializados de 250 Pinheiro
natureza (duzentos e (AFP) - Av.

1 |predominantemente| 20060 un. cinquenta) Alvares 01
intelectual de dias Cabral,
arquitetura e 1805 -

engenharia bairro Santo
Agostinho
em Minas
Gerais

1.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcri¢éo:

a. O Termo de Referéncia (id. ....);

b. O Edital da Licitagéao (id. ....);
c. A Proposta do contratado (id. ....);

d. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. A contratacao seguira por regime de execugao indireta, por empreitada por preco global,

nos termos do item 3.3.1 de Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA : O prazo de vigéncia da contratagdo é de 370 (trezentos e
setenta) dias, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, conforme o art. 62, XVIl, e 105
dalei n. 14.133/21 e do item 1.4 do Termo de Referéncia.

2.1. Conforme art. 183 da Lei 14.133/2021, os prazos serdo contados com exclusdo do dia do
comeco e inclusao do dia do vencimento.




2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado, nos termos do art. 111 da Lei
14.133/2021.

2.3. A prorrogacao a que alude o item 2.2 sera oportunamente registrada por termo aditivo.

2.4. Quando a ndo conclusao tempestiva do objeto decorrer de culpa da contratada, ela sera
constituida em mora, aplicaveis as respectivas sangdes administrativas, nos termos do art. 111,
do paragrafo unico, I, da Lei 14.133/2021.

2.5. O prazo de execugao é de 250 (duzentos e cinquenta) dias e se inicia no primeiro dia util a
partir da emissao da Ordem de Execucdo de Servico pela Contratada, nos termos do item
1.6.1 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O valor total da contratagdo é de R$ .......... (A

3.1. Estéo incluidas no valor da contratacdo todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.2. E escopo da contratada a avaliagdo, elaboracéo, organizacdo de documentacéo e atuacgéo
como despachante para a eventual aprovacdo de projeto legal, ficando somente os custos de
taxas e aprovagbes a cargo da Justica Federal, consoante item 1.6.2.3 do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas com a execucdo deste
contrato correrdo a conta dos recursos orgamentarios consignados conforme abaixo:

b) Programa de Trabalho (PTRES): 249396. Acao Orcamentaria 219Z - Conservagao e
Recuperacao de Ativos da Unido; Plano Orcamentario: 002V - Reforma do Edificio-Sede |

da Justica Federal em Belo Horizonte - MG;) - UG .090013

4.1 Foi emitida a Nota de Empenho n® , a conta da dotagao orgamentéria especificada
nesta clausula, para atender as despesas inerentes a execucao deste contrato

4.2. Para os exercicios futuros, as despesas decorrentes deste contrato, correrdao a conta da
dotagcao orcamentaria propria, destinada a atender despesas de mesma natureza, extraindo-
se o respectivo empenho.

CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO: as premissas
relativas ao pagamento das obrigacbes oriundas deste contrato sdo aquelas previstas no item
10. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS do Termo de Referéncia.

5.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou Termo de Referéncia.

5.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.3 Os documentos fiscais exigidos, para fins de liquidagao e pagamento de despesas, deverdo
ser encaminhados para o endereco eletronico diear@trf6.jus.br, além de ser juntados no portal
SIGEO-JT-Execucgao (Sistema Integrado de Gestdo Orgcamentaria e Financeira da Justica do
Trabalho), no qual a CONTRATADA devera se cadastrar previamente ao envio da referida
documentacéo, e ainda:

a. Para acesso ao Sistema SIGEO-JT/Execucao Financeira, utilizar o seguinte link: Portal



do Usuario: https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/.

b. Para demais orientagées acerca do Sistema SIGEO -JT, acessar o seguinte enderego:
Manual de Ajuda: https://sigeo.jt.jus.br/ajuda/ (Fornecedores, Colaboradores e
Credenciados da Saude).

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE: Os precos cotados serdo reajustaveis, com periodicidade
anual, nos termos da legislacdo vigente, conforme a variagcdo, para mais ou para menos, do
indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas
(FGV), ou do indice que porventura vier a substitui-lo, nos termos do item 10.6 do Termo de
Referéncia.

6.1. O reequilibrio econdémico-financeiro do contrato sera concedido exclusivamente nas
hipéteses previstas no art. 124, I, d, da Lei 14.133/21.

6.2. Nos termos do art. 92, Xl, da Lei n. 14.133/2021, fixa-se o prazo de até 60 (sessenta) dias
para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o
caso.

6.3. Consoante disposi¢cao contida no § 3° do art. 92 da Lei 14.133/21, o reajustamento
contratual sera calculado com data-base vinculada ao orgcamento estimado da contratagcao, até
a data do adimplemento de cada parcela, na forma do item 10.6.1 do Termo de Referéncia.

6.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.6. 0 caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.7. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.8. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.9. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

6.10. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS : Para correta
execucao dos servigcos a CONTRATADA devera observar as disposigdes constantes nos itens
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO DO OBJETO, 4. DESCRICAO DA SOLUCAO
COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO, 7. PROCEDIMENTOS
GERAIS PARA APROVACAO DA DOCUMENTACAO TECNICA, 8. ESCOPO DOS
SERVICOS E DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS, 9. MODELO DE
GESTAO DO CONTRATO e 10. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS do
Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — SUBCONTRATACAO: E vedada a subcontratagdo integral do objeto da
contratacdo, nos termos do item 5.3 do Termo de Referéncia.



8.1. A subcontratagédo fica limitada a 25% do valor total do contrato, condicionada a prévia
aprovacdo da Fiscalizagdo e Gestdo do Contrato, desde que a contratada demonstre a
qualificagéo técnica por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado.

8.2. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servigos relacionados a parcela principal do
contrato referente a solugédo de climatizacao, de elétrica e de coordenagao dos projetos.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE: sao obrigagcdes da CONTRATANTE
aquelas previstas no item 11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE do Termo de Referéncia ,
sem prejuizo de outras constantes daquele documento ou deste instrumento de contrato.

CLAUSULA DEZ - OBRIGACOES DA CONTRATADA: sio obrigagdes da CONTRATADA
aquelas previstas no item 13. OBRIGACOES DA CONTRATADA do Termo de Referéncia |,
sem prejuizo de outras constantes daquele documento ou deste instrumento de contrato,
observando o disposto a seguir:

10.1. Manter a regularidade certificada na fase qualificagdo da Licitacdo durante todo o periodo
de vigéncia desta Contratagao, inclusive perante o Cadin e demais 6rgaos competentes.

10.2. A celebracado do contrato sera precedida de consulta ao CADIN e a existéncia de registro
constitui fator impeditivo para a formalizagdo do termo, na forma dos arts. 6°, lll e 6°-A, da Lei
10.522/2002.

10.3. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou que atue na fiscalizagao ou
gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA ONZE - ALTERACOES: Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela
disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

11.2. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagcdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES: As sancdes relacionadas & execucdo do contrato e



condi¢cdes para aplicacdo das penalidades sdo aquelas insculpidas no item 15. SANCOES
ADMINISTRATIVAS do Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUINZE - SUSTENTABILIDADE: A Contratada, quando da execucédo dos servicos
e fornecimentos dos bens, no que couber, fica obrigada a observancia dos critérios de
sustentabilidade ambiental contidos no Planejamento de Logistica Sustentavel - PLS da Justica
Federal, no Manual de Sustentabilidade das Compras e Contratos do Conselho da Justica
Federal (CJF), no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis, bem como das disposicoes
contidas nas Resolugbes n°® 400/2021 e n® 401/2021 do CNJ e Resolugédo n°® 709/2021 do CJF,
que visa promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel,
proporcionar 0 acesso a justica para todos e construir instituicbes eficazes, responsaveis e
inclusivas em todos os niveis, conforme disposto no item 5.1 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA EXTINCAO CONTRATUAL: O contrato serd extinto quando
cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.

16.1. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

16.2. Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

1) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gées administrativas;
e

2) podera a Administragcao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

16.3. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.3.1. Se a operacédo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

16.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
a. Balancgo dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c. Indenizagdes e multas.

16.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipbétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021).

16.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou
atue na fiscalizagcao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°



14.133, de 2021).

16.7 A contratacao podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela estipuladas, ou
antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSETE — PUBLICACAO : Incumbira ao contratante divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94
da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91,
caput, da Lei n.? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DEZOITO - FORO : Para dirimir quaisquer dividas decorrentes da execugdo do
presente contrato, € competente o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.

CLAUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serdo decididos pelo
contratante, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de
1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

Raimundo do Nascimento Ferreira
Diretor da Secretaria Administrativa
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS

Representante
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

DOCUMENTO ASSINADO PARA POSSIBILITAR A VISUALIZACAO POR OUTROS SETORES

Documento assinado eletronicamente por Hélio Baeta Gomes de Magalhaes, Analista
Judiciario, em 22/01/2026, as 12:15, conforme art. 12, § 29, I, "b", da Lei 11.419/2006.
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