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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N.°
132/2026 Data de Abertura: 16/11/2026, as 9h (horario de Brasilia), no
UASG: 070013 sitio: www.compras.gov.br
Objeto

Contratacdo de Empresa de Engenharia para a execucdo dos servicos de fornecimento e instalagdo de grupo
gerador de energia elétrica, incluindo obras civis, instalagdes elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de
capacitores, e demais sistemas para a subestacdo do Anexo II da sede do TRE-BA, situado na Primeira Avenida
do CAB, n.° 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, sob o regime de empreitada por preco unitario.

Valor total estimado da contratacao

RS$ 1.269.746,06 (um milhao, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos).

R;gﬁé:;(;qde Vistoria Modo de Disputa Critério de Julgamento/Adjudica¢io
NAO SIM. ABERTO/FECHADO MENOR PRECO GLOBAL
FACULTATIVA ¢

DOCUMENTOS DE HABILITACAO (VIDE SECAO XII DO EDITAL)

Requisitos Basicos:

- Sicaf ou documentos equivalentes de
habilitagdo juridica

- Certiddes de Regularidade fiscal, social
e trabalhista;

- Certiddes do Conselho Nacional de
Justica (CNJ) e Tribunal de Contas da
Unido (TCU),

- Certiddo do Portal da Transparéncia;

- Qualificacdo Econdmico-Financeira.

Requisitos Especificos:
- Capacidade Técnico-Operacional,
- Capacidade Técnico-Profissional.

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitagdo deve ser consultado na forma do instrumento
convocatorio e seus anexos.

Lic. Exclusiva Reserva Cota Tratamento Diferenciado Exige Amostra Instrumento
ME/EPP? ME/EPP? para ME/EPP? e/ou Prova? Contratual?
NAO NAO SIM NAO SIM

Prazo para envio da proposta/documentagio

Até 16/11/2026, as 9h (data e horario da abertura da sessdo publica).

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes

Até 11/11/2026 Até 11/11/2026

Impugnacdes e Esclarecimentos poderdo ser enviados por e-mail arrocha@tre-ba.jus.br, ou pelo Protocolo Digital
(conforme orientagdes disponiveis em: https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-sei/portal-do-sei), ou
ainda, protocolados de forma presencial no Tribunal, de segunda a sexta-feira, das 08h as 13h.

Observagdes:

Acompanbhe as licitacdes do TRE-BA pelo endereco www.pncp.gov.br, selecionando as op¢des Contratacdes
> Filtros > Modalidade da contratacio > Pregio Eletronico/Concorréncia Eletronica> Unidade
compradora> 070013. O Edital e seus anexos também estdo disponiveis para download no sitio
www.compras.gov.br e no endereco www.tre-ba.jus.br, op¢iio Transparéncia e prestacio de contas —

UNIDADE RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA: COMANP/SEPROB.
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PREGAO ELETRONICO N.° 132/2026

PREAMBULO

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia — TRE-BA, por meio de seu Pregoeiro/de sua Pregoeira, designado ou designada pela Portaria n° 311, de 25 de margo
de2026, torna publico que realizara licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico, para contratagdo de Empresa de Engenharia para a execugdo dos servigos de
fornecimento e instalagdo de grupo gerador de energia elétrica, incluindo obras civis, instalagdes elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de capacitores, e
demais sistemas para a subestacdo do Anexo II da sede do TRE-BA, situado na Primeira Avenida do CAB, n.° 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador,
sob o regime de empreitada por preco unitario.

Esta licitagdo, autorizada no Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), processo n.° 0012404-87.2026.6.05.8000, sera regida pela Lei n°® 14.133/2021, Lei
Complementar n° 123/2006, pelo Decreto n® 8.538/2015, pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73/2022, Instru¢do Normativa/MPOG n° 03/2018, demais
legislagdo aplicéavel e, ainda, pelas condigdes constantes neste Edital.

SESSAO PUBLICA DO PREGAO

Dia: 16.11.2026

Hora: 9h (horario de Brasilia/DF)

Pregoeiro: Arthur Ribeiro Rocha

E-mail: arrocha@tre-ba.jus.br. Telefone: (71) 3373-7081
Processo SEI n.’: 0012404-87.2026.6.05.8000

Codigo UASG: 70013

CRITERIO DE JULGAMENTO/ADJUDICACAO: menor preco global.
MODO DE DISPUTA: aberto e fechado.

REGIME DE EXECUCAO: empreitada por preco unitério.
EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPACAO PARA ME/EPP: nio ha.

OBSERVACAO: Ocorrendo decretagio de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizado desta licitagio na data previamente fixada, o evento
sera automaticamente transferido para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de prévia comunicagdo pelo Pregoeiro/pela
Pregoeira.

NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverdo prestar especial atencdo as disposi¢cdes constantes da Se¢do XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a
serem aplicadas as licitantes que cometerem atos ilicitos na Licitagdo ou durante a execugdo do Contrato. Conforme Acorddo 754/2015, do Tribunal de Contas
da Unido, o gestor publico podera ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissdo na aplicagdo de sangodes as licitantes que pratiquem atos
ilicitos na licitagdo ou na execucdo do contrato, tais como ndo manter a proposta, ndo encaminhar documento de habilitagdo ou encaminhar documentagao
falsa etc.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa total com a execugdo do objeto desta licitagdo ¢ estimada em R$ 1.269.746,06 (um milhdo, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e
seis reais e seis centavos), conforme orcamento estimativo e valor(es) maximo(s) admitido(s) para contratagdo, constante(s) do Anexo II deste Edital.

A despesa correra a conta de recursos consignados ao TRE-BA no Or¢amento Geral da Unido, Programa de Trabalho/A¢do Orgamentaria: 0033 — Programa de
Gestao e Manutengdo do Poder Judiciario, Agdo 02.122.0033.20GP.0029 - Julgamento de Causas ¢ Gestdo Administrativa na Justi¢a Eleitoral no Estado da
Bahia. Natureza da Despesa: 3.4.4.90.51.92 - Instalagdes.

SECAOI-DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de Empresa de Engenharia para execugdo de servigos de fornecimento e instalagao de grupo gerador de
energia elétrica, incluindo obras civis, instalagdes elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de capacitores, e demais sistemas para a subestacdo do Anexo II da
sede do TRE-BA, situado na Primeira Avenida do CAB, n.° 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, conforme as especificagdes e condi¢oes
estabelecidas no Anexo I do Edital — Termo de Referéncia.

1.2. Havendo divergéncia entre as descri¢des do CATSER/CATMAT e as constantes neste Edital (Anexo I), prevalecerdo as tltimas.

SECAOQ I1 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQO

2.1. A sessdo deste pregdo serd publica e realizada em conformidade com as condigdes estabelecidas neste Edital, na data, no horario e no enderego eletronico
indicados no predmbulo.

2.2. Poderido participar deste pregao eletronico as licitantes que atendam as condi¢des deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentagao, e estejam
devidamente credenciadas no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)_e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
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SICAF.

2.3. Para participar do pregio eletrénico, a licitante devera manifestar o pleno conhecimento e o atendimento as exigéncias do presente Edital, na forma

prevista na condicdo 4.3 deste Instrumento Convocatério.
2.4. Ndo poderido participar desta licitagdo:
a) empresario e sociedade empresaria ou simples, na seguinte situagao:

a.1) suspensos de participar de licitagdo e impedidos de contratar com o TRE-BA, durante o prazo da sangdo aplicada;

a.2) declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou

até que seja promovida sua reabilitagdo,
a.3) impedidos de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sang¢ao aplicada;
a.4) proibidos de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, § 8%, V, da Lei n® 9.605/98;

a.5) proibidos de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92;

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servigcos ou

fornecimento de bens a ele relacionados;

b.1) equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

¢) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel

técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) direta ou indiretamente, agente publico do orgao licitante ou, na fase de execugdo do contrato, agente publico do orgdo contratante, devendo ser

observadas as situagcdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislagdo que disciplina a matéria;

d.1) as vedagdes de que tratam a alinea “d” acima estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de

equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo contratante ou com

agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

f) sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgac@o do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por

exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislacéo trabalhista;

h) sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou

que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao agem representando interesse econdomico

em comum;
i) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
j) os demais interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

k) Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — Oscips;

1) consoércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui¢do, conforme justificativa constante no Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

2.4.1. O impedimento de licitar em decorréncia de sangdo que foi imposta a pessoa juridica sera também aplicado a licitante que atue em substituigdo a
empresa apenada, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente

comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.5. Os documentos apresentados nesta licitacdo deverao:
a) estar em nome da licitante, com um tinico nimero de CNPJ;

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo expedidor.

SECAO III - DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante devera credenciar-se no sistema ‘“Pregdo Eletronico”, no sitio www.gov.br/compras, observado o seguinte:

a) o credenciamento far-se-4 mediante atribuicdo de chave de identificag@o e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico;

b) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;

¢) o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicara responsabilidade legal pelos atos praticados e

presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao pregdo eletronico.

3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente ou
por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso

indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. A licitante responsabilizar-se-a por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras

suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessao publica.
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SECAQ IV - DA PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS

4.1. A licitante devera cadastrar sua proposta eletronica exclusivamente por meio do preenchimento do(s) campo(s) proprio(s) do sistema, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.1.1. A etapa de que trata a condig¢do acima sera encerrada automaticamente com a abertura da sessdo publica.
4.1.2. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente cadastrada no sistema, até a abertura da sessdo publica.
4.1.3. Nao sera permitida proposta com quantidade inferior a prevista no Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

4.2. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, O VALOR GLOBAL DE SUA PROPOSTA, ja considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugdo do objeto.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, assinalando campo proprio do sistema, que:

a) esta ciente do inteiro teor do ato convocatorio e dos seus Anexos e atende aos requisitos de habilitacdo neles estabelecido, concordando com suas
condigdes, e que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da
proposta;

b) ndo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal (Lei n® 9.854/99);

¢) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituigdo Federal,

d) cumpre as exigéncias de reservas de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas na Lei n® 8.213/1991 e
em outras normas especificas, quando cabiveis, conforme inciso IV do art. 63 da Lei n® 14.133/2021;

e) cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, quando cabivel.

4.3.1. Para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, o fornecedor enquadrado como
microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
referida Lei Complementar, bem como de que ndo possui, no ano-calendario da realizagdo da licitagdo, contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.1.1. Em relag@o a declaracdo prevista na condi¢io acima, segundo funcionalidade do Sistema de Compras do Governo Federal, temos que:

a) se houver item(ns) exclusivo(s) para participagdo de ME/EPP, a assinalagdo do campo “ndo” impedird a participa¢do no certame, para
aquele item;

b) se houver item(ns) em que a participagdo nio seja exclusiva para ME/EPP, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito
de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou
empresa de pequeno porte.

4.3.1.2. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
conforme § 4° do art. 3° da referida lei, a microempresa ou empresa de pequeno porte:

a) de cujo capital participe outra pessoa juridica;
b) que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

¢) de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico
diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 3° da referida lei

d) cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar
n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

e) cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

f) constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
g) que participe do capital de outra pessoa juridica;

h) que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdomica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cimbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

i) resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendario anteriores;

j) constituida sob a forma de sociedade por ag¢des;

k) cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e
habitualidade.

4.3.2. A falsidade da declaragdo relativa ao cumprimento dos requisitos do instrumento convocatorio, a conformidade da proposta, bem como ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitara a licitante as sangdes previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital.

4.4. Nessa etapa nao havera ordem de classificagdo das propostas, o que ocorrera somente ap6s a fase de lances.
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4.4.1. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da
proposta, observando as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo e o intervalo de que trata alinea acima;

¢) o valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja
registrado pelo fornecedor no sistema;

4.4.1.1. O valor final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para as demais licitantes e para o orgdo licitante, podendo ser

disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

4.5. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessdo publica estabelecida no predambulo deste Edital.

4.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, a licitante fica liberada dos compromissos assumidos.

4.7. A celebragao do ajuste depois de vencido o prazo estabelecido na condigéio 4.5 importa em prorrogacgio da validade da proposta.

SUBSECAO I — DA VISTORIA PREVIA

4.8. A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificagdo onde serdo realizados os servigos, para avaliagdo do espago,
construgao, instalagdes e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realizagdo dos servigos que serdo contratados.

4.9. A vistoria, de carater facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e do grau de dificuldade existentes, sera agendada junto a Segdo de Projetos
e Obras (SEPROB), do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h, até dois (02) dias
uteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

4.10. A entrada da Subestacdo do Anexo II se localiza dentro da garagem, em pavimento abaixo no nivel de acesso a edificagdo. Existem limitagdes a serem
observadas, tais como pé-direito, passarelas, desnivel do piso, etc.

4.11. E recomendavel que a licitante verifique no local todas as interferéncias para a saida do Gerador existente ¢ a movimentagdo vertical e horizontal do novo
Gerador, considerando as limitagdes de passagem de caminhdo munck a partir das passarelas de ligacao da Edificacdo Principal com o Anexo II da Sede do
TRE-BA, cuja altura limita o seu acesso antes da chegada a subestagao.

4.12. O Gerador removido devera ser transportado e descarregado no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, situado na Rua A, N° 7174, na via marginal
da rodovia BR 324, quadra A, lote 16 e 17, CEP 412333-970, loteamento Porto Seco de Piraja (Salvador/BA). A licitante podera visitar o local previamente
para ter total conhecimento das peculiaridades.

4.13. Quaisquer dividas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratagdo, deverao ser encaminhadas ao Pregoeiro/ a Pregoeira;

4.14. Eventuais inconsisténcias observadas na fase de vistoria e de elaboragdo da proposta deverdo ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias
uteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

SECAO V — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

5.1. No dia e hora indicados no preambulo deste Edital, a sess@o publica sera aberta automaticamente pelo sistema www.gov.br/compras (Portal de Compras
do Governo Federal).

5.2. A comunicagdo entre o Pregoeiro/a Pregoeira ¢ as licitantes ocorrera mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico, vedada
outra forma de comunicagio.

5.3. A licitante devera acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

SECAQ VI — DA CLASSIFICACAQ DAS PROPOSTAS

6.1. Somente na fase de envio de lances havera ordem de classificag@o das propostas.

6.2. A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento, de que trata a Se¢do X deste Edital, em relagdo a proposta
mais bem classificada. Somente como medida excepcional podera a proposta ser excluida na fase de disputa, conforme previsao constante das condicdes 7.4 e
7.4.1 deste Edital.

6.3. A desclassificac@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

SECAO VII - DA FORMULACAO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do
recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.2. Na formulagéo de lances, deverdo ser observados os seguintes aspectos:
a) as licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital;

b) a licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema, observada a diferenca minima de RS 0,02
(dois centavos)_entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

¢) Observada a alinea “b” acima, a licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos da condiciio 10.4 deste Edital.

7.3. Durante a sessdo publica do pregdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do seu
detentor.
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7.4 Nesta fase de disputa, o Pregoeiro/ a Pregoeira podera, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou
frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagao eletronica automatica via sistema.

7.4.1. A eventual exclusdo de proposta da licitante, de que trata a condiciao acima, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do
direito de defesa.

7.5. Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.6. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo deste pregéo eletronico sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte
e quatro horas apds a comunicacao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal).

SUBSECAO I - MODO DE DISPUTA DE LANCES: ABERTO E FECHADO

7.7. Sera adotado para envio de lances, nesta licitagdo, o modo de disputa “aberto e fechado”, no qual as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com possibilidade de lance final e fechado.

7.8. A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragdo de quinze minutos, sem prorrogacdo. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhara o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances sera automaticamente
encerrada.

7.9. Encerrado o prazo aleatorio acima previsto, o sistema selecionara:

a) O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela, para que possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento desse prazo, podendo optar em manter seu ultimo lance da etapa aberta.

b) Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condigdes acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo
de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, podendo optar por manter
seu ultimo lance da etapa aberta.

7.10 Encerrados os prazos estabelecidos nas alineas acima, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de valores.

7.11. Nao havendo licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias do edital, o Pregoeiro/a Pregoeira reiniciara a etapa fechada para as
licitantes que ainda ndo foram convocadas, seguindo o disposto na alinea “b” da condicio 7.9 deste Edital.

7.11.1. Na hipotese da condi¢do 7.11 acima, o pregoeiro/ a pregoeira devera avisar as licitantes, via chat € no campo aviso do sistema, com
antecedéncia minima de 24 horas, o reinicio da etapa fechada.

SECAOQ VIII - DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

8.1. Finalizada a etapa competitiva, ocorrendo a hipotese do empate ficto prevista nos artigos 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e na condicio 8.5
deste Edital, sera assegurada a preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, caso faga jus a obtencao desse beneficio nos
termos do § 2° do art. 4° da Lei 14.133/2021, e tenha assinalado o campo “sim” da declaragdo prevista na condi¢do 4.3.1 deste Edital.

8.2. Havendo empate ¢ ndo sendo a hipotese de preferéncia para ME/EPP, sera utilizado o critério de desempate previsto no inciso I do art. 60 da Lei
14.133/2021 (disputa final), no qual as licitantes empatadas poderdo apresentar um novo lance fechado, em até 5 (cinco) minutos.

8.3. Apods a disputa final descrita acima, persistindo o empate, serdo utilizados, na ordem em que se encontram enumerados os critérios previstos nos
demais incisos e no § 1° do art. 60, da Lei 14.133/2021, adotando-se, até que haja regulamentacdo especifica e/ou Ato da Secretaria de Gestdo do MGI, os
procedimentos parametrizados de desempate, realizados de forma automatica no sistema Compras.gov.br, que atualmente sdo os abaixo apontados, na seguinte
ordem:

a) desenvolvimento de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 11.430/2023, alertando-se para
veracidade da informagdo, que devera ser comprovada, no caso de efetivado desempate com base nesse critério, sob pena de sofrer as
penalidades previstas neste Edital;

b) desenvolvimento de programa de integridade, desde que a licitante tenha selecionado o campo de declarag@o respectiva no momento de cadastro de
sua proposta. e que atenda aos requisitos do Decreto n® 12.304/2024, alertando-se para veracidade da informagao, que devera ser comprovada,
no caso de efetivado desempate com base nesse critério, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital;

c¢) preferéncia prevista no inciso I do § 1° do art. 60 da Lei 14.133/2021 (ndo se aplica a este 6rgio, uma vez que integra a esfera federal,
conforme adaptacgio do sistema ocorrida em 10 de julho de 2025, noticiada no Comunicado n° 28/25 da SEGES/MGI);

d) sorteio pelo sistema eletronico da proposta vencedora, a ser realizado em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas, conforme §
2° do art. 28 da IN SEGES/ME n° 73/2022.

8.4. Os critérios de desempate previstos nas condicdes 8.1 a 8.3 acima também serdo aplicados caso as propostas iniciais estejam empatadas e ndo haja envio
de lances na fase competitiva.

SUBSECAO I — DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.5. Quando houver, nesta licitago, a participagdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, considerar-se-a empatada a proposta dessas empresas
que for igual ou até 5% superior a proposta classificada em primeiro lugar. Nesse caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletronico procedera da seguinte forma:

a) classificagdo das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na situacdo prevista na condicio 8.5. No caso de
equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta na forma da alinea “b” abaixo;

b) convocacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma na condicéio 8.5, “a”,
para que, no prazo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, apresente uma ultima oferta, obrigatoriamente
inferior a da primeira colocada, para o desempate, situagdo em que sera classificada em primeiro lugar;
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¢) ndo sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na situagdo da condi¢do 8.5, “b”, ou ndo ocorrendo a
regularizacao fiscal e trabalhista conforme o disposto na condicao 11.13, ou, ainda, ndo ocorrendo a contratacdo, serdo convocadas, na ordem e no
mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma da condicio 8.5, “a”, para o exercicio do mesmo direito.

8.6. Caso ndo ocorra a contratagdo ou a situacdo prevista na condicdo 8.5 e suas alineas, o objeto serd adjudicado em favor da proposta originalmente
classificada em primeiro lugar.

SECAO IX — DA NEGOCIACAO

9.1. Na fase de julgamento, apos definida a classificacdo das propostas, o Pregoeiro/ a Pregoeira podera negociar condi¢des mais vantajosas e encaminhar
contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o melhor preco, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

9.2 Caso a proposta de prego mais bem classificada esteja acima do valor estimado para a contratagdo, o Pregoeiro/ a Pregoeira devera negociar com a
licitante, com vista a obtengdo de menor preco, observada a condicio 10.5 deste Edital.

9.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

SECAQ X — DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL

10.1. A licitante mais bem classificada na fase de julgamento terd o prazo de 24 (vinte e quatroe) horas, contado da solicitacdo do Pregoeiro/ da Pregoeira,
para encaminhamento, exclusivamente por meio eletronico, pela opgdo “enviar anexo”, de arquivo contendo:

apresentada com observancia das disposi¢des descritas detalhadamente no Topico 4.7 do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital), com as
seguintes informagdes:

a.1.) identificacdo (social), endereco, e-mail, nimeros do CNPJ/MF e do telefone da licitante;
a.2) A discriminag¢do do objeto, com as especificagcdes descritas no Anexo I deste Edital;

a.3) O prego unitario e total, com duas casas decimais, em Real, em algarismo e por extenso;

b) PLANILHA ORCAMENTARIA, com discriminagdo de preco unitério e prego total, por servigo, em real e em algarismo, contemplando materiais,
pecas, componentes, equipamentos € mao de obra, encargos sociais € BDI, constando o niimero do registro no Conselho Profissional pertinente do
responsavel técnico encarregado da sua elaboragdo, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrdo elaborada pelo Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (Anexo II deste Edital);

b.1) No cabecalho da planilha de preco unitarios deverdo ser informados:
b 1.1) data base do orgamento;
b.1.2) taxa de B.D.I. utilizada;
b.1.3) data de apresentacdo da proposta;
b.1.4) encargos sociais de horista e mensalista utilizados.

¢) PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS E COMPOSICAO DE BDI DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS), nio
devendo constar delas despesas relativas a administragao local, mobilizagdo/desmobilizagao, instalagdo do canteiro e consumos gerais;

d) PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS;

¢) PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS DOS SERVICOS de todos os itens da planilha orcamentaria, destacando
coeficientes de mao de obra e material;

f) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, com indicagio do periodo de execugido dos servigos e respectivos valores e prazo maximo para
execucdo total da obra que deve ser de 90 (noventa) dias corrides. O cronograma devera ser completo e detalhado, expresso em diagrama de

barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;
f.1) Nio sera aceito cronograma cujo percentual da ultima parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preco global da obra.
10.1.1. O prazo da condicio 10.1 acima podera ser prorrogado por igual periodo nas seguintes situacées:
a) por solicitagdo da licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro/ pela Pregoeira; ou

b) de oficio, a critério do Pregoeiro/ da Pregoeira, quando constatado que o prazo estabelecido nio ¢ suficiente para o envio dos documentos
exigidos no Edital.

10.1.2. O nio envio da proposta e dos documentos acima listados, somente ensejara a desclassificacdo da licitante caso impossibilite a
verificacdo da conformidade da proposta com o Edital e/ou a anilise de aceitabilidade dos pregos unitarios.

10.2. No prego proposto deverdo estar incluidas todas as despesas concernentes a execug@o dos servigos, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuig¢des, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessarias a plena e completa execugdo do
objeto deste certame;

10.2.1. O preco maximo orgado para a execucdo da obra é R$ 1.269.746,06 (um milhdo, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis
reais e seis centavos), levando-se em conta um BDI de 22,88%, ¢ BDI diferenciado de 15,28% para os equipamentos, nio sendo aceitas as propostas com
valores superiores, conforme orgamento estimativo constante do Anexo A do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital).

10.2.1.1. Os encargos foram considerados ndo desonerados. Conforme permitido pela Lei n® 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015, as empresas tém o
direito de escolher por realizar o recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desoneracio) ou sobre a folha de salarios (contribuicio patronal de 20%).

10.2.2. O prego unitario de cada servigo constante do Orgamento Estimado (Anexo A do Termo de Referéncia) foi calculado a partir do SINAPI -
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAOQ CIVIL. Inexistindo previsio de custo de determinado servigo na
planilha do SINAPI, o calculo das composigdes foi realizado incorporando os custos dos insumos do SINAPI e das bases nas tabelas do SBC, TCPO, ORSE
autorizada por este Tribunal;
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10.2.2.1. Na formagdo do prego que constara das propostas das licitantes, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir

Administracio, conforme Or¢amento Estimado constante do Anexo A do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital).
10.3. Recebidos os documentos, a sessdo sera suspensa para que o Pregoeiro/ a Pregoeira possa fazer a analise, conforme previsto na Secdo XI deste Edital.

10.4 Eventuais erros no preenchimento da(s) planilha(s) ndo sdo motivo para a desclassificacdo da proposta, quando houver a possibilidade de ser ajustada sem
a necessidade de acréscimo do preco ofertado, e desde que se comprove que este ¢ suficiente para arcar com todos os custos da contratagdo.

10.5. O Pregoeiro/ a Pregoeira concedera o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reenvio do anexo contendo a(s) planilha(s) corrigida(s), na forma da
condicio 10.1.

10.5.1. Havendo a necessidade de se promoverem outros ajustes, o prazo para reenvio do anexo contendo a(s) planilha(s) corrigida(s) sera de 2 (duas) horas
prorrogavel, por sucessivos e iguais periodos.

10.6. O Pregoeiro/ a Pregoeira no interesse da Administragdo, podera relevar omissdes meramente formais observadas nas propostas e documentos que a
acompanham, desde que nio contrariem a legislagdo vigente ¢ ndo comprometam a lisura da licitagdo, uma vez passiveis de serem sanadas no prazo por ela
assinalado.

SECAO XI — DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. O Pregoeiro/ a Pregoeira realizara a verificagdo da conformidade da proposta mais bem classificada quanto a sua adequagao a especificagdo do objeto
licitado e, observadas as condicdes 11.4 a 11.5, a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo admitido para contratagdo, constante no Orgamento
Estimado (Anexo A do Pro Termo de Referéncia).

11.2. As propostas serdo analisadas de acordo com o art. 59 da Lei 14.133/2021, sendo desclassificadas aquelas que:
a) contiverem vicios insanaveis;
b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
¢) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagio;,
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

11.3. Se o preco constante da proposta vencedora for superior ao prego estimado para a contratacdo, e caso a licitante, apos negociagdo, ndo aceite baixar o seu
preco, sera este considerado excessivo e a proposta desclassificada.

11.3.1. Nao serdo admitidos precos global e unitdrios superiores ao preco de referéncia da Administracio, conforme Orcamento Estimado
constante do Anexo A do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital).

11.3.2. A licitante podera ajustar a(s) planilha(s), sem aumento do preco ofertado, conforme o disposto na condi¢iio 10.4 deste Edital.

11.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, conforme § 2° do art. 59 da Lei n.° 14.133/2021.

11.4.1. Serdo considerados inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragio.

11.4.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracio, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.4.2.1. A garantia adicional devera ser apresentada no mesmo prazo indicado no topico 10.1 do Termo de Referéncia (Anexo I deste
Edital), podendo a Administrag@o aplicar a mesma disciplina ali prevista para eventual reten¢do do valor a ela correspondente
(topicos 10.14 e 10.14.1 do Termo de Referéncia).

11.4.2.2. O montante correspondente a garantia adicional constara do Contrato, devendo ser calculado com base na diferenca entre 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio ¢ o valor da proposta vencedora.

11.5. Ocorrendo a situagdo prevista na condiciio 11.4.1 acima, a inexequibilidade s6 sera considerada se, apos diligéncia do Pregoeiro/ da Pregoeira,
restar comprovado que o custo da licitante é superior ao valor de sua proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

SECAOQ XII- DA HABILITACAO E DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

12.1. Apds o julgamento da proposta de que trata a Se¢do XI deste Edital, O Pregoeiro/ a Pregoeira passara ao exame dos documentos de habilitagao,
conforme disposi¢des abaixo:

12.1.1. Sera verificado, para efeito de habilitagdo, se a licitante declarou, por meio de assinalagdo de campo préoprio do sistema, que:
a) atende aos requisitos de habilitag@o, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021);

b) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, quando cabivel (art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021);

¢) a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, sob pena
de desclassificacao (§ 1° do art. 63 da Lei 14.133/2021);

d) ndo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigao Federal (Lei n® 9.854/99), conforme inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021.

12.1.2. Para habilitacio juridica:

a) comprovante de inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, no caso de empresario;
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado, no caso de
sociedades por agodes, de documentos de elei¢ao de seus administradores;

¢) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;

e) ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.3. Para regularidade fiscal:

a) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS) — Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

¢) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentagdo da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1751/14;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, mediante Certiddo de Quitagdo de Tributos Municipais, ou
certiddo que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo 6rgdo competente.

12.1.4. Para regularidade trabalhista:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
12.1.5. Para qualificag¢do econémico-financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balango Patrimonial relativo aos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, apresentado na forma da lei.

b.1) O ultimo exercicio social exigivel sera o do ano imediatamente anterior, no caso de transcorridos os seguintes prazos para apresentagao
do Balango Patrimonial:

b.1.1) 30 de abril, nos termos do disposto no art. 1078 do Cddigo Civil;
b.1.2) Ultimo dia 1til do més de maio, para as licitantes obrigadas a adotar o Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED),
conforme IN-RFB 1774/2017 (Acérddos TCU-Plenario de n.°*119/2016 e 2293/18).

12.1.5.1. Os documentos exigidos para fins de qualificagdo econdmico-financeira, relativos aos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, deverdo
comprovar o seguinte:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1;
b) Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta da licitante.
12.1.5.2. Seréo inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de liquidez ou solvéncia
(LG, SG, LC).
12.1.5.3. E vedada a substitui¢iio do Balango Patrimonial por balancetes ou balangos provisérios.
12.1.5.4. Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitagdo esteja encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data da sessdo publica de abertura
deste Pregdo Eletronico, o Balango Patrimonial podera ser atualizado por indices oficiais.
12.1.6. Para qualificacio técnica:

12.1.6.1. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a) Comprovante de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da regido a que estiver
vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

a.1) Caso a licitante seja de outro estado da Federag@o e ndo apresente a certidao de registro do CREA da Bahia, devera apresentar, antes
do inicio do servico, certiddo visada pelo CREA da Bahia, de acordo com o art. 14, § 1°, da Resolugdo n® 1.121, de 13 de
dezembro de 2019, do CONFEA.

b) Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que a
empresa executou obra/servigo compativel em quantidades e caracteristicas com o objeto da licitagdo, com parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, conforme segue: Instalacdo de Grupo Gerador Diesel de Energia Elétrica, com poténcia
igual ou superior a 250 kVA.

b.1) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

b.2) Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da proponente. Serdo consideradas do mesmo grupo de
empresas, aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

b.3) Sera permitida a soma de atestados para comprovar a exigéncia de qualificac@o técnico-operacional (alinea b, supra), desde que os
servigos tenham sido executados concomitantemente.

12.1.6.2. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a) Apresentacdo de certiddo de acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada do atestado respectivo fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, de que os responsaveis técnicos da licitante executaram servigos compativeis com as parcelas mais
relevantes e de valor significativo do objeto da licitagdo, na especialidade abaixo:

a.1) Engenheiro Eletricista que tenha executado instalacio de Grupo Gerador Diesel de Energia Elétrica.

b) Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de Responsabilidade Técnica integra(m) o quadro permanente da
licitante na data da licitacdo; ou a apresentacio de declaraciao de contratacio futura do profissional, em que conste a sua anuéncia,
conforme segue:
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b.1) A comprovagao de vinculo profissional com a empresa licitante podera ser demonstrada, entre outros meios, por meio de Carteira
de Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servico ou Contrato Social, ou ainda pela Certiddo de Registro da licitante no
CREA/CAU, desde que nesta Certiddo conste o nome do profissional, ou ainda, de declaragdo da contratagdo futura do
profissional, desde que acompanhada da declarag@o de anuéncia do profissional.

¢) Declaracdo de que a licitante dispde de pessoal técnico capacitado para a execugdo dos servigos, devendo o Engenheiro Eletricista estar
registrados no CREA e ter habilitagdo legal para trabalho em Subestagdo de Média Tensdo igual ou superior a 11,9 kV, em complexos
compativeis com a escala do Sistema Principal da Sede do TRE-BA, cuja poténcia total instalada ¢ de 1.750 kVA.

TR

d) O Engenheiro Eletricista que apresentar o acervo técnico para a comprovagdo da qualificagdo técnica prevista na alinea “a” acima devera,
obrigatoriamente, ser o responsavel pelo acompanhamento da execugdo dos servicos de que tratam o objeto desta contratagao.

e) Nao serfo aceitos atestados de capacidade técnica vinculados a profissionais que estejam, na data da apresentacido da documentacio
de habilitaciao, cumprindo sancio de impedimento de licitar e contratar ou de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar,
previstas nos incisos I1I e IV do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, conforme disposto no paragrafo iinico do art. 20 da Resolu¢io CNJ
n° 652/2025.

e.1) Previamente a aceitagdo do atestado, o Pregoeiro/ a Pregoeira verificara a inexisténcia das sangdes previstas na alinea anterior. A
checagem ocorrera mediante consulta aos cadastros oficiais elencados nas alineas “a” a “c” da condigdo 12.9 deste Edital,
devendo os resultados ser juntados aos autos do processo.

e.2) Constatada a existéncia de sang@o vigente que impeca o profissional de licitar ou contratar com a Administragdo Publica, o
respectivo atestado ndo sera aceito.

f) Sendo necessaria, por qualquer motivo, a substituicdo do profissional, durante a execucdo do ajuste, a empresa estara obrigada a apresentar a
comprovagao dos mesmos requisitos minimos do profissional exigidos ao tempo da licitagdo. A comprovagdo da qualificagdo do novo
profissional devera ser submetida a fiscalizacdo do ajuste previamente a substitui¢do;

g) Com o intuito de tornar mais célere a analise pelo Pregoeiro/ pela Pregoeira, deverdo ser destacados (grifados), nos atestados, os itens
correspondentes as solicitagdes de qualificacdo técnica prevista no Edital.

12.1.6.3. As licitantes deverao disponibilizar, quando solicitadas, todas as informagdes necessarias a comprovagado da legitimidade dos atestados
de capacidade técnica apresentados.

12.2. As licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que ja constem no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (a exce¢io da documentaciio prevista na condigio 12.1.5, alinea “b” e suas subalineas), ou poderdo encaminhar a respectiva documentagao
atualizada por meio do sistema, consoante disciplinado nas condi¢des 12.2.1 a 12.3 abaixo.

12.2.1 Os documentos de habilitagdo da licitante detentora da melhor oferta nio constantes do SICAF deverdo ser apresentados em formato digital,
por meio da opgdo “enviar anexo” do Sistema, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/ da
Pregoeira no sistema eletronico. A prorrogagdo do referido prazo podera ocorrer nas situagdes elencadas na condigéio 10.1.1 deste Edital.

12.2.2 Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia (conforme art. 64 da Lei 14.133/2021), para:

a) complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época
da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

12.2.2.1. A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista na condi¢io 12.2.2 acima, ndo alcanga documento que atesta condi¢iio preexistente a
abertura da sessdao publica do certame, que nio foi encaminhado com os demais comprovantes de habilitacdo, por equivoco ou falha, o qual devera ser
solicitado e avaliado pelo Pregoeiro/ pela Pregoeira, consoante Acérdio 1211/2021-Plenario-TCU.

12.2.3 O Pregoeiro/ a Pregoeira podera, no julgamento das propostas ou na analise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas que ndo
alterem a sua substincia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo, em decisdo na qual se evidencie ndo acarretarem lesao ao
interesse publico nem prejuizo a terceiros, de acordo com o art. 43 da IN SEGES/ME n° 73/2022.

12.2.3.1 Na hipodtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, essa somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.

12.2.4 A qualquer tempo, a Administragdo podera solicitar o encaminhamento da documentaco original de habilitagdo, a qual devera ser remetida para
o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, situado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.° 150, CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-901.

12.3. Sob pena de inabilitagdo, os documentos relativos a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal deverdo estar em nome da licitante com o numero do
CNPJ e o enderego respectivo, conforme segue:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial.

12.4. No caso das alineas da condic¢do 12.3, serdo dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz e vice-versa.

12.5. Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitagdo por intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, devera comprovar
também a sua regularidade fiscal e trabalhista, observando-se o disposto na condic¢io 12.4.

12.6. Para fins de habilitagdo, o Pregoeiro/ a Pregoeira podera realizar consulta nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissoras de certiddes, constituindo
meio legal de prova, conforme § 6° do art. 39 da IN SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. As regularidades fiscal e trabalhista poderdo ser comprovadas pela apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa.

12.8. Quando se tratar de certiddes venciveis em que a validade ndo esteja expressa, serdo considerados validos os documentos expedidos nos ultimos 90
(noventa) dias que antecederem a data da sessdo deste certame.

12.9. O Pregoeiro/ A Pregoeira cfetuara, ainda, para efeitos de habilitagdo, consulta ao:
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a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego eletronico
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte

¢) Sistema Inabilitado e Inidoneo, mantido pelo Tribunal de Contas da Unifo, https:/certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos e

https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inabilitados;

d) SICAF, a fim de verificar a composi¢ao societaria das empresas e certificar eventual participagdo indireta que ofenda as disposigdes previstas no art. 14 da Lei
14.133/2021.

12.9.1. As consultas previstas nesta condi¢ao realizar-se-20 em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sdcio majoritario.

T3¢t

12.9.2. As consultas previstas nas alineas “a” a “c” realizadas em nome da pessoa juridica poderdo ser substituidas pela Consulta Consolidada de

12.9.3. Caso conste na Consulta de Situagdo da licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/ a Pregoeira diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

12.9.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018,
art. 29, §1°).

12.9.3.2. A licitante sera convocada para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo (IN n® 3/2018, art. 29, §2°), sendo
necessaria a analise juridica prévia, conforme art. 160 da Lei 14.133/2021.

12.10. Nao serfo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdes de documentos” em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

12.11. Serdo declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos ndo atendam aos requisitos aqui estabelecidos, observando-se os beneficios elencados neste
Edital para as ME/EPP.

SUBSECAO I — DA HABILITACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

deste Edital, inclusive quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ainda que haja alguma restri¢do.

12.13. Caso haja alguma restricio quanto a regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis para a regularizagdo da
documentagao. A prorrogagdo do referido prazo podera ser concedida, por igual periodo, a critério da Administragdo, quando requerida pela licitante mediante
apresentagdo de justificativa.

12.13.1. A concess@o do prazo acima fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que tenham assinalado o campo “sim” da
declaracao prevista na condicéo 4.3.1 deste Edital.

12.14. O prazo acima indicado terd como termo inicial a data da divulga¢do do resultado da fase de habilitagdo, sendo de exclusiva responsabilidade da
licitante o respectivo acompanhamento.

12.14.1. A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera ap6s o prazo de regularizagdo fiscal de que trata a condi¢do 12.13
acima, conforme § 4° do art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015.

Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na forma do art. 4.°, § 5°, do Decreto n® 8.538/2015.

SUBSECAO II - DA CONSULTA AO CADIN

12.16. Conhecida a licitante vencedora e antes do encerramento da sessdo publica, o Pregoeiro/ a Pregoeira realizara consulta ao Cadastro Informativo de
Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin, haja vista que, consoante disposto no art. 6°-A da Lei n° 10.522/2002, a existéncia de registro no
referido cadastro constitui fator impeditivo para que a Administragdo Publica Federal celebre contratos que envolvam desembolso, a qualquer titulo, de
recursos publicos.

12.17. Constatada a existéncia de registro, o Pregoeiro/ a Pregoeira alertara a licitante vencedora para que providencie a devida regularizagao até que seja
convocada para a assinatura do contrato, sob pena de, em caso de ndo regularizagéo, o ajuste ndo ser celebrado.

SECAOQ XIII - DOS RECURSOS

13.1. Apés o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, qualquer licitante podera apresentar intengdo de recurso, de forma
imediata e no prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 10 minutos, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto a licitante declarada vencedora.

13.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da
data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo.

13.2.1. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd, igualmente, de 3 (trés) dias uteis e tera inicio na data de intimagdo pessoal ou de divulgacao
da interposi¢ao do recurso.

13.2.2. A apreciacdo do recurso pelo Pregoeiro/ pela Pregoeira dar-se-a em fase unica.
13.3. Sera assegurado as licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses, conforme §5° do art. 165 da Lei 14.133/2021.
13.4. O Pregoeiro/ A Pregoeira recebera, examinara e instruira os recursos interpostos de suas decisdes, podendo, na oportunidade, reconsidera-las.
13.5. Mantida a decisdo pelo Pregoeiro/ pela Pregoeira, o recurso sera apreciado pela autoridade competente.

13.6. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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SECAOQ XIV — DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior,
para fins do disposto no art. 71 da Lei n.° 14.133/2021.

14.2. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia podera adjudicar o objeto e homologar o
procedimento licitatorio, determinando a consequente contratagao.

SECAO XV — DO CONTRATO

15.1. Apos a homologagdo e a adjudicagdo, serd firmado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante do Anexo III, com clausulas
regidas pela Lei n® 14.133/2021, integrando-o, ainda, os dados constantes da proposta vencedora, bem como as condi¢des estatuidas neste ato convocatorio.

15.2. O prazo de vigéncia da contrata¢do esta previsto no instrumento contratual e no Termo de Referéncia.

15.3. A Adjudicataria devera assinar o contrato dentro do prazo de 05 dias uteis, contados da respectiva convocagio, sob pena de decair o direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangdes cabiveis; prazo esse que podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao do Tribunal.

15.3.1 A convocagdo para assinatura do contrato sera precedida de consulta ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico
Federal — Cadin e da verificagdo da manutencdo de todas as condigdes exigidas na habilitagao.

15.3.1.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a celebracio do contrato, conforme art. 6°-A da Lei n° 10.522/2002
(incluido pela Lei n° 14.973/2024), devendo a Adjudicataria regularizar sua situagdo dentro do praze da condigdo 15.3 acima, sob pena de decair o direito a
contratagdo.

15.3.2. O contrato devera ser assinado, preferencialmente, no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI do TRE-BA, com uso de login e senha, mediante prévio
credenciamento do representante legal da empresa ou procurador devidamente autorizado, por meio do link https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-
sei/portal-do-sei, no qual consta o Guia de Usuario Externo, respeitado o prazo previsto na condi¢éo 15.3.

15.3.2.1. Concluido o credenciamento pelo fornecedor diretamente no Portal do SEI do TRE-BA, este recebera mensagem de confirmagio
automatica do sistema, com os procedimentos adicionais para finalizagdo do cadastro e envio da seguinte documentag@o a Se¢do de Protocolo e Expedicao -
SEPEX, por intermédio do e-mail protocolo@tre-ba.jus.br, com copia para a Seg¢do de Contratos, secont@tre-ba.jus.br, cabendo ao remetente confirmar o

recebimento junto aos destinatarios, e indicar, no campo “assunto da mensagem”, que se trata de “cadastro de usuario externo para assinatura de contratos e
instrumentos congéneres:

a) termo de Declaragdo de Concordancia e Veracidade, disponivel no Portal SEI do TRE-BA. No item 1.3. do termo (motivo do
cadastramento), assinalar a opgao "Assinatura de termos, acordos e contratos com o TRE-BA — N.° do processo SEI (se houver) e
indicar o namero do SEI n.° 0012404-87.2026.6.05.8000 .

b) documento de identificagdo oficial com foto;
¢) comprovante de inscri¢do em Cadastro de Pessoa Fisica CPF;
d) comprovante de residéncia, emitido, no maximo, ha 6 (seis) meses da data do cadastro.

15.3.2.2. Finalizado o cadastro, a requerente recebera um e-mail com aviso de liberagdo do seu acesso como usudria externa ao SEI do TRE-BA,
e recebera o link para assinatura do contrato no referido sistema no prazo estabelecido na condigdo 15.3.

15.3.2.3. A Adjudicataria devera, tdo logo homologado o procedimento no sistema, adotar as providéncias previstas na condiciio 15.3.2.

15.3.3. Alternativamente, serd permitida a assinatura digital, por meio de certificado digital emitido no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP-Brasil, ou por outro meio idoneo legalmente admitido, podendo o documento ser enviado por correio eletronico ou mediante aviso de recebimento para o
destinatario ou para a destinataria, que o assinara e o devolvera, pelo mesmo modo, ao TRE-BA, observado o prazo estabelecido na condig¢éo 15.3.

15.4. Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido na condi¢do 15.3, sera facultado a Administragao,
através do Pregoeiro/ da Pregoeira, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para aceitar a contratacdo nas condi¢cdes propostas pela
licitante vencedora, observando-se o disposto no § 2° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

15.4.1. Considera-se proposta em iguais condigdes a da licitante vencedora aquela que adote o mesmo valor total a ela adjudicado, independentemente
da composicao de custos apresentada pela licitante remanescente.

15.4.2. Sera concedido a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da data de convocacdo, para manifestacdo de interesse, que
devera ocorrer mediante a apresentacio da documentacio da proposta, observando-se as condicoes 10.1 a 10.1.2 e 10.4 a 10.5.1 deste Edital,
prosseguindo-se no chamamento das demais classificadas, quando houver inobservancia a esse lapso temporal ou quando a licitante manifestar expressamente
no chat da sessdo o seu desinteresse.

15.4.3. Para habilitagdo da licitante remanescente devera ser observada a Se¢iio XII deste Edital.

15.4.4. Na hipotese de nenhuma das licitantes aceitar a contratagdo nos termos da condi¢do 15.4 acima, a Administragdo, observados o valor estimado
e sua eventual atualizagdo nos termos do edital de licitagdo, conforme disposto no § 4° do art. 90 da Lei n°® 14.133/2021, podera:

a) convocar as licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obten¢éo de prego melhor, mesmo que acima do
preco da adjudicataria;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociacdo de melhor condigdo.

15.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida e a sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas, conforme disposto no § 5° do art. 90 da Lei 14.133/2021.

15.5.1. A regra da condigao 15.5 acima ndo se aplicara as licitantes remanescentes convocadas na forma da alinea “a” da condi¢do 15.4.4.

15.6. O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentacao das devidas justificativas.
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15.7. Sera facultada a Administragdo, em casos de extingdo contratual, quando ja iniciada a execu¢do do ajuste, a convocacdo dos demais licitantes
classificados, para a contratagdo do remanescente de obra, do servi¢o ou de fornecimento, observados os critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4° do art. 90 da Lei

n® 14.133/2021, notadamente no que diz respeito a verificagdo da ordem de classificagdo, apresentagdo de documentagdo (proposta e documentos de
habilitagdo), valores e negociagao.

SUBSECAO I — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

15.8. Sera exigida garantia de execugdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, de acordo com as regras constantes do Termo de
Referéncia.

SECAO XVI - MODELOS DE EXECUCAO DO SERVICO E GESTAO CONTRATUAL

16.1. O regime de execuciio contratual, os modelos de gestio e de execucdo do servigo, incluindo os prazos e¢ condigdes de conclusiio, entrega e
recebimento do objeto, constam no Termo de Referéncia, Anexo I deste Edital.

16.2. A Contratada devera observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tépico 5.1 do Termo de Referéncia Anexo deste Contrato.

CONTRATUAIS

17.1. De acordo com o § 4° do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021, ficara IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a Unido, PELO PRAZO
MAXIMO DE 3 (TRES) ANOS, sem prejuizo de eventual multa prevista no edital, contrato ou termo de referéncia a licitante ou contratada que incorrer
nas condutas a seguir relacionadas, desde que ndo se justifique a imposi¢do de penalidade mais grave prevista na condi¢do 17.2 deste Edital, garantidos o
contraditorio e ampla defesa:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando;

b.1) ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociagdo, na situagdo prevista na condi¢do 10.1.2 deste Edital, ou seja,
quando a auséncia do documento ajustado impossibilitar a verificagdo da conformidade com o Edital e/ou a analise de aceitabilidade dos
precos unitarios;

b.2) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva, desde que nao esteja fundamentada na demonstragdo de vicio ou falha na
sua elaboracdo, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
b.3) deixar de apresentar amostra ou apresenta-la em desacordo com as especifica¢des do edital.
¢) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
d) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
e) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
f) dar causa a inexecugao total do contrato.

17.2. De acordo com o § 5° do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021, sera DECLARADA INIDONEA PARA LICITAR E CONTRATAR com todos os orgaos e
entidades da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, PELO PRAZO MINIMO DE 3 (TRES)
ANOS E MAXIMO DE 6 (SEIS) ANOS, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sangdo de multa prevista no edital,
contrato, termo de referéncia, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditorio e ampla defesa:

a) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;
b) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

¢) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2.1. Para os fins da alinea “c”, reputar-se-4 como comportamento inidoneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a pratica de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustragdo do carater competitivo do procedimento licitatorio,
acdo em conluio ou em desconformidade com a lei, indug@o deliberada a erro no julgamento, prestacdo falsa de informagdes, apresentagdo de documentacao
com informagdes inveridicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

17.3. De acordo com o § 2° do artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, seré aplicada a san¢io de ADVERTENCIA exclusivamente aos casos de inexecugdo parcial,
desde que ndo tenha causado grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

17.4. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas, a licitante vencedora estara sujeita @ multa prevista no Termo de Referéncia, Anexo I
deste Edital, penalidade que podera ser imputada cumulativamente as san¢des estabelecidas nas condigdes 17.1, 17.2 e 17.3 deste Edital.

17.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragao, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipotese de
convocagdo de licitante remanescente na forma do inciso I do § 4° do art. 90 da Lei n°® 4.133/2021.

17.6. Qualquer penalidade somente podera ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditorio, consoante
rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14.133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 9.784/99 e a Portaria n® 112/2023, da Presidéncia do TRE-
BA.

17.7. A Contratante podera reter dos pagamentos devidos a Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestacdo prévia, valor relativo a
eventual multa a ser aplicada em razéo de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n® 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria n°
112/2023, da Presidéncia do TRE/BA.
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17.8. O valor da multa aplicada sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

17.9. Aplicada a penalidade de multa, apds regular processo administrativo, e observado o disposto nas condi¢des 17.7 e 17.8, sera a Licitante ou Contratada,
se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da Unido— GRU, no prazo de 30 dias, contados do
recebimento da intimagao.

1710. As situagdes mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administragdo, a extingdo do contrato.

17.11. Os recursos contra a aplicagdo de sangdes em decorréncia de inadimplemento contratual serdo dirigidos a Presidéncia do TRE-BA, sendo interpostos na
forma e nos prazos estabelecidos nos artigos 166 e 167 da Lei 14.133/2021.

SECAQ XVIII - DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 03 (trés) dias tteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos sobre os termos do
edital de licitag@o, ou apresentar impugnagao, por suposta irregularidade na aplicacao da lei.

18.1.1. O pedido de esclarecimento e a impugnagdo poderdo ser enviados diretamente ao Pregoeiro/ a Pregoeira, via e-mail arrocha@tre-ba.jus.br, ou
por meio do Protocolo Digital (conforme orientagdes disponiveis em: https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-sei/portal-do-sei), _ou ainda,
protocolados de forma presencial no Tribunal, de segunda a sexta-feira, no periodo das 8h as 13h.

18.2. Eventuais consultas poderao ser realizadas por intermédio do telefone (71) 3373-7081, de segunda a sexta-feira, no periodo das 8h as 14h.

18.3. Cabera ao Pregoeira/ a Pregoeira manifestar-se acerca dos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdes no prazo de até 03 (trés) dias uteis, a contar da
data em que recebé-los, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame, observando o seguinte:

a) o Pregoeiro/ a Pregoeira podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragéo do edital de licitagdo e dos anexos;

b) manifestando-se sobre a impugnacéo, o Pregoeiro/ a Pregoeira devera encaminha-la, em seguida, a Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia para proferir decisio;

¢) a impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional que devera ser motivada pelo Pregoeiro/ pela Pregoeira nos
autos do processo de licitagdo;

d) acolhida a impugnagdo contra o edital de licitagdo, sera definida e publicada nova data para realizagéo do certame.

18.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletronico oficial do 6rgéo licitante e no sistema, dentro do prazo
estabelecido na condig¢fo 18.3 acima, e vinculardo os participantes e a Administragao.

SECAO XIX — DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. A presente licitagdo podera ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de oficio ou por provocagido de terceiros, se verificada ilegalidade
insanavel no procedimento; ou revogada por motivos de conveniéncia ou oportunidade decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado mediante
decisdo fundamentada, assegurada prévia manifestagéo dos interessados.

19.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que
deles dependam, e dara ensejo a apuragao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.1.2. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a
suspensdo da execucdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico, com
avaliacdo dos aspectos elencados no art. 147 da Lei 14.133/2021.

19.2. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderegos eletronicos www.gov.br/compras e
https://www.tre-ba.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia - DF, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletronico e na documentagao relativa ao certame.

19.4. Nenhuma indenizagdo sera devida as empresas licitantes pela elaboragdo de proposta ou apresentagdo de documentos relativos a esta licitagdo.

19.5. A indicagdo do lance vencedor, a classificag@o dos lances apresentados e demais informagdes relativas a sesséo publica do Pregdo Eletronico constardo de
ata divulgada no sistema eletronico.

19.6. O Pregoeira/ a Pregoeira ou autoridade superior poderdo promover diligéncias destinadas a elucidar ou complementar a instru¢do do processo, em
qualquer fase da licitagao.

19.7. A contratada ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar
vicios ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem improprio ou inadequado para o consumo a que
se destina ou lhe diminuam o valor.

19.8. O contratado ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

19.9. Ao participar de processo licitatorio o titular dos dados manifesta, automaticamente, seu inequivoco consentimento para tratamento dos dados pessoais
pela Administragdo, conforme autorizacg@o legal prevista no art. 7°, incisos I, Il e V da Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais (LGPD) — Lei 13.709/18.

19.9.1. Os documentos habilitatorios, exigidos neste Edital, ficarfio acessiveis e disponiveis ao publico, com todos os dados pessoais neles constantes,
por forca do cumprimento do dever de publicidade previsto no art. 37 da Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil de 1988.

SECAO XX — DOS ANEXOS
20.1. Sao partes integrantes do Edital os seguintes anexos:

20.1.1. Anexo I — TERMO DE REFERENCIA, composto pelo(s)_seguinte(s)_anexo(s):
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a)_Anexo A — Orcamento estimativo;

b)_Anexo B — Planilha de Composi¢do de Custos e Formagao de Precos Unitarios;

¢)_Anexo C — Memorial Descritivo/ Especificagdes;
d)_Anexo D — Cronograma Fisico-Financeiro estimado;

€)_Anexo E — Planilha de Composi¢do do B.D.IL.;

f)_Anexo F — Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais sobre Precos da Mao de Obra Horistase Mensalistas;

g)_Anexo G — ART do or¢amento e dos projetos;

h) Anexo H — Projetos (disponivel no site do TRE), link https://visualizador.tre-ba.jus.br/docview2/#/editais;

20.1.2. Anexo I — PROPOSTA-PADRAO
20.1.3. Anexo IIT — MINUTA DO CONTRATO

Salvador, 23 de outubro de 2026

Arthur Ribeiro Rocha

Pregoeiro

PREGAO ELETRONICO N.° 132/2026
ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagio de Empresa de Engenharia para a execuc¢do dos servicos de FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR DE
ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO OBRAS CIVIS, INSTALACOES ELETRICAS, PAINEIS DE BAIXA TENSAO, BANCO DE
CAPACITORES, E DEMAIS SISTEMAS PARA A SUBESTACAO DO ANEXO II DA SEDE DO TRE-BA, situado na Primeira Avenida do CAB, n.°
150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, conforme especifica¢cdes constantes no Memorial Descritivo, Projeto e Planilha Orcamentaria que
acompanham este Termo de Referéncia.

1.2. Trata-se de servigo comum de engenharia, como restou demonstrado nas documentagdes técnicas.

1.3. A presente contratagdo adotara como critério de julgamento o de MENOR PRECO GLOBAL, e como regime de execugdo o de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme regras estabelecidas no instrumento convocatério.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O Gerador de Energia Elétrica do Anexo II da Sede do TRE-BA esta no final da sua vida til e, para manutengdo da confiabilidade do suprimento de
energia de emergéncia daquela edificagdo, é necessaria a contratagdo do fornecimento e instalagdo de um novo equipamento. Além disso, serdo feitos ajustes
necessarios e acdo para correcao do fator de poténcia através da instalagao de Banco de Capacitor — modernizagdo do Sistema Elétrico da Subestagdo do Anexo
II da Sede do TRE-BA.

2.2. Adicionalmente, também esta contemplado o fornecimento e a instalacdo de dois Bancos de Capacitores na Subestacdo do Anexo I11.

2.3. A justificativa para a contrataco esté alinhada ao seguinte objetivo estratégico: prestar servigo de qualidade ao publico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. DA FORMA E DO REGIME DE EXECUCAQ

4.1.1. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados de forma indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.

4.1.2. O valor estimado da obra ¢ de R$ 1.269.746,06 (hum milhao, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais € seis centavos).

4.1.2.1. O orgamento estimado foi elaborado em observancia as regras estabelecidas no § 2° do art. 23 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 12 da Resolucao
n° 652/2025 do CNJ, conforme planilhas detalhadas constantes dos Anexos A e B deste Termo de Referéncia, estando compativel com os valores
praticados no mercado.

4.1.2.2. Em atendimento as diretrizes da Lei n® 14.133/2021 e do art. 13 da Resolug@o n® 652/2025 do CNJ, tem-se que ndo serdo aceitas propostas com
precos superiores ao preco maximo or¢ado para execugdo da obra, bem como superiores aos precos unitarios apurados pela Administragdo, conforme
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regras de aceitabilidade expressas no topico 4.7 deste Termo de Referéncia.

4.1.3. O pagamento das faturas ao contratado se dara de acordo com servigos efetivamente executados.

4.1.4. Os servigos que serdo executados em cada etapa estdo descritos no Memorial Descritivo — Anexo C.

4.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.2.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto e contidos nas obrigacdes da Contratada, os quais se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido (AGU), adotado por este Tribunal por forga da Portaria TRE-BA n® 453/2022,
destacando-se:

a) especificacdes sustentaveis como: diesel S10 para de alimentacdo do Gerador (menos prejudicial ao meio ambiente que o S500 atual — redug@o das emissdes
de 6xidos de enxofre e material particulado) e aplicagdo de banco de capacitores para a corregdo do fator de poténcia do Sistema Elétrico — combate ao
desperdicio de energia reativa;

b) exigéncia de destinagdo de residuos em locais adequados;

¢) exigéncia de Plano de Residuos Sélidos;

@

d) exigéncia de fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) e Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), conforme topico 11, alineas “q

[

(SIS s

4.3. VISTORIA PREVIA FACULTATIVA

4.3.1. A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificagdo onde serdo realizados os servigos, para avaliagdo do espaco,
construgao, instalagdes e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realizagdo dos servigos que serdo contratados.

4.3.2. A vistoria, de carater facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e do grau de dificuldade existentes, sera agendada junto a Secdo de
Projetos e Obras (SEPROB), do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h, até dois
(02) dias uteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

4.3.3. A entrada da Subestagdo do Anexo II se localiza dentro da garagem, em pavimento abaixo no nivel de acesso a edificagdo. Existem limitagdes a serem

observadas, tais como pé-direito, passarelas, desnivel do piso, etc.

4.3.4. E recomendavel que a licitante verifique no local todas as interferéncias para a saida do Gerador existente ¢ a movimentagio vertical e horizontal do
novo Gerador, considerando as limitagdes de passagem de caminhdo munck a partir das passarelas de ligagdo da Edificagdo Principal com o Anexo II da Sede
do TRE-BA, cuja altura limita o seu acesso antes da chegada a subestagéo.

4.3.5. O Gerador removido devera ser transportado e descarregado no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, situado na Rua A, N° 7174, na via
marginal da rodovia BR 324, quadra A, lote 16 e 17, CEP 412333-970, loteamento Porto Seco de Piraja (Salvador/BA). A licitante podera visitar o local
previamente para ter total conhecimento das peculiaridades.

4.3.6. Quaisquer duvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratagdo, deverdo ser encaminhadas ao Pregoeiro;

4.3.7. Eventuais inconsisténcias observadas na fase de vistoria ¢ de elaboragdo da proposta deverdo ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias
uteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.
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4.4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.4.1. Sem prejuizo das especificagdes dos materiais e servigos que acompanham este Termo de Referéncia, sera de responsabilidade da Contratada o
pagamento das seguintes despesas durante a execucdo da obra:

a) consumo de materiais de escritorio, transporte de pessoal, despachantes, transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, copias e plotagens dos
projetos, estadas e alimentag@o de pessoal, carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado, instalagdo de protecdes (atendendo as prescri¢des da NR
18) e andaimes (atendendo as prescri¢cdes da NR 18).

b) toda carga e transporte mecanizado de entulho, obedecendo-se as normas de seguranga do trabalho.

b.1) todos os custos referentes aos servigos acima citados devem ser incluidos na planilha or¢amentaria, fazendo parte dos custos diretos da contratagao,
denominados de Administragdo Local, e discriminados no or¢amento dos servigos.

¢) se, para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execugdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela Contratante, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagdo da Fiscalizagdo do TRE-BA. Os desenhos de execugdo
adicionais, cuja responsabilidade for da Contratada, se necessarios, poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma
dos servigos. Os servigos contidos nestes desenhos néo poderdo ser iniciados sem aprovagao formal da Fiscalizagédo do Contrato;

d) os custos com agua e energia elétrica sdo de responsabilidade da Contratante. Havendo consumo além do razoavel, a fiscalizagdo repassara os custos
excedentes para a Contratada. Considera-se consumo excessivo aquele que ultrapasse 30% do consumo médio dos tltimos 12 meses.

e) custos com descarga pesada por guindaste /munck, icamento e movimentagdo horizontal do Grupo Motorgerador até a sua base definitiva, sob total
responsabilidade técnica e civil da Contratada.

4.5. DAS NORMAS TECNICAS E LEGISLACAQ

4.5.1. Os materiais a serem empregados e 0s servigos a serem executados deverdo ser realizados com o maximo grau de qualidade e em total observancia as
recomendagdes das normas e publicagdes abaixo listadas, bem como aquelas pertinentes, porventura aqui néo listadas:

a) normas e especificagdes constantes deste caderno;

b) normas da ABNT;

¢) disposigoes legais da Unido;

d) regulamentos das empresas concessionarias;

e) prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

f) normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

h) praticas SEAP — Projetos, execuc@o e manutengio;

i) qualificagdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H);

j) Legislacao Municipal vigente na cidade de Salvador-BA.

4.6. DA QUALIFICACAQ TECNICA

4.6.1. A qualificagdo técnica sera comprovada mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:

4.6.1.1 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a) Comprovante de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) competente da regido a que estiver vinculada que
comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federag@o e ndo apresente a certidao de registro do CREA da Bahia, devera apresentar, antes do inicio do
servi¢o, certidao visada pelo CREA da Bahia, de acordo com o art. 14, § 1°, da Resolugdo n° 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.

b) Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que a empresa
executou obra/servico compativel em quantidades e caracteristicas com o objeto da licitagdo, com parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contrata¢do, conforme segue: Instalacdo de Grupo Gerador Diesel de Energia Elétrica, com poténcia igual ou superior a 250 kVA.
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b.1) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;

b.2) Nio serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da proponente. Serdo consideradas do mesmo grupo de empresas, aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

b.3) Néao sera permitida a soma de atestados para comprovar a exigéncia de qualificagdo técnico-operacional (alinea b, supra).

4.6.1.2 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a) Apresentagdo de certiddo de acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada do atestado respectivo fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, de que os responsaveis técnicos da licitante executaram servigos compativeis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da
licitagdo, nas especialidades abaixo:

a.1) Engenheiro Eletricista que tenha executado instalacio de Grupo Gerador Diesel de Energia Elétrica.

b) Comprovante de que os profissional detentor dos Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) integra o quadro permanente da licitante na data da licitacao
ou a apresentagdo de declaracdo de contratag@o futura do profissional, em que conste a sua anuéncia, conforme segue:

b.1) A comprovagdo de vinculo profissional com a empresa licitante podera ser demonstrada, entre outros meios, por meio de Carteira de Trabalho,
Contrato de Prestagdo de Servigo ou Contrato Social, ou ainda pela Certiddo de Registro da licitante no CREA, desde que nesta Certiddo conste 0 nome
do profissional, ou ainda, de declaragdo da contratagdo futura do profissional, desde que acompanhada da declaragdo de anuéncia do profissional.

¢) Declaragdo de que a licitante dispde de pessoal técnico capacitado para a execugdo dos servigos, devendo o Engenheiro Eletricista estar registrados no
CREA e ter habilitagdo legal para trabalho em Subestagdo de Média Tensdo igual ou superior a 11,9 kV, em complexos compativeis com a escala do Sistema
Principal da Sede do TRE-BA, cuja poténcia total instalada é de 1.750 kVA.

d) O Engenheiro Eletricista que apresentar o acervo técnico para a comprovagao da qualificacdo técnica acima devera, obrigatoriamente, ser o responsavel pelo
acompanhamento da execugao dos servigos de que tratam o objeto desta contratagédo.

e) Nao serdo aceitos atestados de capacidade técnica vinculados a profissionais que estejam, na data da apresentagdo da documentacdo de habilitagdo,

cumprindo san¢@o de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas nos incisos III e IV do art. 156 da
Lein® 14.133/2021, conforme disposto no paragrafo tnico do art. 20 da Resolugdo CNJ n°® 652/2025.

e.1) Previamente a aceitagdo do atestado, o Pregoeiro verificara a inexisténcia das sangdes previstas na alinea anterior, na forma prevista no Edital.

e.2) Constatada a existéncia de sangao vigente que impega o profissional de licitar ou contratar com a Administragdo Publica, o respectivo atestado ndo
sera aceito.

f) Sendo necessaria, por qualquer motivo, a substitui¢do do profissional durante a execugdo do ajuste, a empresa estara obrigada a apresentar a comprovagao
dos mesmos requisitos minimos do profissional exigidos ao tempo da licitagdo. A comprovagio da qualificacdo do novo profissional devera ser submetida a
fiscalizag@o do ajuste previamente a substitui¢ao;

g) Com o intuito de tornar mais célere a analise pelo Pregoeiro, deverdo ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes as solicitagdes de
qualificagdo técnica prevista no Edital.

4.7 DAS PROPOSTAS DE PRECOS

a) Devera ser apresentada proposta de pregos, acompanhada da planilha orgamentaria, com discriminagéo de preco unitario e preco total, por servigo, em real e
em algarismo, contemplando materiais, pegas, componentes, equipamentos ¢ mao-de-obra, encargos sociais ¢ BDI, constando o niimero do registro no
Conselho Profissional pertinente, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrdo elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No prego
proposto deverdo estar incluidas todas as despesas concernentes a execugdo dos servigos, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuigdes,
encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessarias a plena e completa execugdo do objeto contratado.
No cabecalho da planilha de preco unitarios deverio ser informados:

1) data base do orcamento;

2) taxa de B.D.I. utilizada;

3) data de apresentacio da proposta e

4) encargos sociais de horista e mensalista utilizados;
b) Deverdo ser apresentadas, em planilhas especificas:

b.1) Composi¢ido do BDI para servigos e composicao de BDI diferenciado (equipamentos), ndo devendo constar dela despesas relativas a administragdo local,

b.2) Composi¢do dos Encargos Sociais;
b.3) Composigdo unitaria de custos dos servigos de todos os itens da planilha orcamentaria, destacando coeficientes de mao de obra e material;
Observagdes:

1. O BD], além da indicagdo do percentual, devera ter detalhados todos os seus componentes, também em forma percentual. Esse detalhamento ¢ indispensavel
para a aceitabilidade da proposta;

2. O BDI, embora deva ser especificado, deve estar diluido em todos os pregos unitarios, € ndo ser um item a mais, no final da planilha;
3. A data base do orcamento, os encargos sociais e o0 BDI utilizados deverao ser indicados no cabegalho da planilha de precos unitarios;

4. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS deverdo apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003;
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5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam
compativeis com as aliquotas a que estas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006;

6. As empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderdo incluir na composigdo de encargos sociais gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc), conforme dispde o art. 13, §3°, da Lei Complementar n® 123/2006.

¢) A Licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro, com indicagdo do periodo de execug@o dos servigos e respectivos valores e prazo maximo para
execugdo total da obra que deve ser de 90 (noventa) dias corridos. O cronograma devera ser completo e detalhado, expresso em diagrama de barras, com
parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;

c.1) Nao sera aceito cronograma cujo percentual da ultima parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preco global da obra;

d) O prego méaximo orgado para a execugdo da obra ¢ R$ 1.269.746,06 (hum milhdo, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis
centavos), levando em conta um BDI de 22,88%, e BDI diferenciado de 15,28% para os equipamentos, ndo sendo aceitas as propostas com valores superiores.
Consideramos os encargos ndo desonerados. Conforme permitido pela Lei n® 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, as empresas tem o direito de escolher por
realizar o recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desonerag@o) ou sobre a folha de salarios (contribui¢do patronal de 20%);

e) O prego unitario de cada servigco constante do Orgamento Estimado (anexo A deste Termo de Referéncia) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA
NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL. Inexistindo previsio de custo de determinado servigo na planilha do
SINAPI, o célculo das composi¢des foram realizados incorporando os custos dos insumos do SINAPI e das bases nas tabelas do SBC, TCPO, ORSE
autorizadas por este Tribunal,

el) na formacéo do prego que constara das propostas dos proponentes, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas
de custos de referéncia acima indicados, desde que os precos unitarios e global fiquem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da Administracao,

conforme Orgamento Estimado.

f) A composicao da planilha de aditivo seguira as recomendagdes do Decreto n.® 7.983/2013. No caso de aditivo, qualquer servigo ndo previsto inicialmente na
planilha do contrato tera seu prego calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO
CIVIL. Se nao houver na planilha do SINAPI sera calculado de acordo com as bases ORSE, TCPO e SBC; os custos dos insumos do SINAPI serdo
incorporados, sempre que possivel, & nova composi¢do dos custos unitarios das tabelas do ORSE ou do SBC, sendo que o novo preco unitario devera ter a
mesma diferenga percentual obtida entre o valor global do 6rgdo e o da CONTRATADA, de acordo com o art. 14 do Decreto n.® 7.983/2013. No caso de
servigos novos, sera utilizada a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base que integra este Termo de Referéncia e ndo aquela constante da
proposta da CONTRATADA,;

f.1) Tratando-se de aditivo para alteragdo de quantitativo de servigos (acréscimos ou supressdes), ainda que o objeto contemple servigos previstos na planilha
do contrato, a Administragdo avaliara eventual ocorréncia de “jogo de planilha”, que importe em desequilibrio da equagdo econdmico-financeira do ajuste.
Caso se constate que a adog@o dos pregos unitarios constantes na planilha do contrato ocasionara prejuizos a qualquer das partes, serdo utilizados os pregos de
referéncia, conforme descrito na alinea anterior (regra para inclusdo de servigo ndo previsto inicialmente na planilha do contrato).

f.2) Conforme previsto no art. 28 da Resolugdo n ® CNJ 652/2025, os acréscimos de servigos serdo formalizados por meio de aditivos contratuais, pelos
mesmos pregos unitarios da planilha orcamentaria apresentada na licitagdo, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021, sendo
vedada sua execuc@o sem prévia formalizagdo, salvo em casos justificados e nos termos do art. 132 da referida Lei.

g) Na planilha apresentada pelas proponentes devera ser observada a planilha que compde este Termo de Referéncia e o prazo de execugdo 90 (noventa) dias
corridos;

h) A cotagdo apresentada no orgamento detalhado ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo futura;

i) O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos. O termo inicial para a contagem do prazo de validade da proposta ¢ a
data de abertura do certame;

j) As planilhas de pregos de servigos e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverdo corresponder ao cronograma-fisico de execugio;
k) Em caso de divergéncias ou duvidas em relagdo a planilha orientativa, observar-se-a a seguinte ordem, para fins de esclarecimento:

- 1° - Projetos (Anexo H — disponibilizado no portal do TRE-Ba.);

- 2° - Memorial Descritivo (Anexo C);

- 3° - Orgamento Orientativo (Anexo A).

1) Serdo irrelevantes quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas especificagdes exigidas nos projetos, ou quaisquer anexos nao solicitados, considerando-se
que, pelo preco proposto, a empresa se obrigara na execucgdo da obra e entrega dos materiais com qualidade igual ou superior as descritas neste Termo de
Referéncia;

m) Na execugdo dos trabalhos, a CONTRATADA observara rigorosamente, nas suas diversas etapas, com relagdo aos prazos e as quantidades de servigo, o
desenvolvimento previsto no cronograma fisico-financeiro apresentado;

n) No preco proposto deverdo estar incluidas todas as despesas concernentes a execucdo dos servicos como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuig¢des, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessarias a plena e completa execugdo do
objeto deste certame;

0) A cotagdo apresentada e considerada para efeito de julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade da proponente, ndo lhe cabendo o direito de

pleitear qualquer alteracdo;

p) As planilhas de pregos de servigos e materiais a serem apresentadas pelas interessadas devero corresponder ao cronograma-fisico de execugao, devendo ser
observado que:

p.1) Devera ser elaborada considerando a obra completa e de acordo com as especificagdes de materiais, novos e de primeira qualidade, constantes do
Memorial Descritivo e Planilha de Servigos, sendo que a Planilha Orientativa elaborada pelo TRE-BA devera ser tomada como modelo. Devera constar a
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descricéo dos servigos, valores unitarios e totais. Na auséncia de alguma especificagdo de material que abra um leque de opgdes, considerar-se-a o de melhor
qualidade, a escolha do TRE-BA;

q) Na execug@o dos trabalhos a CONTRATADA observara, rigorosamente, nas suas diversas etapas, os prazos ¢ as quantidades de servigo conforme
desenvolvimento previsto no cronograma fisico-financeiro apresentado;,

r) As composigdes de custos unitarios elaboradas pelo TRE séo instrumentos para a elaboragdo do orcamento estimativo. Cada proponente deve elaborar suas
composigdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra;

s) Desde que atendidas todas as condigdes estabelecidas nesteTermo de Referéncia, considerar-se-a vencedora a proposta de menor prego global;

t) Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na composi¢do de custos unitarios, ndo sendo, em

hipétese alguma, considerados na medigao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1.DOS PRAZOS
5.1.1. Deverao ser observadas as seguintes obrigagdes e prazos para execucdo do objeto:

a) a contratada devera requerer Alvard de Reforma, caso necessario, junto a Prefeitura Municipal de Salvador, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos a
partir da data do recebimento pela contratada da via do contrato assinado;

a.1) o protocolo de entrada dos documentos para a obtengdo do alvara junto a Prefeitura de Salvador devera ser protocolado no TRE e enderegado a
fiscalizag@o;

a.2) na hipoétese de a Contratada ndo conseguir o alvara no prazo de 30 (trinta) dias apds o recebimento da via do contrato assinada, deverd a mesma

comprovar que o atraso no andamento do processo de expedi¢do da licenca ndo foi motivado por agdo ou inércia de sua parte;

b) os servigos deverdo ser iniciados em até 5 (cinco)_dias corridos, contados do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servigo emitida pela

Fiscalizagdo do TRE, e esse fato devera ser comunicado pela CONTRATADA a Fiscalizagdo do TRE-BA, por escrito e protocolado:

b.1) fica condicionado o inicio da obra a apresentagdo da ART e a obtengdo do Alvara de reforma junto a Prefeitura Municipal de Salvador, se
necessario. Entende-se por inicio da obra o comego da realizagdo, no local da obra, de qualquer dos servigos que constam na planilha de orcamento;

b.2) Em até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servigo emitida pela FISCALIZACAO do TRE-BA, a
Contratada deve protocolar a ordem de compra do Grupo Gerador, com previsdo de entrega da Fabricante;

pela Contratada, do alvard de reforma expedido pela Prefeitura Municipal, bem como da comprovacdo do cumprimento das demais exigéncias

estabelecidas no Termo de Referéncia (como ART), caso ainda ndo tenham sido apresentadas.

¢) a Contratada devera apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de emissdo do Alvara, a relagdo dos profissionais, que atuardo na obra,
conforme item 4.6.1.2, ¢, deste Termo de Referéncia. A comprovacdo da qualificacdo da equipe devera ser analisada pela fiscalizagdo, em prazo em até 05
(cinco) dias uteis apds o recebimento da documentagao;

d) em observancia a Lei n.° 6.496/1977- CREA/CONFEA e Resolu¢dao N° 91/2014 — CAU e Lei n.° 12.378/2010, antes do inicio dos servi¢os devera ser

f) a Contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para substituir funcionario a pedido da Fiscalizagdo do TRE-BA;
g) a Contratada devera apresentar o competente registro junto ao INSS em, no maximo, 10 (dez) dias corridoes apds o inicio da obra;

h) a Contratada devera apresentar, antes do inicio dos servi¢os, cronograma fisico- Financeiro detalhado por semana, com todos os servigos da planilha

orgamentdria, conforme modelo, contendo todos os itens da Planilha Orgamentaria, indicando os servigos que fazem parte do caminho critico, para apreciagdo
da Fiscalizagao;

i) apos a analise da Fiscalizacdo do TRE-BA, caso seja necessario, a Contratada devera efetuar as alteragdes solicitadas no Cronograma Fisico-Financeiro e
apresenta-lo novamente a Fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias corridoes, a contar do recebimento da notificagdo. Durante o periodo de analise e revisao do
Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Contratada, o acompanhamento do andamento da obra adotard, como pardmetro, o Cronograma Fisico-
Financeiro que integra este Termo de Referéncia. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalizagdo do TRE-BA
servira como base também para o acompanhamento da evolugéo dos servigos e eventual indicativo de atraso;

j) caso haja algum Termo Aditivo, durante a execugdo do contrato, a Contratada deverd entregar novos Cronograma Fisico-Financeiro em até 05 (cinco) dias
tteis apos a assinatura do Termo Aditivo;

k) caso haja algum Termo Aditivo, durante a execucdo do contrato, a Contratada devera entregar novas ART do responsavel técnico e do eng. residente em até
05 (cinco) dias tteis apds a assinatura do Termo Aditivo;

1) o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Contratada, em qualquer caso, sera analisado pela Fiscalizagdo do TRE-BA em até 05 (cinco) dias tteis
apos o seu recebimento. Durante o periodo de andlise do Cronograma Fisico-Financeiro, elaborados pela Contratada, referente aos Aditivos; o

(73N
s

acompanhamento do andamento da obra adotara, como pardmetro, Cronograma Fisico-Financeiro detalhado conforme alinea

m) elaborar, implementar e apresentar a fiscalizagdo do contrato, conjuntamente com a respectiva ART, dentro de, no maximo 15 dias a contar da data de
inicio dos servigos, o PGR da obra (Programa de Gerenciamento de riscos), contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
segurancga. Devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e implementado através de treinamento especifico ministrado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranca do Trabalho;
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n) elaborar, implementar e apresentar a fiscalizag@o do contrato, dentro de, no maximo 15 dias a contar da data de inicio dos servigcos, o PCMSO (Programa

de Controle Médico de Saude Ocupacional) da obra, conforme estabelece o subitem 7.2.1 da norma regulamentadora n°® 07.

0) cabera a Contratada providenciar as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, drgaos
fiscalizadores, CREA/CAU, etc.;

p) a Contratada tera entdo o prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento da via do contrato assinada, para apresentar a aprovacgdo dos
projetos nos 6rgaos competentes;

p-1) Caso a empresa nio consiga aprovagdo nos 6rgaos competentes nos prazos estipulados no item acima, a contratada devera comprovar que o atraso
no andamento do processo nao foi motivado pela contratada;

"nan

P-2) Apods o prazo de 20 (vinte) dias corridos, estipulado no item "p", a contratada tera que comprovar a cada 10 (dez) dias corridos, que nado esta dando
causa ao atraso na aprovagio dos projetos nos 6rgdos competentes;

q) Desde que seja comprovada a auséncia de responsabilidade da contratada, somente apds concedidas todas as autorizagdes nos Orgdos competentes, a

exemplo de obtencdo de alvara podera ser expedida a Ordem de Servigo.

5.2. DESCRICAO DOS SERVICOS E CRITERIOS DE QUALIDADE

5.2.1. A dire¢io geral da obra ficara a cargo de engenheiro eletricista, devidamente habilitado, que sera responsavel na forma da legislagdo vigente —
apresentagdo da ART, nos termos das Leis n® 6.496/77 e n.° 12.378/2010. A comprovagdo da presenga do engenheiro residente na obra podera ser realizada por
assinatura digital com geolocalizagdo, ou assinatura eletronica, acompanhada de registro fotografico georreferenciado no qual o profissional esteja
visivelmente presente no canteiro de obras, ou por meio de didrio eletronico de obras com autenticag@o de usudrio e registro de data e hora;

5.2.2. O Responsavel Técnico da empresa devera comparecer ao canteiro de obras sempre que houver servico na Subestacdo. Faz-se necessario registrar
presencga no diario de obras inclusive escrevendo no mesmo resumo da obra e as providéncias tomadas. A comprovagdo da presenga do Responsavel Técnico
na obra podera ser realizada por assinatura digital com geolocalizagdo, ou assinatura eletronica, acompanhada de registro fotografico georreferenciado no qual
o profissional esteja visivelmente presente no canteiro de obras, ou por meio de didrio eletronico de obras com autenticagdo de usudrio e registro de data e
hora;

5.2.3. O encarregado geral de obra devera ser profissional de experiéncia e idoneidade técnica e devera permanecer no local da obra durante a execucdo dos
servicos, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o servigo na sua area de atuagao;

5.2.4. Os servicos serdo realizados de segunda a sexta-feira, das 7 as 17 horas, com intervalo de, no minimo, uma hora de almoco, observando a jornada legal;

5.2.5. Excepcionalmente, as intervengdes na area interna da Subestacao que exijam o desligamento total (auséncia de energia da concessionaria e do gerador no
Anexo II e no Anexo III), deverdo ser previamente agendadas junto a fiscalizagdo e executados aos domingos. Apos a instalagdo e o comissionamento do novo
Gerador, a Contratada podera manter o Anexo II alimentado provisoriamente de forma exclusiva por esse equipamento, entre 7:00 as 19:00, com o consumo de
oleo diesel integralmente custeado pelo TRE-BA, durante o prazo maximo de 06 (seis) dias corridos (segunda a sabado). Esta janela operacional destina-se a
desenergizagdo continua do transformador para a execug@o segura dos servigos internos possiveis e compativeis com esta configuragio. Fica proibido o inicio
de qualquer servico de demolic@o civil, abertura de valetas internas ou desmonte dos painéis elétricos existentes na Subestacdo do Anexo II antes que o novo
Grupo Gerador e seu respectivo QTA estejam fisicamente descarregados e posicionados na base de concreto externa, testados em vazio e plenamente
operacionais para assumir as cargas do edificio, mitigando o risco de desabastecimento energético do Tribunal;

5.2.6. A Contratada mantera, no local da obra, os técnicos e a mdo de obra necessarios a sua perfeita execugdo, provendo a obra de todos os materiais
necessarios;

5.2.7. A Contratada fornecera e utilizara os melhores equipamentos e empregara os mais eficientes métodos de trabalho para obter o melhor rendimento
possivel nos servigos, ficando sob sua exclusiva responsabilidade o transporte, a guarda e a manutengdo dos citados equipamentos;

5.2.8. A Contratada mantera no local da obra:

a) o diario de obras;

b) uma via do contrato e de suas partes integrantes;

¢) todos os projetos, detalhes, especificagdes e memorial referentes a obra;

d) registro das alteragdes regularmente autorizadas em livro de ocorréncia;

e) cronograma de execugdo atualizado, dos servicos previstos e executados;

f) uma via das medigdes realizadas.

5.2.9. O Diario de Obras devera ser entregue diariamente a Fiscalizagdo do Contrato, no dia til subsequente ao dia de registro, pelo e-mail ou em méos.
5.2.9.1. A apresentacao de fotocopias das folhas do diario de obra referente ao més de medic@o ¢ condigdo necessaria para pagamento do respectivo més;

5.2.10. Correrdo a conta da Contratada todas as despesas relativas a protegdo e sinalizagdo durante a execugdo dos servigos, até o seu recebimento definitivo
pelo TRE-BA;

5.2.11. Na conclusdo dos servigos, a Contratada devera, as suas custas, remover todo o equipamento utilizado e material excedente, os entulhos e as obras
provisorias de qualquer espécie; entregando os servicos, local da obra e seus arredores em condi¢des de limpeza e uso imediato;

5.2.12. Os servigos deverao ser executados com o maximo de esmero, primando pela qualidade do funcionamento e durabilidade, seguindo as recomendagdes e
especificagdes da ABNT - Associag@o Brasileira de Normas Técnicas. Deverao ser seguidas também as orientagdes impressas no memorial descritivo, Anexo
(O

5.2.13. A Contratante reserva-se o direito de exigir a imediata reparagdo, corre¢do, construcdo e substituicdo, a custa da Contratada, no total ou em parte, de
danos ou prejuizos ocorridos em consequéncia dos servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da sua execugdo;
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5.2.14. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o equivalente técnico, se devidamente comprovado seu
desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo do TRE-BA. A equivaléncia indicada ¢ em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e mnormatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera avaliada pela Fiscalizagdo do Contrato, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pela Contratada, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratorios autorizados pelo INMETRO, com 6nus para a Contratada;

5.2.15. Se julgar necessario, a Fiscalizagdo do TRE-BA podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da
sua qualidade. Os ensaios e as verifica¢des serdo providenciados pela Contratada sem 6nus para a Contratante e executados por laboratorios reconhecidos pela
ABNT ou outros aprovados pela Fiscalizagdo do TRE-BA;

5.2.16. Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma de execugdo, devendo a Contratada, sob a coordenacdo da Fiscalizagdo do TRE-BA, definir
um plano de obras coerente com os critérios de seguranca e de qualidade dos servigos;

5.2.17. O preposto da Contratada, que devera ser, preferencialmente, o engenheiro civil ou arquiteto responsavel técnico da empresa ou o profissional
residente, devera representa-la sempre que for necessario, durante o periodo de vigéncia do contrato;

5.2.18. Os materiais a serem utilizados nos servigos deverdo ser novos, para primeiro uso ¢ em embalagem original, devidamente lacrada, quando for o caso,
devendo ser submetidos previamente & aprovagdo da Fiscalizagdo do TRE-BA, sempre que solicitado. E vedada a utilizagio de materiais de demoli¢do ou
reaproveitamento;

5.2.19. Na execugao dos servigos, os membros da equipe técnica da Contratada somente poderdo ser substituidos, com expressa autoriza¢do da Fiscalizagdo do
TRE-BA, mediante a comprovagdo de capacitagdo equivalente aquela exigida para a contratagéo;

5.2.20. O cronograma apresentado no Anexo D devera servir como referéncia para as interessadas elaborarem suas propostas;

5.2.21. A Contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mio de obra, sem,
contudo, exceder o prazo da obra aqui estipulado;

5.2.22. No caso em que a Contratada venha, como resultado das suas operagdes, a danificar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar
o funcionamento ou operagao das demais unidades do prédio, devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original;

5.2.23. Todo entulho gerado nos servicos sera levado para local permitido pela prefeitura da cidade de Salvador;

5.2.24. E obrigatério que a Contratada promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme estabelece a Resolugio do CONAMA n° 307, de 5 de julho
de 2002 e sua alterag@o n.° 469 de 29 de julho de 2015. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas a0 meio ambiente.

5.3. DA SUBCONTRATACAQ

5.3.1. Nao serfo permitidas subcontrata¢des de servigos para esta contratagao.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

a) A execucao da obra sera acompanhada e fiscalizada por comissdo de servidores do Tribunal, para tanto instituida, permitida a contratagéo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes as suas atribuigdes. Cabe a comissao:

a.1) Promover as avaliagdes dos servigos executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-Financeiro;
a.2) Atestar os documentos referentes a concluséo de cada servigo, nos termos contratados, para efeito de pagamento;
a.3) Dirimir as diividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos projetos e/ou documentos apresentados;

a.4) Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre as modificagdes dos projetos que, porventura, venham a ser feitas, assim como as alteragdes de prazos e
cronogramas;

a.5) Decidir quanto a aceitagdo de material “similar ao especificado, sempre que ocorrer por motivo de for¢a maior;
a.6) Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especifica¢des, normas técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis.

b) A Comissao de Fiscalizagdo do TRE-BA podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que
essa medida se tornar necessaria;

¢) O representante da Comissdo de Fiscalizacdo do TRE-BA e/ou a Fiscalizagdo Terceirizada, anotara em Diario de Obra, a ser fornecido pela Contratada,
todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados;

c.1) O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 03(trés) vias, e rubricadas pela Comissdo de Fiscalizagdo do TRE-
BA e/ou a Fiscalizagdo Terceirizada. Cabera ao responsavel técnico da Contratada o seu preenchimento. Serd dada ciéncia do preenchimento do Diério de Obra
a Comissao encarregada da fiscalizagdo dos servigos que, apos efetuar no Didrio as anotagdes mencionadas no caput da presente alinea, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela Contratada, ficando a terceira via no proprio Diario de Obra.

¢.2) Podera ser proposto formato digital para o Diario de Obras, mediante aceite da Fiscalizagdo. Caso aprovado, o Diario de Obras Eletronico devera possuir
numeragdo sequencial automatica dos registros e garantir a integridade, rastreabilidade e preservacao do historico de alteragdes.

O preenchimento caberd ao responsavel técnico da Contratada, em plataforma digital especifica, sendo assegurada ciéncia eletronica a Comissao de
Fiscalizagdo do TRE-BA e/ou a Fiscalizagdo Terceirizada, a quem competira realizar os registros e observagdes pertinentes no proprio sistema.

Os registros deverdo permanecer armazenados em ambiente digital seguro, com possibilidade de extragdo de relatorios para controle e arquivamento pelas
partes, e conter assinatura eletronica do responsavel técnico da Contratada e da Fiscalizagdo, preferencialmente no padrao ICP-Brasil
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d) As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo do TRE- BA deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes;

e) A Contratante reserva-se o direito de efetuar fiscalizagdo a qualquer momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da
equipe de fiscalizagdo;

) A Contratada devera, também, estar preparada para a fiscalizagdo de outros 6rgdos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de
todas as normas vigentes;

g) Todos os servigos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo da Contratante, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada
perante a Administragdo ou terceiros;

h) A Fiscalizagdo do TRE-BA, a vista de inoperancia, desleixo, incapacidade, ato desabonador, ou qualquer motivo que considere relevante, podera requerer a
Contratada o afastamento de qualquer um de seus empregados. O afastamento deve ocorrer em até 05 (cinco) dias apds a comunicagéo formal,

i) A Comissdo de Fiscalizagdo do TRE-BA e/ou a Fiscalizagdo Terceirizada promovera as medigdes mensais e a final, com a presenga e participagdo da
Contratada;

j) A Contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo Contratante, cujas reclamagdes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

k) A medi¢do dos itens de cabeamento elétrico (fornecimento, instalagdo ou remanejamento) serd realizada por metro linear efetivamente instalado e
comissionado, aferido no local pela Fiscalizagdo com base no caminhamento real das eletrocalhas e valetas subterraneas. Nao serdo computadas sobras de
corte, perdas operacionais da Contratada ou metragens que divirjam do layout aprovado no projeto executivo.

7. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

7.1. A obra sera recebida provisoriamente pela Comissdo de Fiscalizagdo do TRE-BA, mediante Termo de Recebimento Provisério, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos da comunicagao escrita da Contratada de que concluiu a obra, e apds a constatagao da sua conclusdo substancial, ainda que existam pendéncias
que ndo comprometam:

a) a sua funcionalidade (considera-se comprometimento de funcionalidade a impossibilidade de utilizagdo da obra para o fim a que se destina, em virtude da
inexecucdo de servigos essenciais);

b) a seguranca estrutural, elétrica, hidraulica, sanitaria e demais sistemas essenciais (considera-se comprometimento da seguranca qualquer situacdo que
coloque em risco a integridade fisica de usuarios, trabalhadores ou do patriménio da Administra¢o);

¢) a utilizagdo adequada pela Administragdo (considera-se comprometimento da utilizagdo qualquer situagdo que inviabilize a ocupagdo, o uso regular ou o
aproveitamento da obra pela Administragao)

7.1.1. Para enquadramento nas hipdteses de comprometimento descritas nas alineas acima, a fiscalizacdo apresentara manifestacdo tecnicamente
fundamentada, nos autos da contrata¢do ou, ainda, em expediente apartado, com posterior juntada ao processo principal.

7.1.2. Antes da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizagdo devera:
a) juntar aos autos a comunicagdo formal da Contratada, informando a conclusio dos servigos;

a.1) A formal comunicagdo da conclus@o dos servigos podera ser feita diretamente pela Contratada, no processo da contratagdo, mediante acesso aos
autos, com a especifica finalidade.

b) realizar vistoria in loco para verificar a conformidade da obra com o contrato, projeto e especifica¢des técnicas;

¢) identificar e listar eventuais pendéncias em Relatorio Técnico de Pendéncias.

7.1.3. O recebimento provisorio somente ocorrera apos:

a) exame do trabalho executado, quanto ao cumprimento das obrigac¢des legais, contratuais, do Termo de Referéncia e das especificagdes técnicas;
b) elaboragdo do Termo de Recebimento Provisério, registrando eventuais deficiéncias;

¢) entrega do As Built dos projetos, especifica¢cdes e memorial técnico.

7.1.4. Verificada a conformidade e regularidade da execug@o do objeto contratado, sera efetuado o seu recebimento provisorio, mediante termo circunstanciado
de recebimento, que devera ser acompanhado de relatorio (conforme modelo constante do anexo da Instrugdo Normativa TRE-BA, n°® 9/2025), contendo todas
as deficiéncias encontradas e ndo corrigidas, e desde que as inconformidades e irregularidades ndo se enquadrem nas hipoteses de comprometimento descritas
nas alineas do item 7.1 deste Termo de Referéncia.

7.1.4.1. Providenciado o recebimento provisorio, nos termos do item 7.1.4 acima, a Comissdo de Fiscalizagdo notificara a Contratada, assinalando prazo
razoavel para promover a corregdo das inconformidades e irregularidades verificadas quando do recebimento provisorio, sob pena de, ndo o fazendo:

a) recusa do objeto contratado;

b) extingdo unilateral do contrato e aplicacdo das sangdes estabelecidas em lei;

¢) retengdo de créditos da contratada junto a Administracdo, suficientes para ressarcir a contratante pelos danos causados;
d) execugdo da garantia contratual;

e) assungdo do objeto contratual, pela Administragdo, no estado em que se encontra.

7.1.4.2. Nao sanadas as pendéncias, a fiscalizagdo comunicara o fato a gestdo do contrato para adogéo das medidas cabiveis.
7.2. Para expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a Contratada devera:

a) revisar todos os acabamentos;

b) testar equipamentos e instalagdes na presenga da Comisséo de Fiscalizagio;

¢) corrigir defeitos ou imperfeigdes encontrados;
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d) Entregar o Manual de Manutengao e Conservagdo e as Instrugdes de Operagéo e Uso, de acordo com a letra kk, do item 11.

7.3. A Contratada mantera equipe técnica multidisciplinar disponivel até a expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo, objetivando a solugdo célere de
imperfei¢des verificadas pela Comissdo de Fiscalizagdo do TRE-BA.

7.4. Os recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

7.5. O recebimento definitivo ocorrera por meio de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da
comunicagdo da Contratada sobre o saneamento das deficiéncias.

7.6. A obra somente sera considerada concluida apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.7. Durante o Recesso Forense (20 de dezembro a 6 de janeiro), os prazos ficardo suspensos, com prévia notificagao a Contratada.

8. DAS GARANTIAS DA OBRA

8.1. De acordo com artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, a Contratada garantira a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir do
recebimento definitivo.

8.2. Fica estabelecida a estrita distingdo regulamentar entre os prazos e escopos de garantia aplicaveis a infraestrutura civil e aos equipamentos eletromecénicos
fornecidos nesta contratag@o. As intervengdes executadas na estrutura fisica da Subestag@o sujeitam-se ao prazo de garantia legal de 05 (cinco) anos relativo a
solidez e seguranga da obra, em estrita observancia ao artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

Por sua vez, os equipamentos fornecidos e integrados — compreendendo o Grupo Motogerador de 500 kVA, o Quadro de Transferéncia Automatica
(QTA), os Bancos de Capacitores de 90 kVAr e os Painéis Elétricos de Distribui¢io Geral (TR e Conexio) — possuirdo garantia técnica contra defeitos
de fabricagdo ou vicios ocultos de componentes de, no minimo, 24 (vinte e quatro) meses, cujo prazo tera contagem iniciada exclusivamente a partir do
recebimento definitivo.

9. DA VIGENCIA DO CONTRATO

9.1. A vigéncia do contrato sera de 295 (duzentos e noventa e cinco) dias, a contar da data de sua assinatura.

10. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. No prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, a Contratada prestara garantia em percentual equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei n® 14.133/2021.

10.2. A garantia em dinheiro devera ser recolhida pela Contratada, junto a Secretaria de Orgamento, Finangas e Contabilidade do TRE-BA, em conta
especifica.

10.3. Em se tratando de seguro-garantia ou fianga bancaria, a Contratada devera encaminha-la, mediante Protocolo, & Segdo de Contratos do TRE-BA.

10.4. A garantia prestada pela Contratada respondera pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de prejuizos e indenizagdes
decorrentes de inadimplementos na execugo do ajuste.

10.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos abarcados na disposi¢do acima (prejuizos advindos do ndo
cumprimento do objeto do contrato; prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato; multas
moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao).

10.6. A garantia contratual tera vigéncia da data de sua apresentacdo até 90 (noventa) dias ap6s expirado o contrato.

10.7. No caso de a garantia ser prestada através de fianca bancaria ou de seguro-garantia, a Contratada devera renova-la na hipétese de ocorrer prorrogagdo do
contrato, no mesmo prazo, percentual e condigdes estabelecidas neste topico.

10.7.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

10.7.2. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condigdes e
coberturas da apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

10.8. Em se tratando de fianga bancdria, do titulo devera constar expressamente que a instituigdo garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do
Codigo Civil ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

10.8.1. A fianga bancaria devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10. Na hipotese de opgéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

10.11. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais ¢ o numero do processo administrativo sob o qual o
plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, 111, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

10.12. Ocorrendo acréscimos, repactuacdes ou reajustes contratuais ou se a garantia for utilizada nas situagdes referidas no item 10.4, o seu valor devera ser
adequado em igual proporgdo no prazo de 15 (quize) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da
notificacdo da fiscalizagdo do contrato, nos demais casos.

10.12.1. Em caso de acréscimos e supressoes de carater temporario, a Contratada, a critério da Administracdo, podera ser desobrigada a complementar a
garantia.

https://sei.tre-ba.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento...  24/38



23/10/2026, 15:33 SEI'TRE-BA - 4161427 - EDITAL DE LICITACAO

10.13. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, a Contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

10.14. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentagdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a reten¢do dos pagamentos devidos a contratada, até o limite de

5% (cinco por cento) do valor total da medigéo, até a sua total integralizagdo, ou até que se regularize a apresentacdo da garantia, a serem depositados em conta especifica.

10.14.1. Caso ndo ocorra a substituicdo da garantia apresentada em desconformidade (modalidades seguro-garantia e fianga bancaria), no prazo indicado
pela fiscalizagdo, a Administragdo podera autorizar a retengdo acima referida.

10.15. A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no item 10.14 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na
Lei 14.133/2021.

10.16. O bloqueio efetuado com base no item 10.14 nao gera direito a nenhum tipo de compensacado financeira a Contratada.

10.17. O ntmero do contrato garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou de apodlice de seguro a serem apresentados pelo
garantidor e/ou segurador.

10.18. Quando da abertura de processo administrativo para apuragdo de responsabilidade em decorréncia de descumprimento de cldusulas contratuais e
eventual aplicacdo de penalidade, a Fiscalizacdo do Contrato devera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente a intimagdo da Contratada para
apresentagdo de defesa, e as decisdes finais de 1* e Gltima instancias administrativas, observado o disposto na Portaria n® 112/2023, do TRE-BA.

10.18.1 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.19. O garantidor ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a Contratada.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1. S@o obrigagdes da Contratada, além daquelas explicita ou implicitamente contidas no presente Termo de Referéncia e na legislagdo vigente:

a) executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos de acordo com a
legislagdo do municipio;

b) providenciar, se for o caso, as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias
junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, 6rgaos fiscalizadores, CREA/CAU etc.;

¢) assumir inteira responsabilidade pela execug@o dos servigos, arcando com todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, licengas,
habite-se e outras despesas concernentes a execucdo da obra;

d) submeter a aprovagdo da Contratante, quando solicitado, os materiais a serem empregados, sendo reservado a Contratante o direito de rejeita-los caso nao
satisfagam os padrdes especificados;

e) responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato que
lhe seja imputavel e relacionado com os servigos e fornecimento contratados;

f) responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servigos executados venham a sofrer ou venha a causar a parte pronta da edificacdo, até o
recebimento definitivo dos servigos pelo TRE-BA, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos e
fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica;

g) manter no local de execugdo dos servicos o DIARIO DE OBRA atualizado, com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serfio
feitas as anota¢des didrias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicagdes técnicas, servicos executados cada dia, inicio e término das etapas de
servigos, causas ¢ datas de inicio e término de eventuais interrupgdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais
com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta;

h) no caso de Diario de Obras Eletronico, manter, durante a execucdo dos servigos, o referido Diario devidamente atualizado em plataforma digital aprovada
pela Fiscalizagdo, com registros sequenciais, integros e rastreaveis, assinados eletronicamente pelas partes, onde deverdo constar as anotagdes diarias relativas
ao andamento dos trabalhos, tais como: indicagdes técnicas; servicos executados no dia; inicio e término das etapas de servigos; causas, datas de inicio e
término de eventuais interrupgdes; assuntos que demandem providéncias das partes; e recebimento de materiais, com verificagdo de quantidade e conformidade
com o projeto e a proposta.

i) manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as condigdes que ensejaram a sua contratagdo, particularmente no que tange a regularidade
fiscal e a capacidade técnica e operativa, ou seja, o atendimento, de todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratagao;

j) responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execugdo dos servigos
contratados, assim como indenizagdo que porventura dai decorrer e por tudo mais que as leis previdenciarias e trabalhistas estabelecerem;

k) reforcar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada sua insuficiéncia, para permitir a execuc@o dos servigos dentro do prazo previsto, sendo vedado
o pleito de reajuste ou reequilibrio de pregos pela Contratada, por forga dessa situagao;

1) retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspecao feita pelo TRE-BA, e proceder em seguida a sua substitui¢ao;

m) manter, durante a execugdo da obra, a protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua entrega definitiva ao TRE-BA. E necessaria a colocagédo e
manutengdo de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome dos responsaveis pela execugdo dos trabalhos. Devera também constar na placa o nome
dos responsaveis técnicos pela fiscaliza¢do da obra/servigo;

n) refazer os servigos rejeitados, sem dnus para o Contratante, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execugdo impropria do servico, a
vista das especificagdes respectivas, sem que disto resulte atraso na execugdo da obra;
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0) permitir e facilitar a Fiscalizagdo do TRE-BA a inspe¢do da obra em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados;

p) deixar, ao término da obra, o imével limpo, livre de entulhos, detritos e instalagdes provisorias, correndo a remogao desses as suas expensas, para locais
adequados e fora do terreno;

q) fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 enaNR 4, 5,7, 9, 18 e 24 da Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de seguranca necessarios;

r) fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca, diligenciando para que
seus empregados trabalhem com os EPIs para que ndo haja risco de paralisagdo da obra. Os servigos deverdo ser suspensos enquanto tais empregados nao
estiverem protegidos, sendo que o 6nus da paralisagdo correra por conta da Contratada;

s) providenciar a limpeza das areas internas e externas do prédio, devendo o imdvel ser entregue em condigdes de uso;

t) empregar cada material observando o seu fornecimento por um tinico fabricante, evitando possiveis incompatibilidades, atingindo assim a padronizacao da
obra;

u) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do TRE-BA, através de listagem escrita constando nome completo, niimero do
documento de identidade e profissdo/fungao;

v) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA/BA, na forma da
legislagdo pertinente;

w) remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da obra/servigos, bem como providenciar o transporte periédico dos
mesmos para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico;

X) manter e conservar a obra, instalagcdes e equipamentos enquanto nio ocorrer o recebimento definitivo;

y) entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condigdes de uso, limpas, testadas e aprovadas pela Contratante, devendo providenciar, apos
relatorio de verificagdo e vistoria feitos pela Fiscalizagdo do TRE-BA, todas as corre¢des necessarias a solugéo das irregularidades;

z) fornecer, sempre que solicitado pela Fiscalizagdo do TRE-BA, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais,
trabalhistas e fiscais;

aa) ao final dos servigos, requerer junto ao INSS a CND — Certiddo Negativa de Débitos relativa a obra, bem como os demais documentos necessarios para a
sua regularizagdo;

bb) responsabilizar-se pelo fornecimento de uniforme, crachéas e equipamentos de protegdo individual aos operarios. Durante o horario dos servigos todos os
profissionais deverdo estar devidamente fardados, identificados por crachas e utilizando os equipamentos de protegdo individual necessarios aos trabalhos que
estiverem desenvolvendo. Os equipamentos de seguranca para visitantes e fiscalizagao também serdo fornecidos pela Contratada;

cc) absorver, na execuc@o da obra, mio de obra constituida de egressos do sistema carcerario, e cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual
nao inferior a 2% (dois por cento), conforme disposto no art. 8°, paragrafo inico da Resolugdo do CNJ n°® 114/2010.

dd) entregar o Diario de Obras diariamente a fiscaliza¢do, no dia util subsequente ao dia do registro em méos ou por e-mail;

ee) providenciar cobrir com lonas e jornais os mdveis, equipamentos e pisos, evitando danificar, desgastar e manchar de tinta e outros materiais. Caso aconteca
qualquer acidente deste tipo, ou de qualquer outro, proveniente de culpa ou dolo da Contratada, que venha a danificar méveis, equipamentos ou instalagdes
existentes, esta devera providenciar de imediato a reparagdo ou substitui¢do do movel ou equipamento, conforme o caso, entregando- os nas mesmas condigoes
anteriormente encontradas, sem nenhum 6nus para este Tribunal;

ff) providenciar todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal de Salvador, inclusive quanto aos impostos em geral, arcando com todos os custos
dessas agdes;

gg) apresentar, ao término dos servi¢os, no RECEBIMENTO PROVISORIO pelo TRE/BA, os projetos “as builf” e mudangas no memorial e especificagdes,
em arquivos DWG e PDF, devidamente acompanhados da relagdo dos fabricantes de materiais e equipamentos, com meios para contato (telefones, site, e-
mail). (Os documentos serdo entregues em meio digital em Pen Drive);

hh) comprovar a frequéncia do engenheiro eletricista responsavel técnico na obra, através do diario de obras, sempre que houver servigo na Subestagao;
ii) apresentar o as built, conforme descrito acima no item “gg”, ainda que ocorra a extin¢io do ajuste;

jj) ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar, no todo ou em parte, salvo as parcelas permitidas neste
Termo de Referéncia;

kk) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a Administragdo e/ou a terceiros na execugao deste Contrato.

1) ao final dos servigos, antes da sua entrega definitiva, a Contratada devera apresentar o Manual de Manutencdo e Conservacio e as Instrucdes de
Operacio e Uso, sendo que a sua apresentagdo devera obedecer ao roteiro a seguir:

11.1) o Manual de Manuteng¢io e Conservagio devera reunir as especificagdes dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os
termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendac¢des de manutencdo e conservagao de tais equipamentos;

11.2) as Instrugées de Operagdo e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e
operacdo, a fim de permitir sua adequada utilizago.

11.3) Os servigos que deverao ser considerados sdo:
- Instalagdes elétricas;

- Todos os outros necessarios a execugao dos projetos.
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12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. A Contratante obriga-se:

a) Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local onde serfo realizados os servigos;

b) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto/Responsavel Técnico da Contratada;

¢) Acompanbhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comisséo para tanto formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas;

d) Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execug¢do, mediante orgamento detalhado e previamente submetido
a Fiscalizagdo do TRE- BA, que devera ser aprovado pela administragdo, desde que comprovada a necessidade deles;

e) Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passadas pela Contratante ou com as especificagdes constantes
do instrumento convocatorio;

f) Determinar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia;

g) Disponibilizar toda a documentag@o necessaria, exceto plantas impressas (que estara a cargo da Contratada), pertinentes a esta contratagdo.

13. LIQUIDACAO E PAGAMENTO

13.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo e pagamento, na forma deste
tépico 13.

13.2. A liquidag@o da despesa consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor tendo por base os titulos e documentos comprobatorios do respectivo
crédito, com o fim de apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importincia exata a pagar ¢ a quem se deve pagar a importancia para extinguir a
obrigagdo, observando o que foi firmado no contrato, na nota de empenho e nos comprovantes da prestagdo efetiva do servigo, consoante disposto no art. 63 da
Lein®4.320/1964.

13.2.1. Para fins de liquidagéo, o setor competente da Secretaria de Or¢amento, Finangas e Contabilidade deve verificar se a nota fiscal ou fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato, da Contratada e do 6rgdo Contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a Contratante, cabendo ao gestor e/ou
aos fiscais diligenciarem para saneamento das pendéncias.

13.4. A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

13.5. Constatando-se a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogadouma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

13.6. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

13.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a Contratado nao
regularize sua situag@o.

13.9. Observada a ordem cronoldgica estabelecida no art.° 141 da Lei 14.133/2021, o pagamento sera efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante
deposito através de ordem bancaria, no prazo estipulado no item 13.1.

13.10. A primeira mediciio devera ocorrer 30 (trinta) dias apods o inicio dos servigos. A cada medi¢do sera emitido “Boletim de Medigdo dos Servicos”, que
devera ser enviado junto com a nota fiscal e as folhas do diario de obras do més correspondente. O pagamento do item “Despesas Administrativas” sera

T3t
1

proporcional a execugdo dos servigos, nos moldes explicitados na alinea “i” deste topico;

13.11. So6 serdo pagos servigos totalmente executados conforme descri¢do da planilha e integralmente concluidos. Parcelas destes servigos ndo serdo

consideradas para composic¢ao de percentual de pagamento;

ou parcialmente;

13.13. As faturas deverdo vir acompanhadas de relatério técnico com a descri¢do detalhada de todos os servigos executados na referida medigdo e do relatério
fotografico colorido e legivel e de medicao dos servigos da obra;

13.14. Os pagamentos estardo condicionados a apresentagdo dos seguintes documentos, os quais deverdo ser encaminhados juntamente a fatura correspondente
aos servigcos medidos no periodo correspondente:

a) nota fiscal/fatura discriminativa da execugdo do objeto contratado;
b) declaragéo da fiscalizagéo e do gestor do contrato de que a execugéo ocorreu conforme pactuado;
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¢) relatorio técnico com a descri¢ao detalhada de todos os servigos executados na referida medigao e do relatorio fotografico colorido e legivel mensal;
d) copias das folhas do diario de obras do més correspondente;

13.15. A Contratada indicara na nota fiscal/fatura o nimero do contrato firmado com o TRE- BA, o periodo de faturamento ao qual se refere, o nome do banco
e os numeros da agéncia e da conta corrente para efetivagdo do pagamento.

13.16. Além dos documentos ja especificados, para o pagamento da primeira fatura, faz-se necessaria a apresentagdo dos documentos abaixo relacionados, que
integram a primeira etapa do cronograma:

o

a) registro da obra no CREA/BA, que devera ter sido emitido antes do inicio da execugdo dos servigos, conforme disposto no artigo 28 da Resolugdo n
1.137/2023 do CONFEA,;

b) matricula da obra no INSS (CNO);
¢) relagdo de Empregados alocados na obra - R.E;
d) copia do Alvara, se necessario;

13.17. Além dos documentos ja especificados, para o pagamento da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentagdo dos documentos abaixo relacionados, que
integram a tltima etapa do cronograma:

a) recebimento definitivo dos servigos;

b) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis (CND), fornecida pelo INSS relativa
a obra;

¢) as built.

13.18. O pagamento da ultima parcela ndo sera inferior ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o percentual
minimo de servigos estipulado para o cronograma (item 4.7, c.1, deste Termo de Referéncia).

13.19. Critério de Medigdo e Pagamento das despesas administrativas:

a) As despesas administrativas previstas no item 1 da planilha serdo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao percentual de servigos efetivamente
executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada seguira a seguinte formula:

X valores itens executados no periodo de medic¢ao* x 100 X valores itens da planilha (exceto item 1 da planilha)

* Exceto o proprio item 1 (Despesa administrativas).

b) No caso de antecipagdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente pago a Contratada. No caso de atraso na execugdo do
cronograma, por responsabilidade da Contratada, ndo cabera qualquer complementagéo dos valores de despesas administrativas.

¢) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a titulo de despesas administrativas ndo sera automaticamente
alterado em propor¢ao aquele. O custo com despesas administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisdo do cronograma fisico-
financeiro que demonstre inequivocamente que as alteragdes promovidas implicam em alteragdo na duragio dos servigos.

c.1) O pagamento pela execugdo dos servicos acrescidos somente podera ser efetuado apos a formalizagdo do aditivo contratual, sob pena de antecipagdo
indevida de pagamento, nos termos no paragrafo inico do art. 28 da Resolugdo CNJ n° 652/2025.

13.20. O pagamento das medigdes serd realizado de acordo com o constante no cronograma fisico-financeiro;
13.21. Caso a Contratada execute servigos além do previsto no més, a Contratante reserva-se o direito de analisar a conveniéncia do pagamento;

13.22. Caso os servicos descritos acima sejam realizados em detrimento dos servigos listados no “caminho critico” a CONTRATANTE analisara a

conveniéncia do pagamento.
13.23. Sera considerada a data do efetivo pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.24. No caso de atraso no pagamento imputado exclusivamente a Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, sendo os juros de mora calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis

por cento) ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

1= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

13.25. Observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, a Contratante podera deduzir os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou
indenizagoes, devidos pela Contratada, do montante a ser-lhe pago.

13.26. Por ocasido do pagamento, devera ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido), o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Certificado de Regularidade do FGTS — CRF), a Justica Trabalhista
(Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Municipal (Certiddo de Quitacdo de Tributos Municipais ou Certiddo que comprove a

regularidade com o ISS, emitida pelo 6rgdo competente).

14. INADIMPLEMENTO E PENALIDADES

14.1. A Administragao podera aplicar a Contratada, pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, as sangdes previstas na Lei e no Contrato,
sendo a multa calculada dentro dos seguintes parametros:
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a) atrasar, injustificadamente, o inicio dos servigos, até o limite maximo de 20 (vinte) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do
contrato;

b) atrasar, injustificadamente, a entrega final da obra, até¢ o limite maximo de 30 (trinta) dias corridos - 0,1% por dia de atraso, sobre o valor total do
contrato;

¢) atrasar a substitui¢do de empregado, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo- 0,03% por dia, até o limite maximo de 7 (sete) dias, sobre o valor total
do contrato;

d) atrasar a correcao dos servigos rejeitados no recebimento provisorio — 0,05% sobre o valor total do contrato, até o prazo maximo de dez (10) dias;

e) atrasar, injustificadamente, a entrega do registro da obra junto ao INSS, até o limite maximo de dez (10) dias corridos - 0,02% por dia de atraso, sobre o
valor total do contrato;

f) atrasar, injustificadamente, a entrega do didrio de obra, até o limite maximo de dez (10) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, por ocorréncia, sobre o
valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o diario;

g) atrasar a entrega do cronograma fisico-financeiro no caso de realizagdo de aditivo, até o limite maximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,02% por dia de
atraso, sobre o valor total do contrato;

h) atrasar a entrega do PCMSO, até olimite maximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,04% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a
CONTRATADA obrigada a apresentar o PCMSO ;

i) atrasar a entrega do PPRA o u PGR, até o limite maximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,04% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, ficando
ainda a Contratada obrigada a apresentar o PPRA o u PGR;

j) atrasar a entrega do cronograma fisico-financeiro revisado, até o limite maximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do
contrato;

k) atrasar a entrega do protocolo de entrega da ordem de compra do Gerador, até o limite maximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,02 % por dia de atraso, sobre
o valor total do contrato;

1) ndo manter os seus funcionarios devidamente uniformizados, identificados e com Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) - 0,2% sobre o valor total do
contrato, por ocorréncia;

m) ndo fornecer e instalar os Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra - 0,2% sobre o
valor total do contrato, por ocorréncia;

n) deixar de manter as areas da obra continuamente limpas e desimpedidas, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos - 0,2% sobre o valor total do
contrato, por ocorréncia;

0) deixar o responsavel técnico de comparecer ao canteiro de obra de acordo com prazo estabelecido neste Termo de Referéncia - 0,1% sobre o valor total do
contrato, por ocorréncia;

p) deixar de entregar a ART de aditivo no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia - 0,02% sobre o valor total do contrato, por ocorréncia;
q) realizar subcontratagao - 0,2% sobre o valor total do contrato, por ocorréncia, devendo realizar o servi¢o com pessoal da Contratada;

r) inexecugao parcial — 5% sobre o valor total do contrato;

s) inexecugao total — 10% sobre o valor total do contrato;

Para fins de aplicac¢@o de penalidades, considera-se:

I — Inexecuciio Parcial: o descumprimento de parte das obrigagdes contratuais, quando o objeto puder ser executado de forma incompleta ou com falhas, sem
prejuizo absoluto de sua finalidade, incluindo atrasos injustificados, execugéo em desacordo com especificagdes técnicas ou entrega parcial do objeto.

II - Inexecugdo Total: o descumprimento integral das obrigagdes contratuais, caracterizado pela ndo execugdo do objeto, abandono da execugdo, recusa
injustificada em iniciar os servi¢os ou situacdo que impega completamente o atingimento da finalidade contratada.

14.1.1. O descumprimento injustificado dos percentuais de reserva de vagas estabelecidos no Tépico 11.1 - "cc" deste Termo de Referéncia sujeitara a

Contratada as seguintes penalidades, garantido o direito ao contraditorio e a ampla defesa:

a) Adverténcia por Escrito: aplicada na primeira constatagdo de defasagem no preenchimento das vagas, concedendo-se a Contratada o prazo de 15 (quinze)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo do quadro de pessoal ou comprovagao de impossibilidade de preenchimento;

b) Multa Diaria: persistindo o descumprimento apds o prazo fixado na Adverténcia, sera aplicada multa diaria no percentual 0,02% por vaga nao
preenchida, até o limite maximo de 15 (quinze) dias, sobre o valor total do contrato.

14.2. O procedimento para a aplicagdo de sangdes contratuais sera regido pela Portaria 112/2023 deste TRE-BA.

14.3. Apods o prazo indicado na alinea "b" do item 14.1 acima, a Administragdo podera deliberar pela cessagdo dos servigos e paralisagdo da obra,
caracterizando-se, assim, a inexecugdo parcial da avenca, com aplicacdo das penalidades previstas em lei, adotando-se, para a sangdo de multa, 0 mesmo
parametro ali indicado.

Verificado atraso evidente e injustificado na execugdo da obra, a Administragdo podera, ainda, deliberar pela extingdo contratual, observados o contraditério e a
ampla defesa, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis.

15. MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1. Ocorrendo inadimplemento contratual, a Administragdo podera, com base no artigo 45 da Lei n® 9.784/1999 e artigo 26, inciso I, da Portaria n® 112/2023,
do TRE/BA, reter, de forma cautelar, dos pagamentos devidos a Contratada, valor relativo a eventual multa a ser-lhe aplicada.
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15.2. Finalizado o processo administrativo de apuragdo das faltas contratuais cometidas pela Contratada, tendo a Administragdo decidido pela penalizagdo, o
valor retido cautelarmente sera convertido em multa. Nao havendo decisdo condenatoria, o valor sera restituido, monetariamente corrigido pelo mesmo indice
de reajuste dos pagamentos devidos a Contratada.

16. MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

16.1. Eventuais conflitos decorrentes da execugdo do contrato poderdo ser resolvidos por meios alternativos de prevengao e resolugdo de controvérsias, tais
como mediagdo, conciliagdo, comité de resoluc@o de disputas e arbitragem, nos termos do art. 151 da Lei n® 14.133/2021 e art. 53 da Resolugdo CNJ n°®
652/2025, a serem disciplinados em normativo interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

17. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO

17.1. As notificagdes emitidas pela Administragdo que implicarem abertura de prazo para cumprimento de obrigagdes, assim como as intimagdes dos
despachos ou decisdes que imponham deveres, restricdes de direito ou san¢des a Contratada, deverdo ser feitas preferencialmente por meio eletronico ou por
qualquer ferramenta de mensagem instantanea, ou ainda, pessoalmente, desde que, em todos os casos, haja confirmagao inequivoca do recebimento.

17.1.1. Frustradas as tentativas de comunicac@o pelos meios acima citados, esta devera ser realizada por correspondéncia com aviso de recebimento ou por
qualquer outro meio idéneo que assegure a certeza da ciéncia do interessado, ou ainda, em caso de aplicagdo de sangao, por edital, no Diario Oficial da Unido —
DOU, quando ignorado, incerto ou inacessivel o lugar em que o fornecedor se encontrar.

17.1.2. A comunicagdo dos atos processuais sera dispensada quando o representante da Contratada revelar conhecimento de seu conteudo, manifestado
expressamente por qualquer meio.

18. PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANCA DA INFORMACAQ

18.1. Em observancia ao disposto na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se
juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

a) a coleta de dados pessoais indispensaveis a propria execugdo do objeto, se houver, sera realizada mediante prévia e fundamentada aprovacgéo do Contratante,
responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim
coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo do objeto especificado neste Termo de Referéncia, e em hipdtese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

b) encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou néo, a Contratada providenciara
seu descarte de forma segura.

18.2. A Contratada, sempre que necessario, dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condi¢des acordadas neste item, inclusive no
tocante a Politica de Privacidade do TRE-BA, cujos principios deverao ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

18.3. O eventual acesso, pela Contratada, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negdcio implicara para a mesma e
para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execugdo contratual e pelo prazo de até 10
anos contados de seu termo final.

18.4. Representante da Contratada mantera contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia til da ocorréncia de qualquer incidente que
implique violagéo ou risco de violagdo de dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipotese de questionamento das autoridades
competentes.

18.5. A critério do Contratante, a Contratada podera ser provocada a preencher um relatorio de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos
servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.6. Sem prejuizo de observancia as demais disposigdes da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso a Informagdo (LAI), as informagdes
produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em fung@o do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua
integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custodia dos documentos.

18.7. Serdo protegidas quanto a confidencialidade as informagdes classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei n°
12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolugdo CNJ n° 396, de 07 de junho de 2021, na Resolugdo TSE n° n°® 23.763, de 9 de junho de 2026., na Portaria da
Presidéncia do TRE-BA n° 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente no Decreto n.° 12.572/2025, sem prejuizo da observancia de outros normativos
que regem a matéria.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIO DE EMPRESAS NA LICITACAO

19.1. Nio sera admitida a participagdo de consorcio na licitagdo, uma vez que se trata de contratagdo rotineira atendida por amplo mercado fornecedor. Além
disso, as exigéncias de qualificagdo demandas pelo TRE podem ser atendidas por uma tnica empresa ndo havendo necessidade de unifio empresarial para
tanto.

20. OBSERVACOES GERAIS

¢) Nenhum servigo pode ser modificado sem prévia autorizagdo, por escrito, da Comissdo de Fiscalizagdo do TRE-BA;
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d) Os interessados poderdo visitar e efetuar o reconhecimento do local da obra e suas adjacéncias a fim de obter, sob sua responsabilidade e risco, todas as
informagdes necessarias para a preparagdo da proposta, as quais se integram as condi¢des do contrato para a execucdo da obra.

21. ANEXOS

21.1. Sao partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

a) Anexo A — Orgamento estimativo;

b) Anexo B — Planilha de Composigao de Custos e Formagao de Precos Unitarios;

¢) Anexo C — Memorial Descritivo/ Especificagdes;

d) Anexo D — Cronograma Fisico-Financeiro estimado;

e) Anexo E — Planilha de Composi¢do do B.D.L;

f) Anexo F — Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais sobre Precos da Mao de Obra Horistas e Mensalistas;
g) Anexo G — ART do orgamento e dos projetos;

h) Anexo H — Projetos (disponivel no site do TRE).

OBS: os anexos do Termo de Referéncia estio disponibilizados juntamente com o download deste
Edital no portal do sistema Compras.gov em www.gov.br/compras, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas — PNCP (https:/www.gov.br/pncp/pt-br), bem como no Portal da
Transparéncia deste Tribunal em https://visualizador.tre-ba.jus.br/docview2/#/editais.

PREGAO ELETRONICO N.° 132/2026
ANEXO 11

PROPOSTA-PADRAO

PROPOSTA-PADRAO DE PRECO PARA A EXECUCAO DE servicos de fornecimento e instalagio de grupo gerador de
energia elétrica, incluindo obras civis, instalacdes elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de capacitores, e demais sistemas
para a subestacio do Anexo II da sede do TRE-BA, situado na Primeira Avenida do CAB, n.° 150, Centro Administrativo da
Bahia, Salvador, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

FIRMA OU DENOMINAGCAO: ...ttt e st e et eee e e s s s ee e s s eeseseesesees s aesaesaseaseesaerassesseseenaeee
CNPI/ME NL ettt ettt b e bt b etk s e b e st b e st s e st e bt e b et eb e st e b e st e b e st b e st et es et e b et e b e e eben e eb e st ebes b e s et e s et ebe s enenteten
ENDEREQCO ...ttt ettt ettt b e bbb e a e st e s s e ekt ea e eh e st eu e e st eb e st a e st st s st a s n e s et ene e e eneeneeueene
TEL.: i MUNICIPIO: ................. 1959929293593593¢ <44 <4444 sersersesensententenean E-MAIL: ..ottt
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
INSTALAGAO GRUPO GERADOR - ANEXO 2 SINAPI - 04/2026 - 22,88% Nao Desonerado:
(ONERADO) Bahia Horista: 117,73%
SBC - 04/2026 - Bahia Mensalista: 72,85%
ORSE - 04/2026 -
Sergipe
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO 1
1.1 AN20013 Proprio  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 105
COMPLEMENTARES
1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 280
COMPLEMENTARES
1.3 CAR0020 Proprio  ART'S - PROFISSIONAIS UND 1
14 CAR0479 Préprio  PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO DE UND 1
RISCO
1.5 CM00224 Préprio  PCMSO UND 1
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PLACA DE OBRA EM CHAPAACO m?
GALVANIZADO, INSTALADA

DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN
MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN
REMOGAO

RETIRADA GERADOR EXISTENTE E UN

CARREGAMENTO , TRANSPORTE E
DESCARGA NO CAT TRE
CIVIL

CANALETA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO m?
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME m?
DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE

ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024

CHUMBADOR PARABOLT INOX 5/16" X 3 1/4", UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE m?

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_09/2021

RASGO LINEAR MECANIZADO EM M
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS

A 100 MM. AF_09/2023_PS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m?
PREPARO MECANICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO m?
SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SALA NOBREAK

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO m?
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO m?
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m?
PREPARO MECANICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m?
APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

GRADIL

ADEQUAGCAO DO GRADIL PARA INSTALAGAO UND
DOS QUADROS ELETRICOS

PORTAS

PORTA EM CHAPA DE FERRO 1,95MM, DE UND

ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,17 X 2,10M,
QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 3/8",
COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA

1

0,11

24

2,5

15

2,88

3,6

4,6

0,8

20,8

20,8

20,8

20,8
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34.2

3.5

3.5.7

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1
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HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADICAS E

FERROLHO

PORTA EM CHAPA DE FERRO 1,95MM, DE UND
ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 0,80 X 2,10M,

QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 3/8",

COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA

HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADICAS E

FERROLHO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

BASE PARA O GERADOR

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, KG
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m?
DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1

UTILIZACAO. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE m?
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20

MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO m?
LIMPEZA DE SUPERFICIE EM CONCRETO m?
UTILIZANDO JATO DE ALTA PRESSAO

CALHA METALICA PARA COLETA DE OLEO E M
AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, UND

VAZAO 1500 LITROS / HORA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / M
CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO

DIAMANTADO

DEMOLICAO CUIDADOSA DE LAJE DE m?

CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO
GERAL

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

CABEAMENTO E ELETROCALHA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 M
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

REMANEJAMENTO DE CABO DE COBRE M
FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

CURVA DE INVERSAO 400 X 100 MM PARA UN
ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU

SIMILAR), FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 M
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE M

ELETROCALHA PERFURADA 400 X 100 X 3000

MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

REMANEJAMENTO DE CABO DE COBRE M
FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV.

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE UND
150 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE UND
240 MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO

GRUPO GERADOR

INSTALAGAO DO GRUPO GERADOR 500 KVA — UN

220/127 VCA EM 60HZ, (MOTOR, GERADOR,
QUADRO DE COMANDO COM PROTEGAO
SUB/SOBRE TENSAO, FREQUENCIA) EM
CONTEINER SUPER SILENCIADO LEVE 75
DB(A) @ 1,5, QTA EXTERNO 1350A, TANQUE
INTERNO DE 500L EM POLIETILENO, COM
SOLENOIDE E TANQUE EXTERNO DE 300L EM
POLIETILENO + INTERLIGAGCAO. AUTONOMIA
DE 08 HORAS A PLENA CARGA, START UP,
GARANTIA 24 MESES POS START UP.

26,96

3,03

2,69

14,56

14,56

27,6

28

0,63

78

780

270

40

135

18

273
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FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR 500
KVA - 220/127 VCA EM 60HZ, (MOTOR,
GERADOR, QUADRO DE COMANDO COM
PROTECAO SUB/SOBRE TENSAO,
FREQUENCIA) EM CONTEINER SUPER
SILENCIADO LEVE 75 DB(A) @ 1,5, QTA
EXTERNO 1350A, TANQUE INTERNO DE 500L
EM POLIETILENO, COM SOLENOIDE E
TANQUE EXTERNO DE 300L EM POLIETILENO
+ INTERLIGAGAO. AUTONOMIA DE 08 HORAS
A PLENA CARGA, START UP, GARANTIA 24
MESES POS START UP.

PAINEIS DA SUBESTAGAO

SERVICOS

INSTALACAO DE BANCO DE CAPACITORES
PARA CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA
(90 KVAR EM 220V ). SISTEMA DEVE SER
MODULADO EM CELULAS DE VARIAS
POTENCIAS, COM CONTROLADOR
AUTOMATICO DE FATOR DE POTENCIA NA
PORTA DO PAINEL. - DISJUNTOR GERAL,
REATOR DE DISSINTONIA, UM CONTATOR
PARA CADA CAPACITOR. - UM DISJUNTOR
PARA CADA CELULA, SINALIZADORES LED
PARA CADA ESTAGIO, CAIXA AUTOPORTANTE
1900X800X600MM, SISTEMA DE VENTILACAO
FORCADA E TC'S PARA LEITURA DE
CORRENTE.

INSTALACAO DO PAINEL TR, TRIFASICO ,
DISJUNTOR GERAL 1600A, DIMENSOES
1700X800X600, CONFORME PROJETO.
INSTALAGAO DO QUADRO DE CONEXAO,
TRIFASICO , DIMENSOES 1800X800X600,
DOIS DISJUNTORES TRIFASICOS 1600 A E
INTERTRAVAMENTO MECANICO, CONFORME
PROJETO.

RELOCAGAO DO NOBREAK

QUADROS/PAINEIS

FORNECIMENTO PARA BANCO DE
CAPACITORES PARA CORREGAO DE FATOR
DE POTENCIA (90 KVAR EM 220V ). SISTEMA
DEVE SER MODULADO EM CELULAS DE
VARIAS POTENCIAS, COM CONTROLADOR
AUTOMATICO DE FATOR DE POTENCIA NA
PORTA DO PAINEL. - DISJUNTOR GERAL,
REATOR DE DISSINTONIA, UM CONTATOR
PARA CADA CAPACITOR. - UM DISJUNTOR
PARA CADA CELULA, SINALIZADORES LED
PARA CADA ESTAGIO, CAIXAAUTOPORTANTE
1900X800X600MM, SISTEMA DE VENTILACAO
FORCADAE TC'S PARA LEITURA DE
CORRENTE.

FORNECIMENTO DO PAINEL TR, TRIFASICO ,
DISJUNTOR GERAL 1600A, DIMENSOES
1700X800X600, CONFORME PROJETO.
FORNECIMENTO DO QUADRO DE CONEXAO,
TRIFASICO , DIMENSOES 1800X800X600,
DOIS DISJUNTORES TRIFASICOS 1600 A E
INTERTRAVAMENTO MECANICO, CONFORME
PROJETO.

UN

UN

UN

UN

UND

UN

UN

UN

1

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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PREGAO ELETRONICO N.° 132/2026
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR DE
ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO OBRAS CIVIS, INSTALACOES ELETRICAS, PAINEIS DE BAIXA TENSAO,
BANCO DE CAPACITORES, E DEMAIS SISTEMAS PARA A SUBESTACAO DO ANEXO II DA SEDE DO TRE-BA,
SITUADO NA PRIMEIRA AVENIDA DO CAB, N2 150, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A
EMPRESA

CONTRATO N° 00/20XX

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com sede na 1* Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.° 150,
Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 05.967.350/0001-45, doravante denominado Contratante, neste ato representado por sua Diretora-Geral,
.......................................... , no uso da competéncia que lhe ¢ atribuida pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, e a empresa XXXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° XXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXXX, telefone n.° (XX) XXXXXXXXXXX,
e-mail XXXXXXXXXXX, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa
ou procuragdo juntada aos autos, resolvem celebrar o presente CONTRATO PARA EXECUCAO DE servicos de fornecimento e instalacio de grupo
gerador de energia elétrica, incluindo obras civis, instalacdes elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de capacitores, e demais sistemas para a
subestacio do Anexo II da sede do TRE-BA, situado na Primeira Avenida do CAB, n.’ 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, albergado na
Lein.® 14.133/2021, resultante do Pregao Eletrénico n.° 132/2026, consoante Processo (SEI) n.° 0012404-87.2026.6.05.8000.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. O objeto do presente contrato é a execugdo de servigos de fornecimento e instalacdo de grupo gerador de energia elétrica, incluindo obras civis,
instalagdes elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de capacitores, e demais sistemas para a subestagdo do Anexo II da sede do TRE-BA, situado na
Primeira Avenida do CAB, n.° 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, conforme as condigdes estabelecidas no Edital do Pregdo Eletronico n.°
132/2026 e na proposta firmada pela Contratada.

2. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco unitario.
3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:
3.1. 0 Termo de Referéncia;

3.2. o Edital da Licitagao;

3.3. a Proposta da Contratada;

3.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
INSERIR TABELA COM ITENS CORRESPONDENTES
1. O valor total da presente contratagdo ¢ de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXX), conforme Planilha(s) anexadas a este Contrato.

2. O valor acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigacdes e encargos de qualquer natureza, ndo sendo devido a
Contratada qualquer outro pagamento resultante da execugdo deste ajuste.

REAJUSTE

3. Os precos pactuados serdo reajustados, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do orcamento estimado (més de abril de 2026),
aplicando-se a variagéo do indice da Construgdo Civil (INCC) calculado e divulgado pela Fundagido Getalio Vargas (FGV).

4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que
vier a ser determinado pela legislagdo em vigor, a época.

5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial para reajustamento dos pregos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
1. A despesa correra a conta do elemento xxxX.“Xxxxxxxxx”, vinculado a Ao XXXXXXXXX— “XXXXXXXXXXX”, do Programa “Gestdo do Processo Eleitoral”.

2. Para a cobertura das despesas, foi emitida a Nota de Empenho n.° 20XXNEXXXX, em xx de xxxxxxxxxxxx de 20XX.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAQ DO SERVICO E GESTAQ CONTRATUAL

1. O regime de excucio contratual, os modelos de gestio e de execu¢do do servico, bem como os prazos e condigoes de conclusdo, entrega ¢
recebimento do objeto, constam no Termo de Referéncia, Anexo I do Edital, que passa a integrar este instrumento contratual.

2. A Contratada deverd apresentar os documentos previstos no Tépico xx do Termo de Referéncia, Anexo deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL

1. Sera exigida garantia de execuc¢do de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de acordo com as regras constantes do Termo de
Referéncia anexo.

2. Devera ser apresentada, no mesmo prazo da garantia acima, a garantia adicional no montante de R$ (XXXXXXXXXX), valor
obtido com base na diferenca entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, que correponde a RS ........... (XXXXXXXX), € 0
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valor da proposta da Contratada, que é de RS ............. (XXXXXXXXX).
ou

2. Nio sera exigida garantia adicional da proposta da Contratada, considerando que esta nfo é inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragio.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. A Contratante obriga-se a:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do ajuste, anotando em registro proprio as ocorréncias acaso verificadas, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
¢) efetuar os pagamentos nas condigdes e nos prazos constantes dos instrumentos convocatorio e contratual;

d) zelar para que, durante a vigéncia do Contrato, a Contratada cumpra as obrigagdes assumidas, bem como sejam mantidas as condi¢des de habilitacdo e
qualificac@o exigidas no processo licitatorio;

e) manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, especialmente quanto a aplicagéo de sangdes, as alteragdes e as revisdes do
Contrato;

f) determinar a reparagdo, a corregdo, a remogao, a reconstru¢do ou a substituico do objeto contratado que apresentar vicios ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem improprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o
valor,

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. Sao obrigagdes da Contratada, além daquelas explicita ou implicitamente contidas no presente contrato, no Termo de Referéncia e na legislagdo vigente:

a) executar o contrato fielmente, conforme as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo deste instrumento, no edital e na proposta de pregos
apresentada pela Contratada;

b) atender as solicitagdes do Contratante nos prazos estabelecidos neste instrumento;

¢) responder pelos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste Contrato;

d) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados & Administragdo e/ou a terceiros na execugdo deste Contrato;
e) manter, durante a execugao do ajuste, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas para a contratagdo;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vicios ou incorregoes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem improprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe
diminuam o valor;

g) ndo subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, salvo se houver previsdo no Termo de Referéncia e desde que
devidamente autorizado pela Contratante (vide Topico 5.3 do Termo de Referéncia - Anexo a este Contrato);

h) conferir garantia de adequacdo dos produtos/servigos (qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condigdes
estabelecidas Termo de Referéncia Anexo deste Contrato;

i) abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em
comissdo, assim como seu conjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, inclusive, bem como de membros ou juizes
vinculados ao TRE-BA, durante a vigéncia do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA LIQUIDACAQ E PAGAMENTO

1. A liquidacdo da despesa e o pagamento serdo efetuados na forma e prazo estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo deste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA VIGENCIA
1. O contrato tera vigéncia de 295 (duzentos e noventa e cinco) dias, a contar da data de sua assinatura.

2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021, quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado
no item 1 acima,

2.1. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa da Contratada, tem-se que:
a) a Contratada sera constituida em mora, sujeitando-se as sangdes administrativas previstas no Termo de Referéncia, anexo deste Contrato;

b) a Administragdo podera extinguir o contrato e adotar as medidas legais cabiveis para assegurar a continuidade da execugao do objeto.

CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES PELQ DESCUMPRIMENTOQ DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

1. De acordo com o § 4° do artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, ficara IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a Unido, PELO PRAZO
MAXIMO DE 3 (TRES) ANOS, sem prejuizo de eventual multa prevista no edital, contrato ou termo de referéncia, a contratada que incorrer nas
condutas a seguir relacionadas, desde que ndo se justifique a imposi¢do de penalidade mais grave prevista no item 2 abaixo, garantidos o contraditorio e
ampla defesa:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta
b) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

¢) dar causa a inexecuc¢@o parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d) dar causa a inexecugao total do contrato.

2. De acordo com o § 5° do artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, sera DECLARADA INIDONEA PARA LICITAR E CONTRATAR com todos os orgéos e
entidades da Administragdo Piiblica direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, PELO PRAZO MINIMO DE 3 (TRES)
ANOS E MAXIMO DE 6 (SEIS) ANOS, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sangio de multa prevista no edital,
contrato, termo de referéncia, a contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditorio e ampla defesa:

a) prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

b) praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;
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¢) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de 1° de agosto de 2013.

.1. Para os fins i , reputar-se-4 como comportamento inidéneo ou cometi Tau ualquer natureza, a pratic os direcio S a
2.1. Para os fins da alinea “c”, reputar-se-a como co rtamento inidoneo ometimento de fraude de qualquer natureza, a pratica de atos direcionado
prejudicar o bom andamento do contrato, tais como agdo em conluio ou em desconformidade com a lei, prestagdo falsa de informagdes, apresentagdo de
documentag@o com informagdes inveridicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

3. De acordo com o § 2° do artigo 156 da Lei n°® 14.133/2021, sera aplicada a sang¢iio de ADVERTENCIA exclusivamente aos casos de inexecugdo parcial,
desde que ndo tenha causado grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

4. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas, a licitante vencedora estara sujeita a multa prevista no Termo de Referéncia (Anexo a este
Contrato), penalidade que podera ser imputada cumulativamente as sangoes estabelecidas nos itens 1, 2 e 3 acima.

5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipotese de
convocagao de licitante remanescente na forma do inciso I do § 4° do art. 90 da Lei 14.133/2021.

6. Qualquer penalidade somente podera ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditorio, consoante rito
estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14,133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 9.784/99 e a Portaria n° 112/2023, da Presidéncia do TRE-
BA.

7. A Contratante podera reter dos pagamentos devidos a Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestagao prévia, valor relativo a
eventual multa a ser aplicada em razéo de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n° 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria n°
112/2023, da Presidéncia do TRE/BA.

8. O valor da multa aplicada serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando
for o caso, cobrado judicialmente.

9. Aplicada a penalidade de multa, apds regular processo administrativo, ¢ observado o disposto nos itens 7 e 8 acima, sera a Contratada, se for o caso,
intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da Unido— GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da
intimagao.

10. As situagdes mencionadas nos incisos [ a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administragdo, a extingao do contrato.

11. Os recursos contra a aplicagdo de san¢des em decorréncia de inadimplemento contratual serdo dirigidos a Presidéncia do TRE-BA, sendo interpostos na
forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 ¢ 167 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DO CONTRATO
1. Este contrato poderd ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentagdo das devidas justificativas.

2. Conforme previsto no art. 28 da Resolugdo n °© CNJ 652/2026, os acréscimos de servigos serdo formalizados por meio de aditivos contratuais, pelos
mesmos pregos unitarios da planilha or¢gamentaria apresentada na licitagdo, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021, sendo
vedada sua execug@o sem prévia formalizagdo, salvo em casos justificados e nos termos do art. 132 da referida Lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

1. A inexecug@o total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagido
das penalidades aqui estabelecidas.

2. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DIVULGACAO

1. A divulgagdo do presente contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) é condicdo indispensavel para a sua eficacia e de seus
aditamentos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PROTECAQ DE DADOS PESSOAIS E SEGURANCA DA INFORMACAQ

1. Em observancia ao disposto na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se
juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

a) a coleta de dados pessoais indispensaveis a propria execugdo do objeto, se houver, serd realizada mediante prévia e fundamentada aprovagdo do
Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hip6tese legal de tratamento). Os
dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo do objeto especificado no Termo de Referéncia, e em hipétese alguma poderdo ser
compartilhados ou utilizados para outros fins;

b) encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a Contratada
providenciara seu descarte de forma segura.

2. A Contratada, sempre que necessario, dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condi¢des acordadas neste item, inclusive no
tocante a Politica de Privacidade do TRE-BA, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

3. O eventual acesso, pela Contratada, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negocio implicara para a mesma e
para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execugdo contratual e pelo prazo de até
10 anos contados de seu termo final.

4. Representante da Contratada mantera contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia util da ocorréncia de qualquer incidente que
implique violagdo ou risco de violagdo de dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipotese de questionamento das autoridades
competentes.

5. A critério do Contratante, a Contratada podera ser provocada a preencher um relatorio de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos
objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

6. Sem prejuizo de observancia as demais disposigdes da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso a Informagédo (LAI), as informagdes
produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em fungdo do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua
integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custodia dos documentos.

7. Serdo protegidas quanto a confidencialidade as informagdes classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei n°
12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolugdo CNJ n° 396, de 07 de junho de 2021, na Resolugdo TSE n° 23.763, de 9 de junho de 2026, na Portaria da
Presidéncia do TRE-BA n° 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto n® 12.572/2025, sem prejuizo da observancia de outros normativos
que regem a matéria.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente Contrato ¢ celebrado com fulcro nas normas insertas na Lei n.® 14.133/2021, tendo por base as condigdes estabelecidas no Pregéo Eletronico
n.° 132/2026 e os termos da proposta apresentada pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

1. Eventuais conflitos decorrentes da execugéo deste contrato poderdo ser resolvidos por meios alternativos de prevengédo e resolugdo de controvérsias, tais
como mediagdo, conciliagdo, comité de resolucdo de disputas e arbitragem, nos termos do art. 151 da Lei n® 14.133/2021 e art. 53 da Resolugao CNJ n°
652/2025, a serem disciplinados em normativo interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

1. Fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria da Justica Federal de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir qualquer davida oriunda da execugdo deste
contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Salvador, xx de xxxxxxx de 20XX
Diretora-Geral do TRE-BA CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Arthur Ribeiro Rocha, Agente de Contratagio/Pregoeiro, em 23/10/2026, as 15:16, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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