



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Nº SEI do Manual de Elaboração de ETP: 3508295 |
|--|

Identificação do Estudo Técnico Preliminar

I.1 Unidade Demandante

Seção de Engenharia, Arquitetura e Projetos - Senap/Cosen/SAD

I.2 Título Identificador do ETP

Aquisição de tendas de lona para montagem de ambientes externos temporários na sede do Tribunal.

I.3 Número do Processo SEI

2026.00.000013075-0

I.4 Número SEI do documento de autorização para ETP Simplificado

3806990

Capítulo 1: Definição da Necessidade ou Problema a Ser Resolvido

1.1 Indicação da necessidade

Necessidade de estruturar e prover áreas de proteção térmica, controle de fluxo e triagem em ambientes externos temporários na sede do Tribunal.

1.2 Situações, problemas, dificuldades enfrentadas

O problema a ser resolvido abrange a carência de infraestrutura modular e móvel capaz de abrigar de forma digna e segura os cidadãos e colaboradores nas áreas externas, bem como dar suporte logístico célere às equipes de vigilância, manutenção e eventos institucionais sazonais, garantindo a continuidade e a segurança das atividades do Tribunal sem a necessidade de intervenções civis permanentes.

1.3 Análise do contexto externo

O mercado apresenta ampla competitividade e elevada oferta de fornecedores para o objeto em questão. Além disso, o processo de aquisição caracteriza-se pela baixa complexidade.

1.4 Nº SEI dos processos anteriores no TSE para atendimento da necessidade

N/A

1.5 Público alvo a ser atendido

Todas as pessoas que frequentam e visitam as dependências do tribunal, como Ministros, servidores, colaboradores, visitantes, prestadores de serviços e qualquer pessoa que passe transitoriamente pelo tribunal.

1.6 Impactos sobre as atividades do TSE ou sobre o público alvo caso a necessidade não seja sanada

Risco à Saúde Ocupacional: Exposição prolongada das equipes de vigilância e apoio a condições climáticas extremas (insolação ou precipitações), violando diretrizes de segurança do trabalho e elevando o índice de absenteísmo.

Risco de Ineficiência e Custos Extraordinários: Interrupção forçada de serviços externos de manutenção predial sob intempéries e necessidade de recorrer a locações emergenciais de última hora com preços inflacionados pela sazonalidade eleitoral.

Capítulo 3: Detalhamento da Solução Escolhida

3.1 Solução escolhida

Aquisição de tendas

3.2 Categoria da Solução

(X) Aquisição

() Prestação de Serviço

() Terceirização

() Solução de TIC (aquisição ou serviço)

3.3 Motivos ou justificativas técnicas e econômicas para a escolha

A aquisição do objeto se justifica por se tratar de bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente no edital com especificações usuais de mercado.

3.4 Características básicas do serviço ou do material

ESTRUTURA

- Aço Galvanizado com tratamento anticorrosivo
- Conexões e junções: fabricadas em aço, com proteção anticorrosiva
- Encaixes firmes e sem folgas

COBERTURA/LONA

- Material: PVC (TD mil) de alta resistência, lona vinílica reforçada com proteção UV, antichama, anti fungo.
- Tratamento: Proteção UV de alta performance; Resistência à água com classificação impermeável (não apenas resistente); Resistência a mofo e fungos.

KIT FIXAÇÃO

- Entrega com kit fixação para melhor segurança e estabilidade da tenda.

3.5 Quantidades e respectivas unidades de medida

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Subtotal	Utilização
01	TENDA PIRAMIDAL 3X3 mts	3	R\$ 2.590,00	R\$ 7.770,00	Proteção térmica das guaritas
02	TENDA PIRAMIDAL 5X5 mts	4	R\$ 4.389,00	R\$ 17.556,00	Ampliação do acesso a portaria P1
03	TENDA PIRAMIDAL 6X6 mts	4	R\$ 4.990,00	R\$ 19.960,00	Eventos temporários
04	FECHAMENTO 3MTS	6	R\$ 349,00	R\$ 2.094,00	
05	FECHAMENTO 5MTS	8	R\$ 449,00	R\$ 3.592,00	
06	FECHAMENTO 6MTS	8	R\$ 539,00	R\$ 4.312,00	
07	Kit de fixação	11	R\$ 450,00	R\$ 4.950,00	
TOTAL				R\$ 60.244,00	

3.6 Justificativa das Quantidades

A as quantidades supracitadas foram dimensionadas para atender às necessidades considerando utilizações mencionadas já vivenciadas pelo Tribunal.

3.7 A contratação é de natureza contínua?

() Sim

(X) Não

3.7.1 Justificativa da natureza continuada

N/A

3.8 Vigência inicial pretendida em meses (máximo de 60)

N/A

3.8.1 Indicação dos benefícios técnicos e econômicos advindos da vigência superior a 12 meses

N/A

Capítulo 4: Detalhamento do Valor Estimado da Contratação

4.1 Pesquisa de Preços

Fonte 1 (Proposta fornecedor Casa das Tendias): R\$ 60.244,00 conforme id. (3810182)

Fonte 2 (Proposta fornecedor M2 Comércio de Tenda): R\$ 67.368,00, conforme id. (3810201)

Fonte 2 (Proposta fornecedor DF Tendias): R\$ 64.860,00, conforme id. (3810242)

4.2 Metodologia para a Estimativa

A estimativa de preço foi feita por pesquisa de mercado.

4.3 Valor Total Estimado da Contratação (R\$)

R\$ 60.244,00

Capítulo 6: Análise dos Riscos

Risco Identificado #1

Especificação técnica inadequada

6.1.1 Identificação do Risco

Definição incorreta ou imprecisa das especificações do objeto.

6.1.2 Danos possíveis

Fracasso da licitação por falta de clareza; entrega de produtos que não suportam intempéries climáticas (colapso da estrutura); inadequação ao espaço físico disponível para montagem da tenda.

6.1.3 Probabilidade do risco

- () Baixa
- (x) Média
- () Alta

6.1.4 Impacto do risco

- () Baixo
- () Médio
- (x) Alto

6.1.5 Ações preventivas

Realização de ampla pesquisa dos produtos ofertados em mercado.

6.1.6 Ações de contingência

Risco Identificado #2

Inviabilidade temporal de conclusão do processo de compra antes da data limite (20 de outubro)

6.2.1 Identificação do Risco

Não conclusão do processo licitatório ou da entrega do objeto em tempo hábil devido a fatores como: licitação deserta/fracassada, excesso de pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital, recursos administrativos de licitantes, ou morosidade burocrática interna.

6.2.2 Danos possíveis

Impossibilidade de instalar a estrutura de credenciamento da imprensa na data planejada; exposição negativa da imagem institucional do Tribunal perante os veículos de comunicação; desorganização no fluxo de acesso e segurança de jornalistas; e necessidade de improvisação de espaço físico inadequado para o evento.

6.2.3 Probabilidade do risco

- () Baixa
- () Média
- (x) Alta

6.2.4 Impacto do risco

- () Baixo
- () Médio
- (x) Alto

6.2.5 Ações preventivas

Adoção de rito processual sumarizado e prioritário pela Administração; fixação de prazos mínimos legais estritos para a fase de lances

6.2.6 Ações de contingência

Risco Identificado #3

Atraso na entrega por parte do fornecedor contratado

6.3.1 Identificação do Risco

Incapacidade logística ou financeira da empresa vencedora em fabricar, transportar ou entregar as tendas piramidais dentro do cronograma estipulado em contrato.

6.3.2 Danos possíveis

Comprometimento do cronograma logístico de preparação para as eleições; impossibilidade de abrigar equipamentos ou pessoal nas datas previstas; e necessidade de contratação emergencial de última hora com custos elevados.

6.3.3 Probabilidade do risco

- () Baixa
- () Média
- (x) Alta

6.3.4 Impacto do risco

- () Baixo
- () Médio
- (x) Alto

6.2.5 Ações preventivas

Exigência de qualificação técnica compatível no edital (atestados de capacidade técnica); estabelecimento de cronograma de entrega escalonado; e realização de vistorias ou acompanhamento da ordem de fornecimento logo após a assinatura do contrato

6.2.6 Ações de contingência

Capítulo 7: Parcelamento da Solução

7.1 Como será feito o parcelamento desta contratação?

- (X) Grupo Único
- () Grupos Separados
- () Itens Separados

7.1.1 Justificativa do agrupamento único

A opção pelo Grupo Único justifica-se pela inviabilidade técnica e operacional de dividir a aquisição pretendida por mais de uma empresa.

Ademais, a escolha justifica-se pela baixa complexidade, baixo custo da execução do serviço e , sobretudo, pela urgência da demanda.

7.1.2 Descrição de como será a divisão dos itens em grupos separados

N/A

7.1.3 Justificativa do parcelamento em grupos separados

N/A

Capítulo 8: Aspectos Administrativos

8.1 Modalidade da contratação

- ☐ Licitação (procedimento regra)
- ☒ Contratação direta por dispensa de licitação
- ☐ Contratação direta por inexigibilidade de licitação
- ☐ Leilão

8.1.1 Hipótese de dispensa

Nota: Preencher somente se necessário conforme a opção "dispensa de licitação".

- ☐ Art. 75, I - Valor (obras/serviços de engenharia ou manutenção de veículos)
- ☒ Art. 75, II - Valor (outros serviços e compras)
- ☐ Art. 75, VIII - Emergencial ou calamidade pública
- ☐ Outra hipótese

8.1.1.1 Especificação da hipótese de dispensa

N/A

8.1.2 Hipótese de Inexigibilidade

Nota: Preencher somente se necessário conforme a opção "inexigibilidade de licitação".

- ☐ Art. 74, I - Fornecedor exclusivo
- ☐ Art. 74, II - Contratação de profissional de notória especialização
- ☐ Art. 74, III - Serviços técnicos especializados (natureza predominantemente intelectual)

☐ Art. 74, IV - Credenciamento

☐ Art. 74, V - Aquisição ou locação de imóvel com características específicas

8.1.2.1 Justificativa da inviabilidade de competição

N/A

8.2 Procedimentos auxiliares (art. 78 da Lei nº 14.133/2021)

☐ Credenciamento

☐ Pré-qualificação

☐ Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)

☐ Sistema de Registro de Preços (SRP)

☐ Registro Cadastral

☐ Não se aplica

8.3 Critério de julgamento das propostas (art. 33 da Lei 14.133/2021)

☒ Menor preço

☐ Maior desconto

☐ Melhor técnica ou conteúdo artístico

☐ Técnica e preço

☐ Maior lance

☐ Maior retorno econômico

☐ Não se aplica

8.4 Há exigências de qualificação técnico-profissional das licitantes?

☐ Sim

☒ Não

8.4.1 Detalhamento das exigências de qualificação

N/A

8.4.2 Justificativa das exigências de qualificação

N/A

8.5 Há necessidade de apresentação de amostras ou prova de conceito na fase de licitação?

☐ Sim

☒ Não

8.5.1 Justificativa da exigência de amostras ou prova de conceito

N/A

8.6 Há necessidade de os licitantes fazerem vistoria prévia no local de execução dos serviços?

() Sim

(X) Não

8.6.1 Justificativa da previsão de vistoria

N/A

8.8 Será permitida subcontratação?

() Sim

(X) Não

8.8.1 Justificativa da permissão de subcontratação

N/A

8.9 Será permitida formação de consórcio?

() Sim

(X) Não

8.9.1 Justificativa da proibição de consórcio

N/A

8.9.2 Há limite para a quantidade de empresas consorciadas?

N/A

8.9.2.1 Quantidade máxima de empresas consorciadas

N/A

8.9.2.2 Justificativa do limite de empresas consorciadas

N/A

8.10 Será permitida participação de cooperativas?

() Sim

(X) Não

8.10.1 Justificativa da proibição de cooperativas

N/A

8.11 Será permitida a participação de empresas estrangeiras?

() Sim

(X) Não

8.11.1 Justificativa da proibição de empresas estrangeiras

N/A

8.11.2 É cabível margem de preferência ao produto ou serviço nacional?

() Sim

(X) Não

8.11.2.1 Detalhamento da margem de preferência

N/A

8.12 Será permitida a participação de pessoa física?

(X) Sim

() Não

8.12.1 Justificativa da proibição de pessoa física

N/A

Capítulo 9: Regras para o Sistema de Registro de Preços

N/A

PRISCILLA MACHADO DE ALMEIDA
TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A)

 Documento assinado eletronicamente em **06/10/2026, às 17:41**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).

PALOMA LEAL COUTINHO
CHEFE DE SEÇÃO

 Documento assinado eletronicamente em **06/10/2026, às 18:20**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=3807426&crc=A6E4F43E, informando, caso não preenchido, o código verificador **3807426** e o código CRC **A6E4F43E**.

2026.00.000013075-0

Documento nº 3807426 v27