



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços de marcenaria, para confecção de duas estantes embutidas sob medida a serem instaladas no Gabinete do Presidente e na Sala de Reunião da Presidência deste TRE-ES, que serão necessárias para atender as seguintes demandas:

- O Gabinete do Presidente e a Sala de Reuniões da Presidência passarão por reforma, necessitando de mobiliário adequado ao novo ambiente.
- Planeja-se instalar estantes em ambos os ambientes, para acomodação de objetos e materiais de apoio às reuniões realizadas com servidores e autoridades, inclusive nicho de TV na sala de reuniões que, em tempos atuais, pode substituir telas de projeção.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Serviços a serem realizados

Serão contratados os serviços de marcenaria, para confecção de dois armários embutidos sob medida a serem instalados no Gabinete do Presidente e na Sala de Reunião da Presidência deste TRE-ES, incluindo:

- A realização das medidas no local;
- Aquisição de todos os materiais necessários para a fabricação das estantes;
- A mão de obra necessária para a fabricação e montagem das estantes;
- Transporte de todas as peças até o local de montagem;
- Impostos, taxas e encargos relacionados a contratação.

2.2. O serviço a ser contratado possui natureza não contínua.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

3.1. Necessita-se dos seguintes serviços:

Nº SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
------------	---------------	---------	------------

1	ESTANTE DA SALA DO PRESIDENTE, FABRICADA EM MDF EM DUAS TONALIDADES, GRAFITE E FREIJÓ, FABRICADOS PELA GUARARAPES OU DURATEX OU SIMILAR, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DO MÓVEL NO LOCAL, O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADORES, ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS, DIMENSÕES: LARGURA 390 CM, ALTURA 280 CM, PROFUNDIDADE NAS LATERAIS E SOBRE O BALCÃO CENTRAL 35 CM E PROFUNDIDADE DO BALCÃO CENTRAL E ARMÁRIO SOB O BALCÃO CENTRAL 47 CM, TUDO CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ANEXO - VER DESENHOS: FOLHAS 01/11 À 06/11	UN	1
2	ESTANTE DA SALA DE REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA, FABRICADA EM MDF EM DUAS TONALIDADES, GRAFITE E FREIJÓ, FABRICADOS PELA GUARARAPES OU DURATEX OU SIMILAR, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DO MÓVEL NO LOCAL, O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADORES, ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS, DIMENSÕES: LARGURA 514,8 CM, ALTURA 280 CM E PROFUNDIDADE 40 CM, TUDO CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ANEXO - VER DESENHOS: FOLHAS 07/11 À 11/11	UN	1

3.2. Segue abaixo a memória de cálculo das quantidades demandadas:

Será necessário uma estante para a Sala do Presidente e uma estante para a Sala de Reunião da Presidência do TRE-ES

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Justificativa da escolha do tipo de serviço ou bem a contratar levando-se em conta as opções existentes no mercado.

Os serviços foram especificados visando proporcionar um padrão adequado de acabamento, funcionalidade e conforto às duas salas: Sala do Presidente e Sala de Reunião da Presidência.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1. O valor inicialmente previsto para a contratação é de R\$ 50.000,00.

5.2. O valor acima trata-se de uma mera estimativa, cuja apuração mais acurada será providenciada pela unidade competente e inserido posteriormente no termo de referência.

6. PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto da aquisição não será parcelado, pois o parcelamento poderia causar prejuízo para o conjunto da solução.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

7.1. De acordo com este estudo técnico preliminar, conclui-se que o objeto da contratação é adequado para o

atendimento da necessidade a que se destina.

8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. Para fins de execução do contrato, informamos que não haverá compartilhamento de dados entre a Contratante e a Contratada.

8.2. Informamos também que não haverá acesso a alguma informação sensível do Contratante pela Contratada.

9. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 - NÃO CONTRATAÇÃO DO OBJETO	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alto
Dano	
Atraso na realização de um serviço necessário	
Ação Preventiva	Responsável
Boa especificação dos serviços	Responsável pela elaboração dos documentos que embasam a contratação
Ação de Contingência	Responsável
Realização de checklist dos documentos da contratação	Responsável pela elaboração dos documentos que embasam a contratação

RISCO 02 - ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alto
Dano	
Comprometimento da organização das salas	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento minucioso na execução dos serviços	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Comunicação precisa e imediata à Contratada apontando a(s) falha(s) para que sejam tomadas providências com a maior brevidade possível visando a recuperação do atraso, garantindo que a execução do contrato retome a normalidade o mais rápido possível	Fiscal do contrato

RISCO 03 - DESCONFORMIDADE DO MATERIAL OU SERVIÇO NO ACEITE:	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa - <input type="checkbox"/> Média - <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Comprometimento da qualidade do serviço e atraso na entrega	
Ação Preventiva	Responsável

Conscientização da Contrata logo no início dos trabalhos de que, de forma alguma, serão aceitos material ou serviço em desconformidade com as especificações constantes do instrumento contratual e de seus anexos; Acompanhamento rigoroso dos trabalhos e verificação dos materiais a serem empregados antes mesmo de sua aplicação.	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Solicitação à Contratada para substituição do material e/ou serviço em desconformidade com a maior brevidade possível para que não ocorra atraso na entrega dos serviços	Fiscal do contrato



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MONTEIRO, Analista Judiciário - Engenheiro Civil**, em 28/11/2024, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1292249** e o código CRC **018E6E88**.

0005358-34.2024.6.08.8000

1292249v9