

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) - GERAL**1 - Identificação da Demanda****Descrição sucinta do objeto:**

Fornecimento de solução tecnológica de pesquisa de jurisprudência integrada, com acesso multiusuário à base, modelos de peças, diários oficiais e acompanhamento processual, por meio de login institucional vinculado ao domínio @tjdft. Disponibilização de 340 acessos simultâneos, com possibilidade de atendimento a 612 usuários, com custo unitário de R\$ 24,50 por pessoa, considerando a dinâmica de gestão dos acessos por tempo.

Trata-se de Nova Contratação de:

☐ Nova Contratação/Aquisição ☒ Novo Contrato de Serviço Continuado ☐ Registro de Ata

Planejamento (datas estimadas)

Entrega do ETP (mês/ano)	Entrega do Termo de Referência (mês/ano)	Contratação (mês/ano)
julho/2025	julho/2025	novembro/2025

2 - Identificação da Demandante

Sector: Coordenadoria de Doutrina e Jurisprudência - CODJU

Responsável pela unidade demandante: Paulo Gustavo Barbosa Caldas **Matrícula:** 312.844

3 - Descrição da Demanda

Item	CATMAT/CATSER	Quantidade	Valor unitário estimado (anual)	Valor Total (anual)
Licença de uso da plataforma Jusbrasil para pesquisa jurídica institucional com acesso multiusuário.	4243	1	R\$ 180.234,00	R\$ 180.234,00

Total estimado da contratação	R\$ 180.234,00
Total de Previsão de Execução no ano	R\$ 180.234,00

Justificativa da necessidade da contratação (até 200 caracteres):

A presente proposta tem como origem o Processo SEI 0017742/2021, onde juízes e desembargadores foram consultados sobre o interesse na assinatura da plataforma JusBrasil, modalidade PRO, tendo a ampla maioria, que participou da pesquisa, manifestado interesse na sua utilização.

O serviço proposto era prestado por meio do contrato firmado no SEI 0021294/2023, com objeto semelhante, consistente na busca de jurisprudência dos diferentes tribunais do país, em qualquer grau de jurisdição.

Entretanto, conforme proposta em anexo, a contratada ofertou novo modelo em substituição ao originalmente contratado, com outro formato de serviço, que altera a forma de acesso, que passará a ser feito por meio de autenticação via e-mail institucional, além de outras funcionalidades como "cópia e download de Jurisprudência, Diários Oficiais, Modelos e Peças, busca por CPF ou CNPJ e acesso aos autos processuais".

Assim, em respeito art. 107, da Lei 14.133/2021, concluímos que a nova proposta apresentada pela contratada Goshme Soluções para Internet LTDA (JusBrasil) representa alteração significativa do objeto originalmente contratado — com ampliação substancial do número de usuários e inclusão de nova funcionalidade de acesso (login automático institucional) — que impede a prorrogação do contrato vigente, impondo a instauração de nova contratação.

Citar as iniciativas de alinhamento

	Referência	Há alinhamento? Marque com X	Citar o vínculo
Plano de Obras	PLANO DE OBRAS		
Plano de Administração do Biênio	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO - PLABI	x	Governança e Inovação: Fortalecer a gestão judiciária por meio do uso eficiente da informação jurídica, do centro de inteligência, de estatísticas e da jurisprudência, visando à tomada de decisões baseada em dados e à melhoria contínua dos serviços judiciais
Plano diretor de TIC	PLANO DIRETOR DE TIC - PDTIC	x	PI.5.D.1 - Fortalecer a gestão judiciária por meio do uso eficiente da informação jurídica, do centro de inteligência, de estatísticas e da jurisprudência, visando à tomada de decisões baseada em dados e à melhoria contínua dos serviços judiciais.
Plano de Logística Sustentável (PLS)	PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS		

A demanda é necessária à consecução de um ou mais programas ou projetos do Portfólio Estratégico do TJDFT? Caso positivo, qual(is)?

- ☐ Programa de Fortalecimento da Imagem Institucional
- ☐ Programa de Modernização das Atividades Cartorárias — Cartório 4.0
- ☐ Programa de Integridade do TJDFT
- ☐ Programa de Migração para Nuvem Corporativa
- ☐ Programa de Modernização e Convergência de Sistemas Judiciais e Administrativos
- ☐ Programa Justiça Infantojuvenil
- ☐ Projeto de Implantação da Gestão de Riscos no TJDFT
- ☐ Projeto de Construção do Complexo de Galpões
- ☐ Projeto Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq
- ☐ Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
- ☒ Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precedentes
- ☐ Projeto de Modernização da Vara de Execução Fiscal (VEF)
- ☐ Projeto de Implantação do Modelo de Desempenho Institucional baseado em Ternas
- ☐ Projeto Novo Processo de Desenvolvimento Gerencial.

Caso algum programa ou projeto seja selecionado, descreva o vínculo.

Fonte de consulta-<https://www.tjdft.jus.br/institucional/gestao-estrategica/planejamento-estrategico>

Contratação dependente:

- ☒ Não
- ☐ Sim

Especificar a outra contratação, caso sim:

4 - Priorização da Demanda

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta *

Justificativa (Prioridade Alta*)

Este documento deverá ser assinado pelo requisitante e pelo Secretário/Subsecretário da unidade administrativa requisitante.

CODJU, assinado eletronicamente na data abaixo consignada.

COORDENADORIA DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Gustavo Barbosa Caldas, Coordenador(a)**, em 07/07/2025, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Eduardo Oliveira Da Silva, Técnico Judiciário**, em 07/07/2025, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4462559** e o código CRC **3F4042BD**.
