TIDFT

Poder Judicidrio da Unido
Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e dos Territorios

DISPENSA ELETRONICA 023/2026

P.A. N° 007684/2026

UASG: 100001

N° DA CONTRATACAO NO COMPRASGOV: 100001 - 167/2026

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA - RESUMO

Dispensa Eletronica n® 023/2026

DATA DE INICIO DA ETAPA DE LANCES: 05/11/2026
PRAZO DA ETAPA DE LANCES: das 08 as 14 horas

Link: https://www.gov.br/compras/pt-br/

O Edital e demais documentos do processo administrativo encontram-se
disponibilizados: https://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgil ?’NXTPGM=LCHTRL02

Unidade Requisitante: Secretaria de Administragdo Predial - SEAP

PA: 0007684/2026

SRP?

Decreto
7.174/2010?

Nao

Reserva de cota Critério de

Exclusiva ME/EPP: | ME/EPP?  [Sustentabilidade?

Ndo Nio Sim

Objeto: Contratagdo de servigos técnicos especializados para a elaboragdo de Projeto Executivo, incluindo Projeto Basico, memoriais, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias, cronograma, estudos complementares ¢ demais elementos necessarios a futura contratagdo do sistema de irrigagdo automatizada destinado aos jardins que
circundam o edificio Sede do Tribunal de Justiga do Distrito Federal e dos Territério e a manutengdo do nivel dos espelhos d'agua, contendo a indicagdo do local exato para
perfuragdo de pogo tubular profundo, conforme condi¢des estabelecidas no Aviso de Contratagdo Direta e em seus anexos.

'Valor total estimado:

Amostra?

RS 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais) conforme enquadramento (5436204) [Nao se aplica

Prazo para envio da proposta/documentacio: Apos o término da fase de lances, estando o prego compativel, sera requisitado o envio da proposta ajustada ao lance final, e,
se necessario, de documentos complementares, sendo que o interessado devera envia-los no prazo de 1h (uma hora), ap6s a solicitagdo do TJDFT.

Documentacio de habilitacio (Veja Item 9)

Requisitos basicos

. Sicaf ou documentos equivalentes
. Certidao CNJ

. Consulta CEIS

. Certidao CNDT

. Certiddo TCU

. Certidao PCD e RPS

[ NV I SRS I S

Requisitos Especificos

1. Certiddo negativa de faléncia ou, de insolvéncia civil, no caso de
pessoa fisica, expedida pelo distribuidor da sede do proponente, em
plena validade, caso a habilitagdo no SICAF, concernente a
qualificagdo econdmico-financeira, esteja invalida ou inexistente.

2. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional Conselho
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo -CAU em plena validade; ou Certidao de Registro de
Pessoa Juridica fornecida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia —
CREA, da regido a que estiver vinculada;

3. Declaragdo da licitante de possuir, ao tempo da contratagdo, um
profissional de arquitetura ou engenharia civil, ambiental, sanitarista
ou equivalente devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo CREA
(ENGENHEIRO) // CAU (ARQUITETO), comprovando a execugio
de servigos de elaboragdo de projetos de irrigagdo automatizada por|
meio de captagdo de agua subterranea.

4. Declaragdo assinada pelo responsavel técnico do proponente acercal
do conhecimento pleno do local, das condigdes de realizagdo do
servigo ¢ demais peculiaridades da contratagao;

IMPUGNACOES E QUESTIONAMENTOS: até 03/11/2026 poderio ser enviados, exclusivamente, pelo endereco eletronico licitacoes@tjdft.jus.br



https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=LCHTRL02

O Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios -  TJDFT torna publico que
realizard Dispensa Eletronica de Licitagdo, com critério de julgamento pelo menor preco, na hipdtese do art. 75,
inciso II, sob o regime de execu¢do na forma de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n°
14.133 de 1° de abril de 2021; da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 67/2021, de 8 de julho de 2021 ; da Instrugéo
Normativa SEGES/ME N° 73, de 30 de setembro de 2022; da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e demais legislagdes aplicaveis.

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de servigos técnicos especializados para a elaboragdo de Projeto Executivo, incluindo
Projeto Basico, memoriais, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma, estudos complementares
e demais elementos necessarios a futura contratacdo do sistema de irrigacdo automatizada destinado aos jardins
que circundam o edificio Sede do Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e dos Territério e & manutengdo do nivel
dos espelhos d'agua, contendo a indicacdo do local exato para perfuragdo de pogo tubular profundo, conforme
condi¢cdes estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta € em seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

2.1. A participagdo na presente dispensa eletronica se dard mediante Sistema de Dispensa Eletronica
integrante do Sistema de Compras do Governo Federal — Compras.gov.br, disponivel no portal de compras do
Governo Federal.

2.1.1.  Os interessados deverdo atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa
Eletronica, disponivel no portal de compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalizagao.

2.1.2. O interessado ¢ o responsavel por qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante no
Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros ndo autorizados.

2.1.3. A participacdo de pessoa fisica esta condicionada ao seu cadastramento no Sistema de Registro
Cadastral Unificado (SICAF).

2.1.3.1. Considera-se pessoa fisica todo o trabalhador autonomo, sem qualquer vinculo de subordinagdo para
fins de execucdo do objeto da contratagdo publica, incluindo os profissionais liberais ndo enquadrados como
sociedade empresaria ou empresario individual, nos termos das legislagdes especificas, que participa ou
manifesta a intencdo de participar de processo de contratagdo publica, sendo equiparado a fornecedor ou ao
prestador de servigo que, em atendimento a solicitacdo da Administragdo, oferece proposta.

2.2, Nao poderao participar desta dispensa eletronica os interessados:
2.2.1.  que ndo atendam as condi¢des deste Aviso de Contratagdo Direta e seu(s) anexo(s);
2.2.2.  estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao

e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3.  que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
contratagdo versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar em
decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue
na fiscaliza¢ao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/

concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico;

2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao interessado que atue em substitui¢do a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do interessado;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.2.5.  sociedades cooperativa.
3. DA VISTORIA
3.1. Ao interessado ¢ assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia.
3.2. O interessado que assim desejar, podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos, objeto desta

Dispensa Eletronica, em companhia de um servidor da Assessoria técnica da Secretaria da Administracio
Predial - ATSEAP, para inteirar-se das condi¢des das instalacdes e do grau de dificuldade existentes.

3.3. O horario para visita, sera realizado das 13 as 19 horas, o qual devera ser agendado, com antecedéncia
minima de 24 (vinte quatro) horas, no mesmo horario especificado, com Sandra Mercia Batista Ferreira ou
Gustavo Silva Magalhdes, bem como substituta eventual Cecilia Borges Prudente, pelos telefones (0**61) 3103-
4653/4628/4616  ou  pelos  e-mails  sandra.henriques@tjdft.jus.br;  gustavo.magalhaes@tjdft.jus.br,
cecilia.prudente@tjdft.jus.br.

3.4. A vistoria devera ser realizada por responsavel técnico do interessado, que deve portar documento habil
para comprovagdo dessa condi¢@o e, no ato da vistoria, apresentar o respectivo documento;

3.5. A vistoria técnica ocorrera até a data final para o recebimento das propostas.

3.6. A vistoria técnica do local dos servigos deve ser feita individualmente, com cada um dos interessados,

em data e horario previamente estabelecidos, inviabilizando conhecimento prévio acerca do universo de
concorrente.

3.7. O Termo de Vistoria, emitido pelo servidor do ATSEAP que deverad integrar os documentos de
habilitag@o, consignara, obrigatoriamente, o nome do responsavel técnico que a efetivou a vistoria e a data de sua
realizagdo, sera formulado conforme o modelo disposto no Anexo VI deste Aviso de Contratagao Direta.

4. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL
4.1. O ingresso do interessado na disputa da dispensa eletronica se dard com o cadastramento de sua proposta

inicial, na forma deste item.

4.2, O interessado, apos a divulgacdo do aviso de contratagdo direta, encaminhara, exclusivamente por meio
do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descrigdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for
0 caso, e 0 prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

4.2.1. A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

4.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos
servicos;

4.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do interessado, nédo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a



cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢gdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia assumindo o proponente o compromisso da prestacao
dos servigos elencados no objeto da contratacao.

4.7.1. Quando o interessado for pessoa fisica, a proposta de precos apresentada deverd contemplar o
percentual de 20% (vinte por cento), a titulo de contribui¢do patronal a Seguridade Social, para fins de melhor
avaliacdo de suas condigdes pela Administragao.

4.7.1.1. O valor de que trata o subitem anterior deverd ser subtraido do valor da proposta final do
adjudicatario e recolhido, pelo TJIDFT, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

4.8. No cadastramento da proposta inicial, o interessado devera, também, assinalar “sim” ou “n@o” em campo
proprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

4.8.1.  que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.8.2.  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, no que couber.

4.8.3.  que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus anexos;

4.8.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;

4.8.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.
4.8.6.  que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao.

5. DA ESTIPULACAO DO VALOR FINAL MINIMO PELO PROPONENTE

5.1 Quando do cadastramento da proposta, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, o
proponente podera parametrizar o seu valor final minimo e obedecera as seguintes regras:

5.1.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores/percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.1.2.  Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que subitem anterior.

5.1.3. O valor final minimo determinado pelo proponente poderd ser alterado por ele durante a fase de
disputa, desde que ndo assuma valor superior ao lance dele ja registrado no sistema.

5.1.4. O valor minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais proponentes e para o 6rgdo ou
entidade contratante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

6. DA FASE DE LANCES

6.1. A partir das 8 horas da data estabelecida neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessdo publica sera
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo encerrado no horario de finalizacao de lances também ja previsto neste aviso.

6.2. Iniciada a etapa competitiva, os proponentes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.3. O proponente somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relagdo ao

ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.3.1. O proponente podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o
certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos
como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso de Contratacdo Direta.



6.3.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta ¢ de R$ 1,00 (um real).

6.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro
no sistema.

6.5. Caso o proponente ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.6. Durante o procedimento, os proponentes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance

registrado, vedada a identificagdo do proponente.

6.7. Imediatamente apods o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu encerramento,
com o ordenamento e divulgagdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificacao.

6.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario indicado,
sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

7.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratagao.

7.2. No caso de o preco da proposta vencedora ficar acima do estimado pela Administracdo, podera haver a
negociacdo de condigdes mais vantajosas.

7.2.1.  Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao proponente que tenha apresentado o melhor prego,
para que seja obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administragao.

7.2.2. A negociagdo podera ser feita com os demais proponentes classificados, respeitada a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apo6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratacao.

7.2.3.  Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na ata do procedimento da
dispensa eletronica.

7.3. Apods o término da fase de lances, estando o prego compativel, sera requisitado o envio da proposta
ajustada ao lance final, e, se necessario, de documentos complementares, sendo que a empresa participante devera
envia-los no prazo de 1h (uma hora), apos a solicitacdo do TIDFT, podendo ser prorrogado, a critério do TJIDFT,
caso seja necessario realizar algum ajuste na proposta ou nos documentos complementares, contado da solicitagdo
no sistema eletronico.

7.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.

7.4.1.  Incumbe a unidade técnica requisitante - ATSEAP acompanhar o transcurso do prazo de validade das
propostas.

7.4.2.  Apoés o exame de o objeto corresponder a melhor solug¢do para atender a necessidade publica; de os
valores da proposta, reajustados, manterem-se vantajosos a luz daqueles atualmente praticados no mercado; bem
como de a proposta ainda conduzir-se a melhor relagdo beneficio-custo para a Administragdo, a
ATSEAP podera solicitar as licitantes a prorrogacdo do prazo de validade das suas propostas, sempre que a
tramitac¢do do certame ou da pertinente convocacdo para execu¢do do seu objeto se mostrem demoradas a ponto
de ensejar o vencimento da validade das propostas.

7.4.3. A prorrogacdo do prazo de validade das propostas ndo autoriza a modificagdo do conteiido delas,
repercutindo, tdo somente, no aumento do prazo no qual a proposta tem forga obrigatoria.

7.5. Eventuais pedidos de prorrogacdo de prazo de entrega ou de execucdo do contrato deverdo ser
apresentados nos proprios autos e antes do término do prazo inicialmente pactuado, contendo as justificativas e os
documentos que comprovam a impossibilidade de cumprimento da obrigacdo no prazo fixado em Edital e no
Contrato.

7.5.1. A certificagdo quanto a tempestividade e a andlise prévia do pedido de prorrogacdo previsto no item
anterior sera realizado pelo gestor do contrato, devendo ser consideradas as circunstancias alegadas e as provas
apresentadas, a viabilidade técnica e os possiveis prejuizos a Administracdo, sendo deliberada a prorrogacao, em
definitivo, pela Autoridade Competente.

7.5.2.  Cabera a Consultoria Juridico-Administrativa da Presidéncia - CJA, manifestar-se, exclusivamente, em
relacdo as teses de cunho juridico e/ou quando demandada pela Autoridade Superior.

7.6. Homologado o resultado do julgamento da licitacdo pela autoridade competente do Tribunal de Justica
do Distrito Federal e dos Territorios, as obrigacdes e despesas dai decorrentes constardo no Contrato a ser assinado



pelo TIDFT com a empresa vencedora.
7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2.  ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
7.7.3.  apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacao;

7.7.4.  nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

7.7.5.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que
insanavel.
7.8. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestaco escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.
7.10. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.
7.11. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciard a fase de habilitagdo, observado o

disposto neste Aviso de Contratagdo Direta.

8. DA ACEITABILIDADE DOS PRECOS

8.1. Encerrada a etapa de lances, o TIDFT examinara a proposta classificada em primeiro lugar, com valores
ajustados ao lance final quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao estimado para contratacdo e verificara a
habilitagdo do proponente, conforme disposi¢des do Aviso de Contratagdo Direta.

8.2. Serdo recusados os pregos finais e os precos unitarios com valores superiores ao limite estabelecido
neste Aviso de Contratacdo Direta ou manifestamente inexequiveis.

8.3. Consideram-se pregos manifestamente inexequiveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratagdo objeto do presente certame.

8.4. Quando o proponente ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar
a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

8.4.1.  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou unitérios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos ¢ salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio proponente, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.4.2.  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de
trabalho vigentes.

8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, o TIDFT poderd efetuar diligéncia, na forma do § 2° do art. 59 da Lei
n® 14.133/2021, para efeito de comprovagdo da exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes
procedimentos:

8.5.1.  questionamentos perante a proponente, para a apresentacdo de justificativas e comprovacdes em
relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

8.5.2.  verificacdo de acordos coletivos, convencoes coletivas ou sentencas normativas em dissidios coletivos
de trabalho;

8.5.3. levantamento de informacdes no Ministério da Economia, e no Ministério da Previdéncia Social;

8.5.4. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

8.5.5.  pesquisas em O0rgdos publicos ou empresas privadas;

8.5.6.  verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa
privada;

8.5.7. pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

8.5.8.  verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;



8.5.9.  levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa;
8.5.10. estudos setoriais;
8.5.11. consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal,

8.5.12. analise de solucdes técnicas escolhidas e/ou condigdes excepcionalmente favoraveis que o proponente
disponha para a prestagao dos servigos; e

8.5.13. demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

8.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

9. DA HABILITACAO
9.1. Orientacdes Gerais
9.1.1. A habilitagdo dos proponentes sera realizada por meio da consulta "on-line" ao SICAF, nos

documentos por ele abrangidos.

9.1.2. A consulta pelo Agente de Contratag@o nos sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.1.3.  Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares aos ja apresentados para a
habilitacdo, ou de documentos ndo constantes do SICAF, o Agente de Contratacdo solicitarda ao proponente o
envio desses por meio do sistema, no prazo de 1h (uma hora), contado a partir desse requerimento.

9.1.3.1. A critério do Agente de Contratagdo, por conveniéncia ¢ oportunidade devidamente justificada no
sistema, o prazo de envio estipulado no subitem anterior podera ser prorrogado, contado da solicitagdo no
sistema eletronico.

9.1.4.  Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do proponente detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, serd verificado o eventual descumprimento das condi¢des de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

b)o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga;

c)Consulta consolidada de pessoa juridica, entre outros servigos mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido -
TCU; e

d)a composi¢do societaria das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os socios ha
servidores do proprio 6rgao contratante.

e) Certidao de Regularidade na Contratagao de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social.

9.1.4.1. Para a consulta de proponentes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas
“a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

9.1.4.2. No caso das alineas “a” e “b” do subitem anterior, a consulta aos cadastros sera realizada em nome
da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429 de 1992, que
preve, entre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.1.4.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do proponente a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

I- A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

II - O proponente sera convocado para manifestacdo previamente a sua inabilitagao.
9.1.4.4. Constatada a existéncia de sanc¢do, o proponente sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participacao.
9.1.5. A proponente, para fins de habilitagdo, devera optar por uma das seguintes alternativas:
9.1.5.1. Se participar com a matriz, apresentara documentos habilitatorios referentes a sua situacao;

9.1.5.2. Se participar com uma de suas filiais, apresentard documentos habilitatorios referentes a situacdo



dessa, sem desconsiderar os documentos a exigirem centralizacio — emitidos somente em nome da
matriz como, por exemplo, a Certiddo Negativa de Débitos, relativa ao INSS, a débitos trabalhistas e o
Certificado de Regularidade do FGTS, desde que comprove o recolhimento ser centralizado.

9.1.6.  Atestados de capacidade técnica ou, quando houver, de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero de CNPJ da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.1.7. O proponente vencedor devera manter a regularidade com a Seguridade Social — CND, com o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo - CRF ¢ com a Justi¢a do Trabalho — CNDT e com a Fazenda Federal, além
do cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas ¢ da obrigagdo de manter, durante a contratagdo, todas as
condi¢des de habilitacdo exigidas no aviso de contratagdo direta, sob pena de rescisdo contratual.

9.1.8.  Cabera ao TIDFT examinar a composi¢do societaria das empresas no sistema SICAF, a fim de se
certificar se entre os socios ha servidores do proprio 6rgdo contratante.

9.1.9. O proponente enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacdo do balango patrimonial e das
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

9.1.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera suspensa,
sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

9.1.11.  Sera inabilitado o proponente que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta.

9.1.12. Na hipdtese de o proponente ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o o6rgdo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até¢ a apuragdo de uma
proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condigdes de habilitacao.

9.1.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o proponente sera habilitado.

9.1.14. As certidoes apresentadas que nao tiverem prazo de validade expresso, serdo consideradas validas pelo
prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de sua emisséo.

9.2. Documentacao relativa a Habilitacao Juridica:

9.2.1.  No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2.  Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEIL: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.3.  No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

9.2.4.  Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.5.  No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicag@o dos seus administradores;

9.2.6.  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

9.3. Documentacdo relativa a Regularidade fiscal, social e trabalhista

9.3.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.3.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3.  Prova de regularidade relativa a seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, mediante os
seguintes documentos:

9.3.3.1. Certidao Negativa de Débito (CND) do INSS;
9.3.3.2. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).



9.3.4.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.5.  Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, no que couber, relativo ao
domicilio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, no que couber, do domicilio ou sede do proponente,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7.  Caso o proponente seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢ao mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3.8.  Prova de regularidade com o Ministério da Economia mediante a apresentagao de Certidao Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

9.3.9.  As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, como condi¢do para participagdo no certame,
devem apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que contenha alguma restri¢cdo, conforme disposto no artigo 43 da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.3.9.1. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente alguma restricdo na comprovagéo
da regularidade fiscal e trabalhista, tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do momento em que foi
declarada vencedora do certame, prorrogaveis por mais 5 (cinco) dias uteis, a pedido da licitante e a critério da
Administragdo, para a regularizagdo da documentagdo, para pagamento ou parcelamento do débito e para
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme disposto no
paragrafo 1° do artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006.

9.3.10. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, declarada vencedora do certame, ndo providencie
a regularizacdo no prazo previsto no subitem anterior, ocorrera a decadéncia do direito a contratagdo, estando
sujeita as sangdes previstas no pardgrafo 5° do artigo 90 da Lei n°® 14.133/21, caracterizando o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo
43 da Lei Complementar n® 123/2006.

9.3.11. A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte, declarada vencedora do certame, devera enviar, apos
o decurso do prazo citado no subitem anterior, declaragao de que regularizou a situagdo fiscal e trabalhista.
Porém, somente tera a obrigagdo de apresentar a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista (subitem 9.3)
para efeito de assinatura do contrato, observando o subitem 9.3.10 do Aviso de Contratagdo Direta, conforme
disposto no art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.4. Documentagdo relativa a Qualificacio Econdmico-Financeira

9.4.1.  Certidao negativa de faléncia ou, de insolvéncia civil, no caso de pessoa fisica, expedida pelo
distribuidor da sede do proponente, em plena validade, caso a habilitacdo no SICAF, concernente a qualificacdo
econOmico-financeira, esteja invalida ou inexistente.

9.5. Documentagdo relativa a Qualificacao Técnica

9.5.1.  Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional Conselho de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em plena validade; ou Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica fornecida pelo Conselho de Engenharia ¢ Agronomia — CREA, da regido a que estiver vinculada;

9.5.2.  Declaragdo da licitante de possuir, ao tempo da contratagdo, um profissional de arquitetura ou
engenharia civil, ambiental, sanitarista ou equivalente devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo CREA (ENGENHEIRO) // CAU
(ARQUITETO), comprovando a execugdo de servigos de elaboragdo de projetos de irrigacdo automatizada por
meio de captacdo de agua subterranea.

9.6. Declaragao assinada pelo responsavel técnico do proponente acerca do conhecimento pleno do local, das
condicoes de realizagdo do servigo e demais peculiaridades da contratagao;

10. DA CONTRATACAO

10.1. Apo6s a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado contrato ou emitido
instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias 1uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso , sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.



10.2.1. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP ¢ condi¢do indispensavel para a
eficacia do contrato e de seus aditamentos e ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua
assinatura.

10.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento
equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e
aceita pela Administragao.

10.3. O contrato a ser firmado vigorara por 6 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura.
10.4. A eficacia do contrato se dara a partir do primeiro dia util apos sua divulgacio no PNCP.
10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a comprovagdo das condigdes de

habilitag@o e contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

11. DA ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administra¢ao a continuidade do contrato.

12. DA ACEITACAO E DO PAGAMENTO

12.1. Ao Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territérios fica reservado o direito de ndo efetivar o
pagamento se, no ato da conclusdo, este ndo estiver em perfeitas condigdes e de acordo com as especificagdes
estipuladas.

12.2. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento
definitivo.
12.3. Quando do pagamento da nota fiscal/fatura, o TJDFT devera verificar a regularidade da

CONTRATADA com a Seguridade Social - CND, com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — CRF e com
a Fazenda Federal; consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP); emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de
débitos trabalhistas, bem como verificar o cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas, em especial a
obrigacdo de manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitagdo/qualificagdo exigidas para a
contratacgao.
12.3.1. Caso seja constatada alguma irregularidade apds a verificagdo especificada no subitem anterior, a
CONTRATADA ficara sujeita a rescisao do contrato, além das penalidades ja previstas em lei (arts. 92, inciso
XVI; 137, inciso [; e 156, da Lei n® 14.133/21).
12.3.2. Na eventualidade de a CONTRATADA decidir efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou
filial) distinto do constante da nota de empenho, devera comprovar a regularidade fiscal tanto do
estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasido dos
pagamentos.
12.4. Para fins de ndo retengdo dos tributos federais, conforme disposto nos artigos 4° e 6° da Instrugdo
Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1.234/2012, as instituigdes e pessoas juridicas elencadas nos incisos III,
IV e XI do artigo 4°, deverao apresentar ao 6rgao, no ato da assinatura do contrato, declaragdo, na forma dos
anexos II, III, IV a instrucdo, conforme o caso, assinada pelo seu representante legal.

12.5. O TJDFT podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizag¢des
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste instrumento.

12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacdo financeira devida pelo Tribunal de Justi¢a do
Distrito Federal e dos Territorios, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP
Em que:

EM = Encargos Moratorios;



N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = indice de compensagio financeira, assim apurado:
I = (TX/100) I =(6/100) [=0,00016438
365 365
12.7. O TJDFT, no uso de suas atribuigdes, fara as seguintes retengdes, conforme o caso, sobre o(s)

pagamento(s) realizado(s):

I- Relativas aos Tributos e as Contribui¢coes Federais, com base na Instrucdo Normativa SRF n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, publicada no DOU de 12/01/2012 (Anexo I) e altera¢des, conforme determina
o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 ¢ alteragdes;

II - Relacionadas a Contribuicdo Previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), calculadas
as retencdes sobre a remuneracdo decorrente da prestacdo de servigos, mediante cessdo de mao-de-obra ou
empreitada, de acordo com o disposto na Instru¢do Normativa n° 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada
no DOU de 19/10/2022 e alteracdes conforme determina a Lei n°® 8.212, de 24/07/1991 e alteragdes;

III - Referentes ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN - incidente sobre os
pagamentos relativos a prestagdo de servigos, na forma da Lei complementar n® 116, de 31/07/2003 ¢
alteracdes, c/c o Decreto GDF n°® 25.508, de 19 de janeiro de 2005, decorrente do convénio firmado entre a
Unido e o Distrito Federal, publicado no Didrio Oficial da Unido de 21 de novembro de 2000.

13. DA REPETICAO DO INDEBITO

13.1. Na hipotese de a CONTRATADA receber valores indevidos, o indébito sera apurado em moeda
corrente na data do recebimento do valor indevido e atualizado pelo indice IGP/M, calculado pela Fundagao
Getullio Vargas - FGV, "pro rata temporis", desde a data da apuragdo até o efetivo recolhimento.

13.2. A quantia recebida indevidamente sera descontada dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
devendo o TIDFT notifica-la do desconto e apresentar a correspondente memoria de calculo.

13.2.1. Previamente aos referidos descontos, permitir-se-a 8 CONTRATADA manifestar sobre o pagamento
superior apurado pelo TJDFT.

13.3. Na hipotese de inexistirem pagamentos a serem efetuados, o TJDFT deverd notificar
a CONTRATADA para que recolha, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tuteis da data do recebimento do
comunicado, a quantia paga indevidamente, por meio da Guia de Recolhimento da Unido — GRU, a ser preenchida
e impressa no site do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br), com os seguintes campos:

13.3.1. Unidade Favorecida.
13.3.2. Cédigo 100001.
13.3.3.  Gestdo 00001.
13.3.4. Recolhimento.
13.3.5. Codigo 98815-4.
13.3.6. Contribuinte.

13.3.7. CNPJ/CPF.

13.3.8. Nome.

13.3.9. Valor do Documento.

13.4. Efetuado o recolhimento de que trata o subitem 13.3, a CONTRATADA encaminhara
a0 CONTRATANTE o respectivo comprovante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13.5. Caso o indice estabelecido no subitem 13.1 ndo possa mais servir aos fins a que se propoe, ficam, desde
ja, acertadas as partes em avengar outro para substitui-lo.

14. DO AUMENTO E DA SUPRESSAO


https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br

14.1. No interesse do TIDFT, o objeto deste ato convocatorio podera ser suprimido ou aumentado até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1. O reajuste de’ precos obedecera ao disposto nas Leis n°® 8.383/91, 9.069/95 ¢ 10.192/01, utilizando-se
como indice o IPCA (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE.

15.1.1. A periodicidade para o calculo do reajuste ¢ anual e tera como data-base o orcamento estimado, cuja
data ¢ 18/09/2026 (conforme Despacho NUPEP 5436204).

15.1.2. O reajuste sera concedido de oficio pelo TJDFT, admitindo-se renuncia expressa por parte
da CONTRATADA.

15.1.2.1. O TJDFT providenciard a prévia oitiva da CONTRATADA quanto ao interesse, ou ndo, no

reajustamento.
15.2. Poderio ser aplicados indices negativos no periodo em que houver deflagéo.
16. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1. A CONTRATADA tem direito ao equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, procedendo-se a
sua atualizagdo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias
incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigagdes pactuadas no presente Instrumento.

16.1.1. A CONTRATADA assumira os riscos relativos a possivel variagdo cambial, para mais ou para menos,
¢ adotara medidas que entender adequadas para prote¢do contra qualquer impacto econdmico-financeiro
decorrente de valorizagdo/desvalorizagdo do Real, ndo devendo ser motivo para apresentagdo de pedido de
reequilibrio contratual.

16.2. A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular ao TJDFT requerimento para o equilibrio do
Contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis,
que tenha onerado excessivamente as obrigacdes contraidas por ela.

16.2.1. A comprovagdo sera feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transportes de mercadorias, alusivas a época da elaboragdo da
proposta e do momento do pedido de reequilibrio do Contrato.

16.2.2. Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos comparativa
entre a data da formulagdo da proposta ¢ do momento do pedido de reequilibrio do contrato, evidenciando o
quanto o aumento de pregos ocorrido repercute no valor total pactuado.

16.2.3. O TJDFT, no prazo de 10 (dez) dias tteis apresentara resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro.

16.2.4. O TJDFT, reconhecendo o desequilibrio econdmico-financeiro, procedera a atualizagdo do contrato.

16.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei n° 14.133/2021.

16.4. Independentemente de solicitacdo, o TIDFT podera convocar a CONTRATADA para acertar a redugao
dos pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude
da reducdo dos precos de mercado.

16.5. As alteracdes decorrentes do reequilibrio do Contrato serdo publicadas no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas - PNCP
16.6. O TJDFT, apoés expirado o contrato, efetivard o pagamento de verbas retroativas, solicitadas

pela CONTRATADA durante a vigéncia contratual, por meio de Termo de Reconhecimento de Divida, tomando-
se por base a data do fato gerador que ensejou o direito ao reequilibrio ou repactuacdo dos precos.

17. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Os fornecedores e as contratadas que incidirem nas condutas definidas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021,
no Aviso de Contratagdo Direta ou no contrato, descumprindo, total ou parcialmente, obriga¢des previamente
estabelecidas, ficardo sujeitos as seguintes penalidades:

I- Adverténcia;
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II - Multa;
III - Impedimento de licitar ¢ contratar com a Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos; ¢

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

17.1.1. Naaplicagdo das san¢des serdo considerados:

I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

IT - As peculiaridades do caso concreto;

I - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.
17.2. Considera-se conduta irregular:

17.2.1. Retardar a execugdo do certame: agdo ou omissdo do fornecedor que prejudique o bom andamento do
certame, evidencie tentativa de indugdo em erro no julgamento, ou, ainda, que atrase a assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos;

17.2.2. Nao manter a proposta: auséncia de seu envio, bem como recusa do envio de seu detalhamento,
quando exigivel, ou, ainda, pedido pelo fornecedor da desclassificagdo de sua proposta quando encerrada a etapa
competitiva, desde que ndo esteja fundamentada em demonstracdo de vicio ou falha na sua elaboracdo que
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento e, também, auséncia da entrega da amostra ou entrega fora do
prazo ou em desconformidade com as especificagdes do Aviso de Contratagdo Direta e da proposta, salvo se
decorrentes de caso fortuito ou de forga maior;

17.2.3. Falhar na execug@o contratual: inadimplemento grave ou inescusavel de obrigagdo assumidas pela
contratada;

17.2.4. Fraudar a execugdo contratual: pratica de qualquer ato destinado a obtencdo de vantagem ilicita,
induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica;

17.2.5. Comportar-se de maneira inidonea: pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do
certame ou do contrato, como frustrar ou fraudar o carater competitivo do procedimento licitatorio, agir em
conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente em erro no julgamento, prestar informagdes
falsas ou apresentar documentacdo com informagdes inveridicas ou que contenha emenda ou rasura destinadas a
prejudicar a veracidade de suas informacdes.

17.3. A san¢do de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de inexecucdo parcial
do contrato, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

17.4. Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido pelo prazo maximo de 3 (tr€s) anos, sem prejuizo das
demais cominacdes legais e contratuais, o fornecedor ou a contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, considerando-se, na dosimetria da
pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade e os pardmetros estabelecidos no
subitem 17.1.1:

17.4.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

17.4.2. Dar causa a inexecugdo total do contrato;
17.4.3. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
17.4.4. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.4.5. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.4.6. Ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

17.5. A sancao de declaracdo de inidoneidade sera aplicada ao responsavel pelas infragcdes administrativas a
seguir descritas, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 17.4.1 a 17.4.6 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do nela referida, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos ¢ maximo de 6 (seis) anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade e os parametros estabelecidos no subitem 17.1.1:

17.5.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;



17.5.2. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
17.5.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.5.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
17.5.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

17.6. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 0,5
% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela em atraso, até o limite de 60
(sessenta) dias corridos.

17.6.1. Apods 45 (quarenta e cinco) dias corridos de atraso, a unidade gestora do contrato devera notificar a
CONTRATADA e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestacdo
fundamentada se persiste o interesse da Administragdo em manter a contratacdo ou se ¢ mais vantajoso rescindi-
la, sem prejuizo do disposto no § 2° do art. 20 da Portaria GPR 75/2022.

17.6.2. A aplicagdo de multa moratoria sera precedida do devido processo legal, observados os principios do
contraditorio da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

17.6.3. A aplicacdo de multa moratéria ndo impedira que a Administragdo a converta em multa compensatoria
e promova a extingdo unilateral do contrato, com a aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Portaria
GPR 75/2022 e na Lein® 14.133, de 2021.

17.6.4. O valor final apurado para a sancao de multa moratdria, calculado na forma do contrato, observara
o limite méaximo de 30% (trinta por cento) do valor da parcela em atraso.

17.7. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacdo pela contratada de argumentos e documentos
capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega ou a presta¢ao do servico.

17.8. A sang¢do de multa compensatoria serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragoes
administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento
convocatorio ou no contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parametros:

I- de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratado ou estimado da contratagdo, para aquele que:
a)deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
b)ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

II - de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecucao
parcial do contrato;

III - de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado ou contratado, em caso de:

a)apresentacdo de declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;

b)fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucdo do contrato;
c)comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d)pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

e)pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f)ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

gensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h)entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne imprdoprio ao uso a que ¢ destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

1) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que resulte em grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

j) dar causa a inexecucao total do objeto do contrato.

17.8.1. Nos contratos ainda ndo celebrados, o percentual de que trata o subitem 17.10 e seus incisos para
calculo da multa incidira sobre o valor estimado da contratacao.

17.8.2. O TIDFT exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatoria
independentemente da demonstracdo de prejuizos, nos termos do art. 416 do Coédigo Civil.

17.8.3. A aplicacdo da multa compensatoria ndo obsta a apuragdo e cobranca de eventuais perdas e danos
decorrentes do descumprimento do contrato.

17.9. Quanto a especificacdo objetiva das condutas e dos percentuais de multa compensatéria para
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eventuais infracdes de inexecu¢do parcial ou total por parte do particular, conforme determinam os §§ 2° e 3°
do artigo 23 da Portaria GPR 75/2022, que estabelece os procedimentos para aplicacdo das sangdes previstas na
Lein® 14.133/2021, nos casos especificos abaixo descritos aplicam-se os percentuais indicados:

CONDUTAS ESPECIFICAS

5% do valor do
01 |nao atendimento de determinacao formal da fiscalizacao. contrato, por
ocorréncia

5% do valor do

02 |entrega de produto em desacordo com as especificacdes tecnicas estabelecidas no TR, recusado pela fiscalizacdo. ..
produto rejeitado

5% do valor do
03 |n&o correcéo, no prazo fixado, de inconsistencias, omissoes ou incompatibilidades apontadas pela fiscalizacao produto
correspondente

2% do valor do

04 |descumprimento de obrigacao contratual sem repercussao relevante para a execucao do objeto contrato

10% do valor do

05 |descumprimento de obrigacao contratual com repercussao relevante para a execucao do objeto ou para a futura contratacao da obra. contrato

17.10.  Fica dispensada a formalizagcdo em processo, registro contabil ¢ cobranga administrativa dos débitos,
quando a soma dos valores atribuidos a contratada, sem juros ou atualizacdes, for considerada irrisoria, o que sera
verificado apos a realizacdo dos calculos pertinentes pela COAGEC.

17.10.1. Sera considerado irrisorio valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

17.11.  Na aplicagdo da san¢do de multa e em caso de rescisdo contratual unilateral, serd facultada a defesa
prévia do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

17.12.  As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.

17.13. A aplicagao das sangdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta ou no contrato ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral do dano causado a Administragao Publica.

17.14.  Os prazos referentes as penalidades aplicadas as contratadas, para todos os efeitos, sdo contados a partir
da data do registro realizado pela COAGEC no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP ou sistema
equivalente.

17.15. O TJDFT deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplica¢do da sancgao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP,
instituidos no &mbito do Poder Executivo federal.

17.16.  Os casos excepcionais serao decididos pela Presidéncia do TIDFT.

17.17. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento convocatério € no contrato reger-se-a pelas
disposicoes da Portaria GPR 75/2022.

18. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

18.1. As partes comprometem-se a tratar os dados pessoais decorrentes deste instrumento de acordo com o
estabelecido na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD).

19. DA ETICA

19.1. As partes comprometem-se a observar os termos da Resolucdo 6 de 19 de abril de 2022 que institui o
Codigo de Etica e Conduta do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territérios — TIDFT, e da Portaria
GPR 243 de 11 de fevereiro de 2021 que estabelece a conduta ética, no &mbito do Tribunal de Justica do Distrito
Federal e dos Territorios, para magistrados, servidores e gestores de contrato no relacionamento com
colaboradores, prestadores de servigos e fornecedores.

20. DA POLITICA DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO MORAL, DO ASSEDIO
SEXUAL E DA DISCRIMINACAO

20.1. As partes comprometem-se a observar os termos da Resolucdo CNJ n® 351/2020, alterada pela
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Resolucdo CNJ n® 518/2023, que institui, no &mbito do Poder Judiciario, a Politica de Prevengdo e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual ¢ da Discriminagao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. O procedimento sera divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas -
PNCP, e encaminhado automaticamente aos interessados registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado -
Sicaf, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

21.2. No caso de todos os interessados restarem desclassificados ou inabilitados, a Administracdo podera:
21.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

21.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que atendidas as
condicdes de habilitagdo exigidas.

21.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contrata¢do sera operacionalizada fora deste procedimento.

21.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de habilitacao,
conforme o caso.

21.3. As providéncias dos subitens 21.2.1 e 21.2.2 acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer interessados.

21.4. O Agente de Contratagdo fard consulta dos fornecedores no Cadastro Informativo de Créditos ndo
Quitados do Setor Publico Federal - CADIN, conforme Art. 6° da Lei n® 10.522/2002.

21.4.1. A existéncia de registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratacdo, nos termos do
disposto no art. 6°-A da Lei 10.522/2002.

21.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos interessados, cujo prazo nao
conste deste Aviso de Contratagdo Direta, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administracdo na respectiva notificagao.

21.6. Cabera ao interessado acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda do
negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

21.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

21.8. Os horarios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de lances observardo o
horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentagdo relativa ao
procedimento.

21.9. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

21.10.  As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

21.11.  Os interessados assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por indeniza-los por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo de contratagéo.

21.12.  Nao ocorrendo a quitagao dos valores devidos ao TIDFT correspondentes a repeticao de indébito e/ou as
multas aplicadas, serdo objeto de inscricdo em Divida Ativa da Unido, no Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados do Setor Publico Federal — CADIN, bem como de cobranga judicial, observados os requisitos legais.

21.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Aviso de Contratagdo Direta e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

21.14. Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
21.15.  Integram este Aviso de Contratagdo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.15.1. Anexo I - Termo de Referéncia;
21.15.2. Anexo II - Modelo da Proposta de Pregos;
21.15.3. Anexo III- Outorga
21.15.4. Anexo IV - Projetos dos Gramados, espelho d'agua e Locacao lote 1;
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21.15.5. Anexo V - Normativos;
21.15.6. Anexo VI - Modelo de Termo de Vistoria;
21.15.7. Anexo VII- Minuta de Contrato

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO
1.1. Contratagdo de servigos técnicos especializados para a elaboragdo de Projeto Executivo, incluindo

Projeto Basico, memoriais, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma, estudos complementares
e demais elementos necessarios a futura contratacdo do sistema de irrigacdo automatizada destinado aos jardins
que circundam o edificio Sede do Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e dos Territério e 2 manutengdo do nivel
dos espelhos d'agua, contendo a indicagdo do local exato para perfuragdo de poco tubular profundo, conforme
condigdes estabelecidas no Aviso de Contratagao Direta e em seus anexos.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Sabe-se que, no perimetro da Sede do TJIDFT (Blocos C e D), ha diversas areas de gramado e piscinas
ornamentais (tipo espelhos d'dgua), cuja manuten¢do demanda uma média de 12m3/dia de dgua potavel, segundo
estimativa do NUMAC, com todos os custos financeiros e impactos ambientais inerentes. As areas de gramados

sdo as seguintes: Bloco "A" - 1.003,43 m2; Bloco "B" - 249,00 m2; Blocos "C" ¢ "D" - 3.427,70 mZ. J4 o volume

total dos espelhos d'agua ¢ de 2.002,63 m?>. Para manter esses elementos paisagisticos faz-se necessaria a
contratacdo do objeto.

3. DA DESCRICAO TECNICA DETALHADA DO SERVICO - VALOR ESTIMADO E
QUANTITATIVO

Valor Unitario Maximo |[Valor Total Maximo

Item|[Especificacdo detalhada do servico CATSER |Quantidade|Unidade Aceito pelo TIDFT Aceito pelo TIDFT

Contratagdo de  servigos  técnicos
especializados para a elaboragcdo de
Projeto  Executivo, incluindo Projeto
Basico, memoriais, especificagdes|
técnicas, planilhas orgamentarias,
cronograma, estudos complementares e
demais elementos necessarios a futura
1 |lcontratagdo do sistema de irrigagado| 20060 1 servigo R$ 18.700,00 RS 18.700,00
automatizada destinado aos jardins que
circundam o edificio Sede do Tribunal de
Justica do Distrito Federal e dos
Territério e a manutengdo do nivel dos
espelhos d'agua, contendo a indicagao
do local exato para perfuragdo de pogo
tubular profundo.

OBSERVACOES:

a) AVISO DE DESCRICAO DOS SERVICOS : Para efeito de lances e elaboragdo das propostas
encaminhadas ao TJDFT, as empresas participantes deverdo considerar as descricdes dos servigos e
respectivas unidades de fornecimento constantes deste Aviso de Contratacdo Direta. As especificacdes e
unidades de fornecimento oriundas do CATSER (Sistema de Compras do Governo Federal) deverao ser



desconsideradas, pois divergem do Aviso de Contratagdo Direta ou estdo incompletas.

b) O fornecedor devera apresentar, no momento da proposta de precos, orcamento detalhado, de modo a
possibilitar a identificacdo dos custos, bem como viabilizar a apuracdo de eventual desequilibrio econdmico-
financeiro, no decorrer da execugdo contratual.

¢) O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta ¢ de R$ 1,00 (um real), conforme subitem
6.3.2 do Aviso de Contratacao Direta.

4. DA PRESTACAO DO SERVICO

4.1. A prestagdo do servico compreende a elaboracdo de Projeto Executivo completo, abrangendo o
levantamento técnicos in loco das areas irrigaveis e espelhos d’adgua, bem como a compatibilizagdo com as
instala¢des existentes (hidraulico, elétrico e estrutural).

4.2. O local a ser contemplado no Projeto Executivo € a area verde externa que circunda o edificio Sede do
TIDFT (Blocos "C" e "D"), conforme Planos, Projetos ¢ Relatorios LOCACAO LOTE 01 (Sede TJDFT) -
ANEXO IV -situado na Praga Municipal, Lote 01, Via S1 - St. Industrial, Brasilia - DF.

4.3. O Projeto Executivo devera contemplar, como requisitos técnicos minimos e verificaveis: (a) controlador
eletronico para automatizacdo dos setores de gramado e abastecimento dos espelhos d’agua, com programagao
horaria e possibilidade de expansao; (b) sensores de chuva, umidade do solo, temperatura ¢ umidade do ar, bem
como sensores de nivel dos espelhos d’agua; (c) dimensionamento hidraulico com vazoes, pressdes, perdas de
carga ¢ selecdo de bombas, valvulas, tubulagdes e reservatorios; (d) integragdo com reservatoérios existentes,
sistema de captagdo pluvial, espelhos d’agua e instalagdes existentes; (e) setorizagdo compativel com as
necessidades hidricas; (f) coeficiente de uniformidade compativel com as normas técnicas aplicaveis; e (g)
documentagdo técnica, ART/RRT, or¢gamento e cronograma conforme o escopo minimo exigido.

4.4. A contratacdo contempla a elaboragao:
a) Memorial descritivo;
b) Memorial de calculo hidraulico e elétrico;

¢) Plantas técnicas e desenhos em CAD/BIM, em formato DWG, RVT (quando houver), arquivos nativos
editaveis e arquivos assinados digitalmente; planilhas em XLSX; memoriais em DOCX; PDFs pesquisaveis;
padronizacao de nomenclatura; estrutura de pastas.

d) Caderno de especificacdes de materiais, equipamentos, inclusive automacao;
e) Planilha or¢amentéria analitica;
f) Cronograma fisico estimado;
g) Caderno de encargos para subsidiar a execugdo da obra;
h) Manual de Operagao do sistema, inclusive do pogo;
1) Manual de Manuteng¢ao preventiva do sistema, inclusive do poco;
45. Defini¢do de solucdo técnica para:
a) Indicacdo do local para perfura¢ao do pogo tubular profundo;
b) Irrigacdo automatizada, com foco em sustentabilidade;
¢) Manutenc¢ao do nivel dos espelhos d’agua, com foco em sustentabilidade;
d) Integracdo com captacdo de agua subterranea e instalagdes existentes.

4.6. A prestacdo do servico devera observar normas técnicas (ABNT, INMETRO, ADASA), critérios de
sustentabilidade e as diretrizes do ETP, bem como validar os documentos mediante compatibilizagdo
interdisciplinar.

4.6.1. A contratada devera atender integralmente as recomendagdes, diretrizes e exigéncias técnicas e
operacionais expedidas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico-ANA

4.7. A Administragdo podera solicitar ajustes sem oOnus adicional quando constatadas inconsisténcias
técnicas.

4.8. A prestagdo compreendera todas as atividades técnicas necessarias ao levantamento de campo,
elaboragdo dos estudos, projetos, memoriais, especificacdes, planilhas, cronograma, compatibilizacao
interdisciplinar, reunides técnicas, revisdes determinadas pela fiscalizagdo e entrega definitiva do Projeto
Executivo.



4.9. A elaboragdo do projeto executivo deve ocorrer nas dependéncias da empresa contratada.
4.10. REQUISITOS TECNICOS BASICOS DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATIZADA:

4.10.1. Projeto Executivo devera atender as especificagdes técnicas e ambientais pertinentes ao sistema de
irrigacdo automatizada, notadamente:

4.10.2. AUTOMACAO:

4.10.2.1. Controlador eletronico com capacidade para automatizar os setores de gramado informados no
Projeto dos Gramados - Edificio SEDE - TJDFT , bem como o abastecimento das piscinas ornamentais
indicadas no Projeto dos Espelhos d' 4gua do Ed. Sede TJDFT.

4.10.2.2. Possibilidade de expansdo futura;
4.10.2.3. Programacao horaria;

4.10.2.4. Que seja apresentada a proposta de motobomba submersa adequada, com quadro de comando,
dispositivos de prote¢do e demais componentes necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

4.10.3. SENSORIAMENTO:

4.10.3.1. Previsao de sensores climaticos (chuva, umidade do solo, temperatura e umidade do ar), para
monitorar os gramados indicados no Projeto dos Gramados - Edificio SEDE - TIDFT (ANEXO 1V);

4.10.3.2. Sensores para monitorar o nivel da agua dos espelhos conforme indicado no Projeto dos Espelhos d'
agua do Ed. Sede TIDFT (ANEXO 1V).

4.10.4. DESEMPENHO:
4.10.4.1. Coeficiente de uniformidade compativel com normas técnicas;
4.10.4.2. Pressao adequada em todos os setores;

4.10.5. COMPATIBILIZACAO:
4.10.5.1. Projeto Executivo também devera integracdo a solugdo com:

4.10.5.2. Trazer a solugdo de reservacdo, compatibilizando-a com os reservatérios existentes (incluindo
interligacdes hidraulicas necessarias), com capacidade minima de suficiente para manter o minimo de agua
que vai ser utilizado para a irrigag@o dos jardins a manutencao de agua do espelho d'agua;

4.10.5.3. Sistema de captacdo pluvial;

4.10.5.4. Espelhos d'agua;

4.10.5.5. Uso de tubulagao / sistema de bombeamento ¢ demais dispositivos adequados a area, ao relevo e ao
tipo de vegetacao;

4.10.5.6. Setorizagao compativel com necessidades hidricas diversas das espécies presentes.

4.10.5.7. Que seja realizado estudo técnico hidrogeologico ou geofisico, preferencialmente por método de
eletrorresistividade, com a finalidade de mapear o subsolo, identificar aquiferos e definir o melhor
ponto de perfuracio, garantindo maior assertividade técnica e eficiéncia do investimento publico.

4.10.5.8. Que sejam realizadas anadlises fisico-quimicas e microbiolégicas da agua, por laboratorio
habilitado, garantindo a verificagdo da potabilidade;

4.10.5.9. Que seja indicado o local da instalacio do padriao de energia elétrica, com capacidade conforme
previsto no projeto executivo, contemplando todos os componentes, equipamentos, dispositivos de protecao,
aterramento e adequagdes necessarias, normas da concessionaria local e normas técnicas da ABNT;

4.10.5.10. Que seja apresentado relatorio técnico completo contendo dados geoldgicos, perfil construtivo
do poco, testes de vazio, caracteristicas do aquifero, resultados das analises da agua e demais informagoes
pertinentes;

5. ESCOPO MINIMO DO SERVICO:
5.1. Estudos preliminares (ENTREGAS DESEJAVEIS):
5.1.1.  Identificag¢do de espécies vegetais e suas necessidades hidricas;

5.1.2.  Avaliagdo da disponibilidade hidraulica/elétrica, pontos de conexdo aos sistemas hidraulico/elétrico
existentes, inclusive quanto ao nivel do espelhos d'agua;

5.1.3.  Nesse sentido, a empresa devera entregar Projeto Executivo completo, contemplando:
5.2. Projeto Executivo (ENTREGAS OBRIGATORIAS)
5.2.1. O projeto executivo devera incluir o projeto basico e apresentar, notadamente:



5.2.1.1. Memorial descritivo completo, contendo:

o metodologia de irrigagdo e de manutencao dos espelhos d'agua;

o parametros de dimensionamento;

o descri¢do dos setores;

o justificativas técnicas e normativas.

5.2.1.2. Memorial de calculo, incluindo:

° consumo hidrico por setor, inclusive dos espelhos d'agua;

o vazoes;

o pressdes de operagio;

o perda de carga;

o especificagdo de bombas, valvulas, tubulagdes e reservatorios (abastecimento e espelhos d'agua).
5.2.1.3. Plantas e desenhos técnicos em CAD/BIM ou equivalente:

o planta baixa com demarcacdo dos setores;

° localizacdo dos dispositivos e equipamentos, tais como valvulas, tubulagdes e controladores;
o detalhes construtivos;

o jsométricos, Se necessario.

5.2.1.4. Contemplar cadernos e manuais:

o Caderno de Especificacdes Técnicas descrevendo os materiais e solugdes técnicas;
o Caderno de Encargos para execucao dos servigos;

o Manual de Operacdo do sistema, incluindo do pogo tubular;

o Manuten¢ao Preventiva do sistema, incluindo do pogo tubular;

5.2.1.5. Planilha de quantidades e custos estimados (orcamento detalhado do custo global), conforme
art. 6° da Lei 14.133/2021, contendo:

o materiais;

° equipamentos;

o mao de obra para execugdo da futura obra;

o composicao de custos (ndo vinculante para licitacdo futura, apenas estimativa).
5.2.1.6. Cronograma fisico estimado para a implantacio do sistema projetado

5.2.1.7. Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do profissional responsavel, com registro no CREA/CAU correspondente a especialidade e comprovacgao
de vinculo profissional na forma do item 6.1

5.3. Outros elementos necessarios a execu¢ao completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas
no projeto basico, a identificagdo de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem
como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, de acordo com o inciso XXVI
do art. 6° da Lei 14.133/2021.

5.4. Fornecimento de listagem de materiais/suprimentos para manutencdo do sistema, a fim de subsidiar o
contrato de manutengdes;

5.5. Ap6s a perfurag@o do poco tubular, o local definitivo devera ser atualizado no projeto, juntamente com a
rede principal;

6. DOS PRAZOS E RECEBIMENTO
6.1. Os servigos serdo iniciados em até 2 (dois) dias uteis, contados da solicitagdo formal do
CONTRATANTE.
6.2. Os servigos serdo executados de segunda-feira a sexta-feira, desde que sejam atividades executadas nas

dependéncias do Contratante.

6.3. O prazo maximo para entrega das duas etapas, especificadas no subitem 6.4, sera de 70 (setenta) dias
uteis, contados da “solicitagdo formal" para inicio da prestacao dos servigos contratados.

6.3.1. A fixacdo do prazo, considerou-se a complexidade do objeto, a necessidade de realizagdo de


https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art6xxvi

levantamentos in loco, a elaboragdo de estudos técnicos, memoriais ¢ desenhos, assim como a compatibilizacdo
com as instalagdes existentes.

6.3.2.  As entregas observardo os seguintes marcos: P1 - até o 20° dia util; P2 - até o 40° dia 1til; P3 - até o 60°
dia util; P4 a P8 - até o 70° dia util.
6.3.2.1. O cronograma fracionado objetiva parametrizar a gestdo do contrato e ndo implica parcelamento do
valor contratado.

6.3.2.2. O cronograma proposto também permite melhor acompanhamento das entregas parciais, por parte
dos fiscais técnicos, com vistas a subsidiar a mitiga¢ao de riscos de atraso.

6.4. O recebimento do objeto do contrato sera acompanhado e fiscalizado pela Assessoria técnica da
Secretaria da Administracdo Predial - ATSEAP , na condicdo de representante do TIDFT, e sera executado em

02 (duas) etapas:

6.4.1. O recebimento provisério serd feito por responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da prestacdo
do servigo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da entrega do objeto.

6.4.2. O recebimento definitivo, a cargo da Comissdo Permanente de Recebimento Provisorio e Definitivo de
Obras e Servigos de Engenharia, instituida pela Portaria GPR 849/2012, dar-se-4 mediante elaboragdo de termo
detalhado de recebimento definitivo, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 15
(quinze) dias uteis, contado do recebimento provisorio.

6.4.3. A contagem dos prazos de recebimento provisorio e definitivo observara os marcos contratuais e a
necessidade de conclusdo dos ciclos de saneamento.

6.5. Em conformidade com a Portaria GPR 1225 DE 14/07/2021, a conferéncia técnica das entregas pelos
fiscais abrangera os seguintes produtos e devera observar as normas técnicas aplicaveis:

6.5.1.  Produto P1 (Levantamento cadastral);
6.5.2.  Produto P2 (Projeto Basico);
6.5.3.  Produto P3 (Projeto Executivo)

6.5.4.  Produto P4 (Orcamento: SINAPI/SICRO/BDI, conforme inciso I do § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021), incluindo Caderno de Encargos para execugdo dos servigos;

6.5.5.  Produto P5 (Caderno de Especificacdes Técnicas, descrevendo os materiais e solugdes técnicas);

6.5.6.  Produto P6 (Plano de Operagdo do sistema projetado - item 6.24, na forma de manual, incluindo do
pogo tubular);

6.5.7.  Produto P7 (Plano de Manuten¢@o do sistema projetado - item 6.24, na forma de manual, incluindo do
pogo tubular);

6.5.8.  Produto P8 (Relatorio de Compatibilizagdo de todos os elementos que compdem o projeto - item 6.25).

6.6. Serao considerado aprovados/aceitos os produtos que, apos a adogao dos procedimento previsto nos arts.
40 e 41 da Portaria GPR 1225 de 14/07/2021:

6.6.1.  apresentar ART/RRT;

6.6.2.  possuir compatibilizagdo interdisciplinar;

6.6.3. atender integralmente ao ETP e ao TR, apo6s as corregdes, se necessarias;

6.6.4.  contiver or¢amento detalhado;

6.6.5.  contemplar todos os memoriais, cadernos e manuais exigidos;
6.6.6.  atender as normas técnicas e legais de regéncia, incluindo de sustentabilidade;
6.6.7.  apresentar, quanto ao Produto PS5, andlise comparativa das alternativas técnicas consideradas e

demonstrar, quando aplicavel, os ganhos esperados de eficiéncia hidrica, eficiéncia energética, redugao de perdas
operacionais e sustentabilidade da solucdo proposta.

Critérios minimos de aceitagado das entregas obrigatérias

Produto Critério
Memorial descritivo 100% compativel com ABNT
Todos os projetos em CAD Arquivos DWG editaveis
Especificagdes de materiais e equipamentos Compatibilizada



https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2012/00849.html
https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2020/portaria-gpr-1305-de-21-07-2020
https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2021/portaria-gpr-1225-de-14-07-2021

Memorial hidraulico/elétrico ART emitida

Planilha orgcamentaria analitica SINAPI/SICRO/BDI
Cronograma fisico estimado Compatibilidade formal, técnica e metodoldgica
Planos de Operacéo e de Manutengéo Aderéncia ao escopo do projeto (PDF)
Local da perfuragao do pogo tubular Indicagao

Relatério de compatibilizaggo Aderéncia ao escopo do projeto (PDF)

Matriz de entregas
Etapa Produto Prazo
1 P1 20° dia
2 P2 40° dia
3 P3 60° dia
4 P4 a P8 70° dia
e Aceitagao formal dos fiscais técnicos, uma vez
Critério de s
o comprovadas as entregas obrigatdrias, a tempo e
aceitagéo:
modo.
Matriz de responsabilidades
Atividade Contratada Fiscais Técnicos
P1aP8 X
Corregdes X
Revisdes X
Aprovacao X
Recebimento X
Eventuais corregdes de quaisquer etapas
. ocorrerao dentro do prazo da préxima
Obs.: ~
subsequente, de modo a ndo acarretar atraso da
entrega final (P1 a P8).

6.7. Recusa do objeto, no todo ou em parte, acontecera nos seguintes casos:
6.7.1.  Forem entregues com as especificacdes técnicas em desacordo com as contidas na proposta;

6.7.2.  Apresentarem mais de 2 (dois) problemas até o recebimento definitivo.

6.8. A reposicao do objeto recusado por si s6 ndo desonera a participante vencedora das penalidades previstas
pelo descumprimento das obrigagdes estabelecidas no instrumento contratual.

6.9. Havera fixacdo de novo prazo, para corregdes propostas pelos fiscais técnicos:

a) quando os fiscais técnicos apontarem corre¢des, a contratada tera prazo de até 5 (cinco) dias uteis para
saneamento, contado da comunicacdo formal, salvo se a natureza da correcdo exigir prazo diverso
expressamente fixado pela fiscalizagao;

b) para os produtos finais P4 a P8, o prazo de correcdo serda igualmente de até 5 (cinco) dias uteis,



independente de etapa(s) pendente(s).

6.10. Quaisquer duvidas poderdo ser esclarecidas com o(s) servidor(es) Sandra Mercia Batista Ferreira ou
Gustavo Silva Magalhdes, bem como substituta eventual Cecilia Borges Prudente, pelos telefones (0**61) 3103-
4653/4628/4616  ou  pelos  e-mails  sandra.henriques@tjdft.jus.br;  gustavo.magalhaes@tjdft.jus.br,
cecilia.prudente@tjdft.jus.br, nos horarios entre as 13h a 19 horas.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. Comprovar vinculo com profissional(ais) das areas de engenharia e/ou arquitetura, com habilitacdo para
a elaboracdo de projetos de irrigacdo automatizada mediante captacdo de agua subterrdnea.
7.2. Elaborar e entregar os produtos técnicos previstos neste TR, nos formatos, prazos e condig¢des
estabelecidos.
7.3. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execucdo da contratagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento de tributos e despesas inerentes ao servigo fornecido.
7.4. Manter, durante toda a execuc¢do do objeto, em compatibilidade com as demais obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de exigidas nas normas de regéncia e no edital.
7.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contado da solicitacdo do TJDFT, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes.
7.6. Responder pelos danos causados diretamente aoTIDFTou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na prestacdo dos servigos.
7.7. Observar as normas internas do TJDFT, quando for o caso.
7.8. Executar o projeto conforme normas técnicas e elaborar memoriais e calculos completos.
7.9. Garantir compatibilidade com infraestrutura existente.
7.10. Atender normas ambientais e de sustentabilidade.

7.11. Apresentar a um servidor da Assessoria técnica da Secretaria da Administragdo Predial - ATSEAP o
Cronograma de Execucdo detalhado e os profissionais prestadores do servigo, em até 05 (cinco) dias teis apds a

assinatura do contrato, comprometendo-se a informar eventuais substituicdes que sobrevierem no curso do
contrato.

7.12. Conbhecer as instalacdes do Tribunal onde o servigo sera prestado.
7.13. Propor sugestdes e atualizagdes pertinentes ao objeto do contrato.
7.14. Utilizar Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso de realizar vistorias,

levantamentos, visitas ou inspe¢des técnicas nas dependéncias da Contratante.

7.15. Apresentar previamente 8 CONTRATANTE, se necessario no curso do contrato, a relagdo nominal de
outros empregados que adentrardo o orgdo, especificando dia, local e hora das vistorias, para que seja
providenciado o acesso.

7.16. Indicar formalmente preposto visando a estabelecer contatos com o gestor deste Contrato.

7.17. Observar as vedagdes concernentes a reproducdo, divulgacao ou utilizagdo de quaisquer informacgdes de
que os profissionais alocados tenham tomado ciéncia em razdo da execucdo dos servigos prestados, sem o
consentimento, por escrito, do TIDFT.

7.18. Apresentar estimativa de redu¢do do consumo de agua potavel, incluindo informagdes sobre a eficiéncia
energética do bombeamento, estimativa de economia operacional, especificacdo de equipamentos com selo
INMETRO de eficiéncia energética.

7.19. Responder tecnicamente pelos erros, omissdes ou incompatibilidades, identificadas durante o prazo de
12 meses apos a aprovagao do projeto, promovendo as corregdes necessarias sem custos adicionais (consoante
previsto no item 9.1).

7.20. Produzir e entregar um Plano de Operacdo ¢ um Plano de Manutengao do sistema projetado, incluindo
catalogo dos equipamentos especificados.

7.21. Indicar o local para perfuracdo de poco tubular profundo, considerando o Projeto dos Gramados -
Ediﬁcio SEDE - TIDFT (5237785) e Projeto dos Espelhos d' agua do Ed. Sede TIDFT ( 5237801) e a OUTORGA
PREVIA - ADASA (5035845).

7.22. Entregar Relatorio de Compatibilizacdo de todos os elementos que compdem o projeto, como etapa
integrante e obrigatdria do recebimento definitivo do Projeto Executivo do Sistema de Irrigagdo Automatizada e



de Captagdo de Agua Subterranea, conforme preconizam os incisos XXV e XXVI do art. 6° ¢ art. 18, ambos da Lei
14.133/2021, sob pena de rejei¢do do produto.

7.23. Formalizar a cessdo dos direitos patrimoniais relativos aos produtos objetos da contratagdo, em prol da
Administracdo Publica, de modo a viabilizar livremente a utilizagdo e alterados por ela em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdo de seu autor nas contratagoes de projetos e servigos técnicos especializados, os
direitos patrimoniais sobre os produtos desenvolvidos devem ser cedidos a Administracdo Publica, possibilitando
sua utilizagdo, reprodugdo, adaptacdo e alteragdo sem necessidade de nova autorizacdo do autor, em consonancia
com o art. 93 da Lei n® 14.133/2021.

7.24. Observar o(a) autor(a) do Projeto Executivo, pessoa fisica ou juridica, bem como empresa integrante do
mesmo grupo econdmico, as restricdes de participagdo nas futuras contratagdes decorrentes do projeto previstas no
art. 14, inciso I, §§ 1° e 2°, da Lei n°® 14.133/2021, ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas de atuagdo em
apoio a Administragdo nas atividades de fiscalizago, supervisdo ou gerenciamento.

7.25. Adotar solucles técnicas e tecnoldgicas para reduzir possiveis impactos ambientais ¢ medidas
mitigadoras a elas inerentes, tanto na elaboragdo das entregas imediatas (item 10 do ETP), consoante inciso XII do
§ 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, mas especialmente na concep¢do do projeto executivo em si (entrega
mediata: - escopo do projeto contratado), com a efetiva especificagao de equipamentos, pegas € componentes, que
atendam aos critérios de eficiéncia energética, hidrica e reciclagem/reutilizagdo, de modo a reduzir o impacto
efetivo ao meio ambiente quando da implementagdo da solucdo ora contratada.

7.26. Manter atualizados e-mail e telefones constantes da proposta, a fim de viabilizar as
comunicacdes/notificacdes realizadas durante a execucdo do contrato.

7.27. Manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as demais obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de exigidas nesta dispensa de licitagdo.

7.28. Respeitar o Cédigo de Etica e Integridade do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios em
observancia a Portaria GPR 243 de 11 de fevereiro de 2021 .

8. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Prestar as informacdes e os esclarecimentossolicitados pelaVENCEDORA, pertinentes ao objeto,
para a fiel execu¢do do avengado.

8.2. Fornecer informagdes, documentagdes técnicas necessarios a elaboragdo e compatibilizagdo do
projeto executivo (item 5.2.1), bem como acompanhar a Contratada durante as vistorias no curso do
contrato, anotar em registro proprio as falhas detectadas, comunicar as ocorréncias de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

8.3. Franquear acesso as instalacdes, com vistas a fiel execuc¢do do contrato.

8.4. Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato.

8.5. Notificar, por escrito, a qualquer momento, a CONTRATADA, acerca da ocorréncia de eventuais
omissdes, inconsisténcias ou incorre¢des verificadas pelos Fiscais Técnicos no curso da execugdo dos
Servigos.

8.6. Receber objeto e efetuar pagamento, segundo as condigdes estabelecidas no Contrato e Anexos.

8.7. Promover diligéncias para verificar a efetiva participagdo do responsavel técnico nos servigos

declarados, a critério da equipe de planejamento da contratagdo, havendo necessidade.

8.8. Supervisionar o alinhamento das solugdes técnicas e tecnoldgicas propostas na concepgdo dos
produtos contratados (entregas imediatas e mediatas) as diretrizes de sustentabilidade indicadas no Edital.

8.9. Providenciar a prévia oitiva da CONTRATADA, quanto ao interesse no reajustamento, no prazo de até 1
(um) ano, contado do orgamento estimado, nos termos do item 16 do Aviso de Contratacdo Direta — Do reajuste.

9. DA GARANTIA
9.1. A garantia sera de 24 (vinte ¢ quatro) meses, contado a partir do recebimento definitivo do objeto por
parte do TJDFT.
9.2. Para eventuais corre¢do de erros detectaveis no momento da implementagdo/execucdo do sistema

(contratagdo futura) de irrigacdo automatizada e manutencdo do nivel dos espelhos d’adgua do edificio Sede do
TJDFT, mediante a captacdo de agua subterrdnea, conforme especificacdes técnicas, normas aplicaveis. A
obrigacdo compreende esclarecimentos técnicos; emissdo de revisdes; correcdo de incompatibilidades descobertas


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art93
https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2021/portaria-gpr-243-de-11-02-2021

durante futura licitagdo da obra.

10. DA SUSTENTABILIDADE

10.1. A sustentabilidade desta contratagdo sera aferida principalmente pelas solugdes e requisitos técnicos
incorporados ao projeto executivo e ndo por obrigacdes ambientais estranhas a natureza do servigo de elaboracdo
do projeto.

10.2. O projeto executivo devera apresentar, quando tecnicamente possivel, estimativa de ganhos esperados
com a futura implantacdo, incluindo reducdo do consumo de 4gua potavel, custos operacionais ¢ medidas de
eficiéncia do sistema de bombeamento.

10.3. O projeto executivo devera incorporar solugcdes de uso racional de agua, reducdo de perdas, eficiéncia
energética, automacao, aproveitamento de dados meteoroldgicos e demais medidas ambientalmente adequadas.

10.4. Os estudos e projetos deverdo contemplar, sempre que técnica e economicamente viavel:
a)utilizagdo racional dos recursos hidricos;
b)reducdo das perdas por evaporacdo, drenagem inadequada e vazamentos;
c)setorizacdo operacional do sistema de irrigacao;
d)especificacdo de equipamentos com maior eficiéncia energética;
e)automacgdo do sistema de irrigacdo para otimizacao dos ciclos de funcionamento;
f)aproveitamento de dados meteoroldgicos para ajuste de pardmetros operacionais;

g)priorizacdo de solucdes que reduzam custos de operagdo e manutengdo ao longo do ciclo de vida do
empreendimento;

h)apresentagcdo, nos produtos técnicos da contratacdo, de memorial contendo a avaliagdo das medidas de
sustentabilidade efetivamente adotadas.

ANEXOII

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS - TIDFT

Processo: 0007684/2026

Dispensa Eletrénica n® 23/2026

Objeto: Contratacdo de servigos técnicos especializados para a elaboragdo de Projeto Executivo, incluindo Projeto
Basico, memoriais, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma, estudos complementares e demais
elementos necessarios a futura contratacdo do sistema de irrigagdo automatizada destinado aos jardins que circundam
o edificio Sede do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territério e a manutencdo do nivel dos espelhos
d'agua, contendo a indicagdo do local exato para perfuragdo de pogo tubular profundo, conforme condigdes
estabelecidas no Aviso de Contratagdo Direta e em seus anexos.

Dados da Empresa:

Razao Social:

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro: Cidade/UF:
CEP:

Telefone:

E-mail:

Apresentamos nossa proposta comercial relativa a dispensa de licitagcdo, na forma eletronica em epigrafe, conforme
as normas contidas no Aviso de Contratacdo Direta, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou



omissdes que tiverem sido cometidos quando da sua preparacao.

Item Especificagdo detalhada do servico Quantidade |Unidade |Valor Unitario Valor Total

Contratagéo de servigos técnicos especializados para a elaboragdo de Projeto
Executivo, incluindo Projeto Basico, memoriais, especificagdes técnicas, planilhas
orgamentarias, cronograma, estudos complementares e demais elementos

1 necessarios a futura contratagao do sistema de irrigacdo automatizada destinado aos 1 servigo RS RS
jardins que circundam o edificio Sede do Tribunal de Justiga do Distrito Federal e dos
Territorio e a manutengdo do nivel dos espelhos d'agua, contendo a indicagéo do local
exato para perfuragao de pogo tubular profundo.

O valor total da proposta ¢ de RS ( ).

Os servigos serdo iniciados em até 2 (dois) dias uteis, contados da solicitagdo formal do CONTRATANTE.

O prazo para execucdo do servico sera de até 70 (setenta) dias tteis, contados a partir da solicitagdo formal do
TJDFT.

O prazo de garantia serd pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do recebimento definitivo do
objeto por parte do TIDFT.

Declaro inexistir Nepotismo, conforme os termos da Resolucdo 7 do Conselho Nacional de Justica - CNJ, de 18 de
outubro de 2005.

Declaro inexistir fato que impeg¢a o usufruto do tratamento juridico diferenciado, conforme artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro ter total conhecimento dos termos de conduta ética, no ambito do Tribunal de Justica do Distrito Federal e
dos Territorios, para magistrados, servidores e gestores de contrato no relacionamento com colaboradores,
prestadores de servigos e fornecedores, nos termos da Portaria GPR 243 de 11 de fevereiro de 2021.

O prazo de validade dessa proposta ¢ de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da sua apresentagao.

Declaro conhecer e aceitar as condi¢des constantes do Aviso de Contratagao direta da dispensa de licitacdo, na forma
eletronica em tela e seus anexos e que, nos valores propostos estdo incluidas as despesas relativas a impostos, taxas,
fretes, seguros e demais encargos e deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Caso esta proposta ndo venha a ser aceita, o TIDFT fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa
Empresa, ndo nos cabendo direito a qualquer indenizagdo ou reembolso.

Local, de  de202 .

ASSINATURAC(s) DO(s) REPRESENTANTE(s) LEGAL(ais) DA EMPRESA

NOME(s):



https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2021/portaria-gpr-243-de-11-02-2021

CPF:
CARGOC(s):

OBS: Os participantes deverio se atentar aos poderes conferidos aos Representantes Legais no estatuto ou
contrato social.

ANEXO I1I

ORTOGA PREVIA ADASA/SRH/COUT

A Outorga Prévia n.° 4/2026 - ADASA/SRH/COUT (5035845), podera ser obtida por intermédio do sitio oficial do
TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/licitacoes-1/licitacoes).

ANEXO 1V

PROJETOS DOS GRAMADOS, ESPELHO D'AGUA E LOCACAO LOTE 01

Os Projetos (5237785;5237801;5267121) poderao ser obtidos por intermédio do sitio oficial do TIDFT
(https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/licitacoes-1/licitacoes).

ANEXOV

NORMATIVOS

ABNT NBR 13532 - Elaboragao de projetos de edifica¢des - Arquitetura

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de dgua fria e 4gua quente — Projeto, execucdo, operacao
€ manuten¢ao;

ABNT NBR 16782:2019 — Conservagdo de agua em edificacdes — Requisitos, procedimentos e

diretrizes;

ABNT NBR 5419 — Protecao contra descargas atmosféricas (SPDA);


https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/licitacoes-1/licitacoes
https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/licitacoes-1/licitacoes
https://www2.unifap.br/arquitetura/files/2013/01/NBR-13532-Projeto-de-Arquitetura-.pdf
https://normadedesempenho.com.br/wp-content/uploads/2022/10/NBR-5626-2020.pdf
https://enperspectiva.uy/wp-content/uploads/2023/02/NBR16782-Arquivo-para-impressAo.pdf

ABNT ISO/TR 8059 — Equipamentos de irrigagdo — Sistemas de irrigagdo automaticos — Controle
hidraulico;

NR 12 - SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ;

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao;

Politica Nacional de Recursos Hidricos — Lei 9.433/1997 (outorga, usos prioritarios, gestdo por bacia) e
Resolucdo CONAMA 396/2008 (qualidade/classificacdo das aguas subterraneas);

Atlas/ANA e publicagdes técnicas Embrapa—ANA (uso eficiente da 4gua na irrigacao);
Resolucdo ADASA n° 350, de 23 de junho de 2006 ;

Resolugdo ADASA n° 01, de 16 de margo de 2022.

Sera exigido dimensionamento de equipamentos com eficiéncia energética em bombeamento: Portaria
INMETRO / ME niimero 319- de 23/07/2021, que aprova os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Bombas
Centrifugas — Consolidado adequada de residuos da construgdo civil, conforme a Lei 12.305/2010, que institui a
Politica Nacional de Residuos Soélidos.

ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

O representante do interessado, Sr(a) , vistoriou o(s) loca(is) onde devera(ao) ser prestados os
servicos referentes a Dispensa Eletronica n®  / , cujo objeto ¢ a(o) e proclama estar ciente das
condi¢des e da complexidade da execucdo dos servicos; bem como, conhecimento dos termos do Aviso de
Contratacao Direta e dos seus anexos.

Brasilia/DF, de de 202 .

Empresa

Subsecretaria de

ANEXO VII


https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-12-atualizada-2022-1.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf
http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM249/Material%20de%20aula/NBR5410%20-%20Instala%25E7%25F5es%20El%25E9tricas%20de%20Baixa%20Tens%25E3o.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=545
https://www.ana.gov.br/atlasirrigacao/
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53234/Resolu_o_350_23_06_2006.html
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=6101d01b172a4b2c9087ccb0552b324e
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2808
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS __ / _,QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS E A

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.531.954/0001-20, com sede na Praca Municipal, Lote 01,
Palacio da Justica, Brasilia/DF, neste ato representado por seu Secretario-Geral, CELSO DE OLIVEIRA E
SOUSA NETO, no uso da atribui¢do que lhe confere o art. 1° da Portaria GPR n°® 296, de 12 de maio de 2026,

doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , com sede na , CEP , telefone:
,  e-mail: , nheste ato  representada  por ,

, portador do CPF n° *** XXX.XXX-** doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente instrumento, por dispensa de licitagdo, com fundamento na Lei n® 14,133, de 1° de abril de 2021,
sob o regime de execugdo na forma de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, de acordo com a Dispensa
Eletronica n® 023/2026 (Certame ComprasGov n° 100001-XX/20__) e com o Processo Administrativo n°
0007684/2026 (SEI), que integram este instrumento, juntamente com a Proposta da CONTRATADA,
independentemente de transcri¢cdo, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a elaboragdo de
Projeto Executivo, incluindo Projeto Basico, memoriais, especificacdes técnicas, planilhas or¢amentarias,
cronograma, estudos complementares ¢ demais elementos necessarios a futura contratacdo do sistema de irrigacdo
automatizada destinado aos jardins que circundam o edificio Sede do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos
Territérios (TJDFT) e a manutencdo do nivel dos espelhos d'dgua, contendo a indicacdo do local exato para
perfuragdo de pogo tubular profundo, nos termos do Aviso de Contratacdo, deste Contrato e dos seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente instrumento fundamenta-se no
art. 75, inciso "II", da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR - A contratagdo a que se
refere a Clausula Primeira obedecera ao estipulado neste instrumento, bem como as obrigagdes assumidas na
Proposta de Pregos fornecida pela CONTRATADA (protocolo ), € dirigida ao CONTRATANTE, a
qual, independentemente de transcricdo, fara parte integrante do presente ajuste, naquilo que ndo contrariar suas
disposicoes.

CLAUSULA QUARTA - DA PRESTACAO DO SERVICO - A prestacio do servico compreende a
elaboragdo de Projeto Executivo completo, abrangendo o levantamento técnico in loco das areas irrigaveis e espelhos
d’agua, bem como a compatibilizagdo com as instalagdes existentes (hidraulico, elétrico e estrutural).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O local a ser contemplado no Projeto Executivo ¢ a area verde externa
que circunda o edificio Sede do TIDFT (Blocos "C" e "D"), conforme Planos, Projetos e Relatorios LOCACAO
LOTE 01 (Sede TIDFT) - Anexo III - situado na Praca Municipal, Lote 01, Via S1 - St. Industrial, Brasilia/DF.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Projeto Executivo devera contemplar, como requisitos técnicos
minimos e verificaveis:

I - controlador eletronico para automatizacdo dos setores de gramado e abastecimento dos espelhos
d’agua, com programacao horaria e possibilidade de expansio;

II - sensores de chuva, umidade do solo, temperatura ¢ umidade do ar, bem como sensores de nivel dos
espelhos d’agua;


https://sei.tjdft.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_orgao_publicacao=0&id_documento=5449465
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

III - dimensionamento hidraulico com vazdes, pressdes, perdas de carga e selecdo de bombas, valvulas,
tubulagdes e reservatorios;

IV - integragcdo com reservatorios existentes, sistema de captacdo pluvial, espelhos d’agua e instalagdes
existentes;

V - setorizagdo compativel com as necessidades hidricas;

VI - coeficiente de uniformidade compativel com as normas técnicas aplicaveis; e

VII - documentacao técnica, ART/RRT, orcamento e cronograma conforme o escopo minimo exigido.

PARAGRAFO TERCEIRO - A contratacdo contempla a elaboracao de:

I - memorial descritivo;

II - memorial de calculo hidraulico e elétrico;

IIT - plantas técnicas e desenhos em CAD/BIM, em formato DWG, RVT (quando houver), arquivos
nativos editaveis e arquivos assinados digitalmente; planilhas em XLSX; memoriais em DOCX; PDFs pesquisaveis;
padronizacdo de nomenclatura; estrutura de pastas;

IV - caderno de especifica¢des de materiais, equipamentos, inclusive automacao;

V - planilha or¢amentaria analitica;

VI - cronograma fisico estimado;

VII - caderno de encargos para subsidiar a execugao da obra;

VIII - manual de Operacdo do sistema, inclusive do po¢o;

IX - manual de Manutengdo preventiva do sistema, inclusive do pogo.

PARAGRAFO QUARTO - Defini¢io de solugdo técnica para:

I - indicacdo do local para perfuragdo do pogo tubular profundo;

II - irrigagao automatizada, com foco em sustentabilidade;

IIT - manutencdo do nivel dos espelhos d’agua, com foco em sustentabilidade;

IV - integracdo com captagdo de 4gua subterranea e instalagdes existentes.

PARAGRAFO QUINTO - A prestagio do servico devera observar normas técnicas (ABNT,
INMETRO, ADASA), critérios de sustentabilidade e as diretrizes do ETP, bem como validar os documentos

mediante compatibilizagdo interdisciplinar.

I - A CONTRATADA devera atender integralmente as recomendagdes, diretrizes e exigéncias técnicas
e operacionais expedidas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico-ANA.

PARAGRAFO SEXTO - A Administragio podera solicitar ajustes sem o6nus adicional quando
constatadas inconsisténcias técnicas.

PARAGRAFO SETIMO - A prestagio compreendera todas as atividades técnicas necessarias ao
levantamento de campo, elaboragdo dos estudos, projetos, memoriais, especificagdes, planilhas, cronograma,
compatibilizagdo interdisciplinar, reunides técnicas, revisdes determinadas pela fiscalizacdo e entrega definitiva do
Projeto Executivo.

PARAGRAFO OITAVO - A claboragio do projeto executivo deve ocorrer nas dependéncias da
CONTRATADA.

PARAGRAFO NONO - REQUISITOS TECNICOS BASICOS DO SISTEMA DE IRRIGACAO



AUTOMATIZADA - O projeto Executivo devera atender as especificagdes técnicas e ambientais pertinentes ao
sistema de irrigacao automatizada, notadamente:

I- AUTOMACAO:

a) controlador eletrénico com capacidade para automatizar os setores de gramado informados no Projeto
dos Gramados - Edificio Sede - TIDFT, bem como o abastecimento das piscinas ornamentais indicadas no Projeto
dos Espelhos d' 4gua do Ed. Sede TIDFT;

b) possibilidade de expansao futura;
¢) programacao horaria;

d) que seja apresentada a proposta de motobomba submersa adequada, com quadro de comando,
dispositivos de prote¢do e demais componentes necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

II - SENSORIAMENTO:

a) previsdo de sensores climaticos (chuva, umidade do solo, temperatura ¢ umidade do ar), para
monitorar os gramados indicados no Projeto dos Gramados - Edificio Sede - TIDFT (Anexo III);

b) sensores para monitorar o nivel da agua dos espelhos conforme indicado no Projeto dos Espelhos d'
agua do Ed. Sede TIDFT (Anexo III).

II1 - DESEMPENHO:

a) coeficiente de uniformidade compativel com normas técnicas;
b) pressdo adequada em todos os setores.

IV - COMPATIBILIZACAO:

a) Projeto Executivo também deverd integrar a solu¢do com:

1.trazer a solugdo de reservacdo, compatibilizando-a com os reservatorios existentes (incluindo
interligacdes hidraulicas necessarias), com capacidade minima suficiente para manter o minimo de agua que vai ser
utilizado para a irrigacdo dos jardins a manutencao de agua do espelho d'agua;

2. sistema de captacdo pluvial;
3. espelhos d'agua;

4. uso de tubulacdo / sistema de bombeamento e demais dispositivos adequados a area, ao relevo e ao
tipo de vegetacgdo;

5. setorizagdo compativel com necessidades hidricas diversas das espécies presentes;

6. que seja realizado estudo técnico hidrogeoldgico ou geofisico, preferencialmente por método de
eletrorresistividade, com a finalidade de mapear o subsolo, identificar aquiferos e definir o0 melhor ponto de
perfuracio, garantindo maior assertividade técnica e eficiéncia do investimento ptblico;

7. que sejam realizadas analises fisico-quimicas e microbiolégicas da agua, por laboratorio habilitado,
garantindo a verificagdo da potabilidade;

8. que seja indicado o local da instalacdo do padrao de energia elétrica, com capacidade conforme
previsto no projeto executivo, contemplando todos os componentes, equipamentos, dispositivos de protegdo,
aterramento ¢ adequagoes necessarias, normas da concessionaria local e normas técnicas da ABNT;

9. que seja apresentado relatorio técnico completo contendo dados geolégicos, perfil construtivo do
poco, testes de vazao, caracteristicas do aquifero, resultados das analises da agua e demais informagdes pertinentes.

CLAUSULA QUINTA - DO ESCOPO MINIMO DO SERVICO - O servigo devera contemplar:



I - Estudos preliminares (ENTREGAS DESEJAVEIS):
a) identificacdo de espécies vegetais e suas necessidades hidricas;

b) avaliagdo da disponibilidade hidraulica/elétrica, pontos de conexdo aos sistemas hidraulico/elétrico
existentes, inclusive quanto ao nivel do espelhos d'agua;

Il - Projeto Executivo (ENTREGAS OBRIGATORIAS) -a CONTRATADA deverad entregar
Projeto Executivo completo, incluindo o projeto basico e apresentando notadamente:

1. Memorial descritivo completo, contendo:

1.1 metodologia de irrigagao e de manutencao dos espelhos d'agua;

1.2 parametros de dimensionamento;

1.3 descricao dos setores; e

1.4 justificativas técnicas e normativas.

2. Memorial de calculo, incluindo:

2.1 consumo hidrico por setor, inclusive dos espelhos d'agua;

2.2 vazoes;

2.3 pressoes de operagao;

2.4 perda de carga;

2.5 especificacdo de bombas, valvulas, tubulacdes e reservatorios (abastecimento e espelhos d'dgua).
3. Plantas e desenhos técnicos em CAD/BIM ou equivalente:

3.1 planta baixa com demarcag@o dos setores;

3.2 localizagao dos dispositivos e equipamentos, tais como valvulas, tubula¢des e controladores;
3.3 detalhes construtivos;

3.4 isométricos, se necessario.

4. Contemplar cadernos e manuais:

4.1 caderno de Especificacdes Técnicas descrevendo os materiais e solucdes técnicas;
4.2 caderno de Encargos para execucao dos servigos;

4.3 manual de Operacao do sistema, incluindo do pogo tubular;

4.4 manutencdo Preventiva do sistema, incluindo do pogo tubular.

5. Planilha de quantidades e custos estimados (or¢camento detalhado do custo global), conforme
art. 6° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, contendo:

5.1 materiais;

5.2 equipamentos;

5.3 méo de obra para execugdo da futura obra;

5.4 composi¢ao de custos (ndo vinculante para licitagdo futura, apenas estimativa).

6. Cronograma fisico estimado para a implantacio do sistema projetado.
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7. Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
do profissional responsavel, com registro no CREA/CAU correspondente a especialidade e comprovacio de
vinculo profissional na forma do inciso I, Clausula sexta, deste Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Outros elementos necessarios a execucdo completa da obra, com o
detalhamento das solugdes previstas no projeto basico, a identificagdo de servicos, de materiais e de equipamentos a

serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, de
acordo com o inciso XXVI do art. 6° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO E RECEBIMENTO - Os servicos serdo iniciados em até 2 (dois)
dias uteis, contados da solicitacdo formal do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servigos serdo executados de segunda-feira a sexta-feira, desde que
sejam atividades executadas nas dependéncias do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo méximo para entrega das duas etapas (especificadas no
paragrafo terceiro) sera de 70 (setenta) dias uteis, contados da solicitagdo formal para inicio da prestacdo dos
servigos contratados.

I - A fixago do prazo considerou a complexidade do objeto, a necessidade de realizagdo de
levantamentos in loco, a elaboragdo de estudos técnicos, memoriais e desenhos, assim como a compatibilizagdo com
as instalacdes existentes.

II - As entregas observardo os seguintes marcos:

a) P1 - até o0 20° dia util;

b) P2 - até o0 40° dia 1til;

¢) P3 - até o 60° dia util;

d) P4 a P8 - até o 70° dia util.

III - O cronograma fracionado objetiva parametrizar a gestdo do contrato e ndo implica parcelamento do
valor contratado.

IV - O cronograma proposto também permite melhor acompanhamento das entregas parciais, por parte
dos fiscais técnicos, com vistas a subsidiar a mitigagao de riscos de atraso.

PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto do contrato serd acompanhado e fiscalizado
pela Assessoria técnica da Secretaria da Administracdo Predial (ATSEAP) , na condigdo de representante do
CONTRATANTE, e sera executado em 02 (duas) etapas:

I - o recebimento provisério, a cargo do fiscal que acompanha a execuc¢ao do Contrato, dar-se-a por
meio de Termo Detalhado de Recebimento Provisorio, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, em até 10 (dez) dias uteis contados da entrega do objeto;

IT - o recebimento definitivo, a cargo d a Comissdo Permanente de Recebimento Provisorio e
Definitivo de Obras e Servigos de Engenharia, instituida pela Portaria GPR 849 de 25/06/2012, dar-se-4 mediante
elaboragdo de Termo Detalhado de Recebimento Definitivo, apds a comprovagdo do atendimento das exigéncias
contratuais, no prazo de até¢ 15 (quinze) dias uteis, contado do recebimento provisorio.

PARAGRAFO QUARTO - A contagem dos prazos de recebimento provisorio e definitivo observara
0s marcos contratuais € a necessidade de conclusao dos ciclos de saneamento.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela qualidade e pelo perfeito funcionamento do equipamento, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO - O recebimento sera efetuado apenas quando a CONTRATADA atender a
todos os requisitos deste Contrato e seus anexos.
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PARAGRAFO SETIMO - Em conformidade com a Portaria GPR 1225 de 14/07/2021, a conferéncia
técnica das entregas pelos fiscais abrangera os seguintes produtos e devera observar as normas técnicas aplicaveis:

I - Produto P1 (Levantamento cadastral);
IT - Produto P2 (Projeto Basico);
I1I - Produto P3 (Projeto Executivo);

IV - Produto P4 (Orgcamento: SINAPI/SICRO/BDI, conforme inciso I do § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021), incluindo Caderno de Encargos para execugdo dos servicos;

V - Produto P5 (Caderno de Especificagcdes Técnicas, descrevendo os materiais e solugdes técnicas);

VI - Produto P6 (Plano de Operacdo do sistema projetado - Clausula sétima, inciso XX, na forma de
manual, incluindo do pogo tubular);

VII - Produto P7 (Plano de Manutengao do sistema projetado - Clausula sétima, inciso XX, na forma de
manual, incluindo do pogo tubular);

VIII - Produto P8 (Relatorio de Compatibilizagdo de todos os elementos que compdem o projeto -
Clausula sétima, inciso XXII).

PARAGRAFO OITAVO - Serio considerado aprovados/aceitos os produtos que, apos a adogido dos
procedimento previsto nos arts. 40 e 41 da Portaria GPR 1225 de 14/07/2021:

I - apresentar ART/RRT;

II - possuir compatibilizagdo interdisciplinar;

III - atender integralmente ao ETP e ao TR, apos as corregdes, se necessarias;

IV - contiver or¢amento detalhado;

V - contemplar todos os memoriais, cadernos e manuais exigidos;

VI - atender as normas técnicas e legais de regéncia, incluindo de sustentabilidade;

VII - apresentar, quanto ao Produto P5, andlise comparativa das alternativas técnicas consideradas e
demonstrar, quando aplicavel, os ganhos esperados de eficiéncia hidrica, eficiéncia energética, reducdo de perdas
operacionais e sustentabilidade da solug@o proposta.

Critérios minimos de aceitagao das entregas obrigatérias

Produto Critério
Memorial descritivo 100% compativel com ABNT
Todos os projetos em CAD Arquivos DWG editaveis
Especificagbes de materiais e equipamentos Compatibilizada

Memorial hidraulico/elétrico ART emitida
Planilha orgamentaria analitica SINAPI/SICRO/BDI

Cronograma fisico estimado Compatibilidade formal, técnica e metodoldgica

Planos de Operagéo e de Manutengéo Aderéncia ao escopo do projeto (PDF)
Local da perfuragdo do pogo tubular Indicagao
Relatério de compatibilizago Aderéncia ao escopo do projeto (PDF)

Matriz de entregas
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Etapa Produto Prazo
1 P1 20° dia
2 P2 40° dia
3 P3 60° dia
4 P4 a P8 70° dia
s Aceitagdo formal dos fiscais técnicos, uma vez
Critério de s
o a comprovadas as entregas obrigatdrias, a tempo e
aceitagéo:
modo.
Matriz de responsabilidades
Atividade Contratada Fiscais Técnicos
P1aP8 X
Corregdes X
Revisdes X
Aprovagao X
Recebimento X
Eventuais corregdes de quaisquer etapas
. ocorrerao dentro do prazo da préxima
Obs.: ~
subsequente, de modo a ndo acarretar atraso da
entrega final (P1 a P8).

PARAGRAFO NONO - A recusa do objeto, no todo ou em parte, ocorrera nos seguintes casos:
I - entregar com as especificagdes técnicas em desacordo com as contidas na proposta;
II - apresentar mais de 2 (dois) problemas até o recebimento definitivo.

PARAGRAFO DECIMO - A reposi¢io do objeto recusado por si s6, ndo desoneraa CONTRATADA
das penalidades previstas pelo descumprimento das obrigagdes estabelecidas no instrumento contratual.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Havera fixa¢io de novo prazo para corregdes propostas pelos
fiscais técnicos:

I - quando os fiscais técnicos apontarem corre¢des, a contratada tera prazo de até 5 (cinco) dias uteis
para saneamento, contado da comunicagdo formal, salvo se a natureza da correcdo exigir prazo diverso
expressamente fixado pela fiscalizacdo;

IT - para os produtos finais P4 a P8, o prazo de correcdo sera igualmente de até 5 (cinco) dias tteis,
independente de etapa(s) pendente(s).

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Eventuais pedidos de prorrogagdo de prazo de entrega ou de
execucdo do Contrato deverdo ser apresentados nos proprios autos e antes do término do prazo inicialmente
pactuado, contendo as justificativas e os documentos que comprovam a impossibilidade de cumprimento da
obrigacdo no prazo fixado no Aviso de Contratagao e no Contrato.

I - A certificagdo quanto a tempestividade e a analise prévia do pedido de prorrogagédo previstos neste



paragrafo serdo realizadas pelo gestor do Contrato, devendo ser consideradas as circunstancias alegadas e as provas
apresentadas, a viabilidade técnica e os possiveis prejuizos a Administragdo, sendo deliberada a prorrogagdo, em
definitivo, pela Autoridade Competente.

II -Caberda a Consultoria Juridico-Administrativa da Presidéncia (CJA), manifestar-se,
exclusivamente, em relacdo as teses de cunho juridico e/ou quando demandada pela Autoridade Superior.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Quaisquer duvidas podero ser esclarecidas pelos telefones
( 6 1 ) 3103-4653/4628/4616 ou pelos e-mails:
sandra.henriques@tjdft.jus.br/gustavo.magalhaes@tjdft.jus.br/cecilia.prudente@tjdft.jus.br, no horario de
atendimento das 13 as 19 horas.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - Além das obrigacdes
assumidas no Aviso de Contratagdo e neste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

I - comprovar vinculo com profissional(ais) das areas de engenharia e/ou arquitetura, com habilitagdo
para a elaborag@o de projetos de irrigacdo automatizada mediante captacdo de agua subterranea;

II - claborar e entregar os produtos técnicos previstos neste TR, nos formatos, prazos e condigoes
estabelecidos;

III - tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execucdo da contratacdo, responsabilizando-se
pelo pagamento de tributos e despesas inerentes ao servigo fornecido;

IV - manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as demais obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de exigidas nas normas de regéncia e no Aviso de Contratagdo;

V - reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contado da solicitacio do CONTRATANTE, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes;

VI - responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTEo u a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na prestagdo dos servigos;

VII - observar as normas internas do CONTRATANTE, quando for o caso;

VIII - executar o projeto conforme normas técnicas e elaborar memoriais e calculos completos;
IX - garantir compatibilidade com infraestrutura existente;

X - atender normas ambientais e de sustentabilidade;

XI -apresentara um servidor da Assessoria Técnica da Secretaria da Administracio Predial
(ATSEAP) o Cronograma de Execucdo detalhado e os profissionais prestadores do servigo, em até 5 (cinco) dias
uteis apos a assinatura do contrato, comprometendo-se a informar eventuais substitui¢des que sobrevierem no curso
do contrato;

XII - conhecer as instalagdes do CONTRATANTE onde o servigo sera prestado;
XIII - propor sugestoes e atualizacdes pertinentes ao objeto do contrato;

XIV - utilizar Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI, quando for o caso de realizar vistorias,
levantamentos, visitas ou inspegdes técnicas nas dependéncias da CONTRATANTE;

XV - apresentar previamente ao CONTRATANTE, se necessario no curso do contrato, a relagdo
nominal de outros empregados que adentrardo o 6rgdo, especificando dia, local e hora das vistorias, para que seja
providenciado o acesso;

XVI - indicar formalmente preposto visando a estabelecer contatos com o gestor deste Contrato;

XVII - observar as vedagdes concernentes a reprodugdo, divulgacdo ou utilizagdo de quaisquer
informagdes de que os profissionais alocados tenham tomado ciéncia em razdo da execugdo dos servigos prestados,



sem o consentimento, por escrito, do CONTRATANTE;

XVIII - apresentar estimativa de reducdo do consumo de agua potavel, incluindo informagdes sobre a
eficiéncia energética do bombeamento, estimativa de economia operacional, especificacao de equipamentos com selo
INMETRO de eficiéncia energética;

XIX -responder tecnicamente pelos erros, omissdes ou incompatibilidades, identificadas durante o
prazo de 12 (doze) meses apos a aprovagao do projeto, promovendo as corregdes necessarias sem custos adicionais
(consoante previsto na Clausula oitava deste Contrato);

XX -produzir e entregar um Plano de Operacdo e um Plano de Manutencdo do sistema projetado,
incluindo catalogo dos equipamentos especificados;

XXI - indicar o local para perfuracdo de pogo tubular profundo, considerando o Projeto dos Gramados -
Edificio Sede - TIDFT e Projeto dos Espelhos d' agua do Ed. Sede TIDFT (Anexo III), ¢ a OUTORGA PREVIA -
ADASA (Anexo II);

XXII - entregar Relatério de Compatibilizacdo de todos os elementos que compdem o projeto, como
etapa integrante ¢ obrigatdria do recebimento definitivo do Projeto Executivo do Sistema de Irrigagdo Automatizada
e de Captagdo de Agua Subterrdnea, conforme preconizam os incisos XXV e XXVI do art. 6° ¢ art. 18, ambos da Lei
n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, sob pena de rejeigdo do produto;

XXIII - formalizar a cessao dos direitos patrimoniais relativos aos produtos objetos da contratagdo, em
prol da Administracdo Publica, de modo a viabilizar livremente a utilizagdo e alterados por ela em outras ocasioes,
sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor nas contratagdes de projetos e servigos técnicos especializados, os
direitos patrimoniais sobre os produtos desenvolvidos devem ser cedidos a Administragdo Publica, possibilitando sua
utilizagdo, reproducdo, adaptagdo e alteracdo sem necessidade de nova autorizacdo do autor, em consonancia com o
art. 93 da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021 ;

XXIV - observar o(a) autor(a) do Projeto Executivo, pessoa fisica ou juridica, bem como empresa
integrante do mesmo grupo econdmico, as restricdes de participagdo nas futuras contratagdes decorrentes do projeto
previstas no art. 14, inciso I, §§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ressalvadas as hipoteses legalmente
admitidas de atuacdo em apoio a Administracdo nas atividades de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento;

XXV - adotar solugdes técnicas e tecnoldgicas para reduzir possiveis impactos ambientais e medidas
mitigadoras a elas inerentes, tanto na elaboragdo das entregas imediatas, consoante inciso XII do § 1° do art. 18 da
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, mas especialmente na concepcao do projeto executivo em si (entrega mediata: -
escopo do projeto contratado), com a efetiva especificagdo de equipamentos, pecas e componentes, que atendam aos
critérios de eficiéncia energética, hidrica e reciclagem/reutilizagdo, de modo a reduzir o impacto efetivo ao meio
ambiente quando da implementagao da solugdo ora contratada;

XXVI - manter atualizados e-mail e telefones constantes da proposta, a fim de viabilizar as
comunicacdes/notificagdes realizadas durante a execugdo do Contrato;

XXVII - respeitar o Codigo de Etica e Integridade do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos
Territorios em observancia a Portaria GPR 243 de 11 de fevereiro de 2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera cumprir, durante todo o periodo de execugio
do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz, nos termos do inciso XVII do art. 92 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e do art. 429 da
Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, ¢ alteragoes.

I - A CONTRATADA devera comprovar o cumprimento do disposto no caput, com a indica¢do dos
empregados que preencherem as referidas vagas, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, sob pena de
extingao do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA compromete-se a manter, durante todo o periodo de
execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas para sua contratacdo, nos termos do inciso XVI do art. 92 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA compromete-se a nio manter nem contratar
empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo ¢ de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA compromete-se nio dar em garantia o Contrato nem
ceder o crédito dele decorrente, em quaisquer operacdes financeiras, sob pena de multa compensatoria e de rescisao
contratual.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE - Além das obrigagdes
assumidas no Aviso de Contratacdo e neste Contrato, 0 CONTRATANTE obriga-se a:

I - prestar as informagdes e os esclarecimentossolicitados pela =~ CONTRATADA, pertinentes ao
objeto, para a fiel execucdo do avengado;

IT - fornecer informagdes, documentagdes técnicas necessarias a elaboracdo e compatibilizagdo do
projeto executivo (Clausula quarta, §2°, deste Contrato), bem como acompanhar a CONTRATADA durante as
vistorias no curso do contrato, anotar em registro proprio as falhas detectadas, comunicar as ocorréncias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

III - franquear acesso as instalagdes, com vistas a fiel execugdo do Contrato;
IV - designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato;

V - notificar, por escrito, a qualquer momento, a CONTRATADA, acerca da ocorréncia de eventuais
omissdes, inconsisténcias ou incorre¢des verificadas pelos Fiscais Técnicos no curso da execug@o dos servicos;

VI - receber objeto e efetuar pagamento, segundo as condigdes estabelecidas no Contrato e Anexos;

VII - promover diligéncias para verificar a efetiva participacdo do responsavel técnico nos servicos
declarados, a critério da equipe de planejamento da contrata¢ao, havendo necessidade;

VIII - supervisionar o alinhamento das solugdes técnicas e tecnologicas propostas na concepgdo dos
produtos contratados (entregas imediatas e mediatas) as diretrizes de sustentabilidade indicadas neste contrato e no
Aviso de Contratacao;

IX - fiscalizar, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Administragio deverd providenciar a prévia oitiva da
CONTRATADA, quanto ao interesse no reajustamento, no prazo de at¢é 1 (um) ano, contado do or¢amento
estimado, nos termos da clausula que trata do reajuste.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Administragio devera identificar os itens a serem acompanhados
durante a execugdo dos servigos ¢ elaborar plano de fiscalizacdo, com base no modelo de gestao, no modelo de
execucao do Contrato, na especificacdo de requisitos, nas responsabilidades e na proposta da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - E vedada a0 CONTRATANTE a contratagdo, em casos excepcionais
de dispensa ou inexigibilidade de licitacao, de pessoa juridica da qual sejam sécios conjuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direcdo e de assessoramento, conforme art. 2°, inciso V, da Resolucdo n® 7, de 18 de outubro
de 2005, do Conselho Nacional de Justica (CNJ).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA - A garantia serd de 24 (vinte ¢ quatro) meses, contados a
partir do recebimento definitivo do objeto por parte do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - Para eventuais correcdo de erros detectiaveis no momento da
implementagdo/execucdo do sistema (contratagdo futura) de irrigacdo automatizada e manuten¢do do nivel dos
espelhos d’agua do edificio Sede do CONTRATANTE, mediante a captagdo de agua subterranea, conforme
especificacdes técnicas, normas aplicaveis. A obrigacdo compreende esclarecimentos técnicos; emissdo de revisdes;
correcdo de incompatibilidades descobertas durante futura licitagdo da obra.


https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA - As despesas decorrentes da
execucdo deste Contrato correrdo, no presente exercicio, a conta dos recursos consignados no Orcamento Geral da
Unido, sob a responsabilidade do CONTRATANTE, conforme a seguinte dotagao orgamentaria:

I - PTRES , Natureza de Despesa , Subelemento , Nota de Empenho n° | de
/] , no valor de R$ ;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Nota de Empenho referida no caput garante os créditos necessarios ao
pagamento das despesas decorrentes deste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os créditos e respectivo empenho para atender as parcelas da despesa
que serdo executadas no exercicio subsequente serdo informados pela Secretaria de Recursos Orcamentarios e
Financeiros (SEOF) do CONTRATANTE, que os anexara ao processo administrativo da contratacdo, tdo logo
sejam emitidos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO VALOR - O valor do presente instrumento fica estimado
em R$ ( )-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ACEITACAO E DO PAGAMENTO - O
CONTRATANTE obriga-se a pagar a CONTRATADA em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
lavratura do Termo Detalhado de Recebimento Definitivo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de ndo efetivar o
pagamento se no ato da conclusdo dos servigos estes ndo estiverem em perfeitas condigdes, de acordo com as
especificagdes estipuladas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando do pagamento da nota fiscal/fatura, 0o CONTRATANTE devera
verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA com a Seguridade Social — CND, com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — CRF e com a Fazenda Federal; consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidoes negativas de
inidoneidade, de impedimento e¢ de débitos trabalhistas, bem como verificar o cumprimento das obrigagdes
contratuais assumidas, em especial a obrigacdo de manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condigdes de
habilitacdo/qualificacdo exigidas para a contratagao.

I - Caso seja constatada alguma irregularidade apds a verificacdo especificada neste paragrafo, a
CONTRATADA ficara sujeita a rescisao do Contrato, além das penalidades ja previstas em lei (art. 92, inciso XVI;
art. 137, inciso I; e art. 156, todos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021).

II - Na eventualidade de a CONTRATADA decidir efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou
filial) distinto do constante da nota de empenho, devera comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento
contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasido dos pagamentos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para fins de nio retengio dos tributos federais, conforme disposto nos
artigos 4° e 6° da Instru¢do Normativa da RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, as instituigdes e pessoas juridicas
elencadas nos incisos III, IV e XI do art. 4°, deverdo apresentar ao 6rgdo, no ato da assinatura do Contrato,
declaracdo, na forma dos anexos Il a IV a instrugo, conforme o caso, assinada pelo seu representante legal.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

PARAGRAFO QUINTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nido tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacao
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento
do servigo, mediante a aplicagdo da seguinte formula:
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EM = Encargos moratorios;

N =Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;

'VP = Valor da Parcela a ser paga;

=
=
I
-
B
=

TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Indice de compensagdo financeira assim apurado:

I = (TX/100) b I = (6/100) P

365 365

1=0,00016438

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE, no uso de suas atribuicdes, fard as seguintes
retengdes, conforme o caso, sobre o(s) pagamento(s) realizado(s):

I - relativas aos Tributos e as Contribui¢cdes Federais, com base na Instrucdo Normativa da RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012 (Anexo I) e alteragdes, conforme determina o art. 64 a Lei n® 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ¢ alteragoes;

II - relacionadas a Contribui¢do Previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento) calculadas as
retengdes sobre a remuneracao decorrente da prestagao de servigos, mediante cessdo de mao de obra ou empreitada,

de acordo com o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) n® 2.110, de 17 de outubro de
2022, e alteracdes, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, e alteragdes;

III - referentes ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) - incidentes sobre os
pagamentos relativos a prestacdo de servigos, na forma da Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003, e
alteragdes, c/c o Decreto GDF n°® 25.508, de 19 de janeiro de 2005, decorrente do convénio firmado entre a Unido e o
Distrito Federal, publicado no Diério Oficial da Unido em 21 de novembro de 2000.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE - O reajuste de pregos obedecera ao disposto
nas Leis n® 8.383, de 30 de dezembro de 1991, n® 9.069, de 25 de junho de 1995, e n® 10.192, de 14 de fevereiro de
2001, utilizando-se como indice o IPCA (indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo) divulgado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica).

PARAGRAFO PRIMEIRO - A periodicidade para o célculo do reajuste é anual e terd como data-base
o orcamento estimado, cuja data ¢ 18/09/2026.

PARAGRAFO SEGUNDO - O reajuste sera concedido de oficio pelo CONTRATANTE, admitindo-
se renuncia expressa por parte da CONTRATADA.

I - O CONTRATANTE providenciara a prévia oitiva da CONTRATADA quanto ao interesse, ou nao,
no reajustamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Poderio ser aplicados indices negativos no periodo em que houver
deflacdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - A
CONTRATADA tem direito ao equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, procedendo-se ao seu reequilibrio a
qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que onere
ou desonere excessivamente as obrigacdes pactuadas no presente instrumento.

I - A CONTRATADA assumira os riscos relativos a possivel variacdo cambial, para mais ou para
menos, ¢ adotard medidas que entender adequadas para protecdo contra qualquer impacto econdmico-financeiro
decorrente de valorizacdo/desvalorizagdo do Real, ndo devendo ser motivo para apresentacdo de pedido de
reequilibrio contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, quando for o caso, devera formular ao
CONTRATANTE requerimento para o reequilibrio do Contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou
previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que tenham onerado excessivamente as obrigagdes contraidas
por forca deste Contrato.

I - A comprovagao serd feita por meio de documentos, tais como lista de preco de fabricantes, notas
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fiscais de aquisi¢do de matérias-primas, de transportes de mercadorias, alusivas a época da elaboracdo da proposta e
do momento do pedido de reequilibrio do Contrato.

II - Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos comparativas
entre a data da formulacdo da proposta e do momento do pedido de reequilibrio do Contrato, evidenciando o quanto
o aumento de pregos ocorrido repercute no valor total pactuado.

III - O CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, apresentard resposta ao pedido de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro.

IV - O CONTRATANTE, reconhecendo o desequilibrio economico-financeiro, procedera ao
reequilibrio do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do Contrato e¢ antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

PARAGRAFO TERCEIRO - Independentemente de solicitagio, o CONTRATANTE podera
convocar a CONTRATADA para acertar a reducdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e
nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da redugdo dos pregos de mercado.

PARAGRAFO QUARTO - As alteragdes decorrentes do reequilibrio do Contrato serdo publicadas no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE, apos expirado o prazo do Contrato, efetivara o
pagamento de verbas retroativas, solicitadas pela CONTRATADA durante a vigéncia contratual, por meio de Termo
de Reconhecimento de Divida, tomando-se por base a data do fato gerador que ensejou o direito ao reequilibrio ou
repactuacdo dos pregos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AUMENTO E DA SUPRESSAO - O objeto deste Contrato
podera ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, conforme disposto no art. 125 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA REPETICAO DO INDEBITO - Na hipitese de a
CONTRATADA receber valores indevidos, o indébito sera apurado em moeda corrente na data do recebimento do
valor indevido e atualizado pelo indice IGP/M, calculado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), "pro rata temporis",
desde a data da apuragao até o efetivo recolhimento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A quantia recebida indevidamente serd descontada dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, devendo o CONTRATANTE notifica-la do desconto e apresentar a correspondente
memoria de célculo.

I - Previamente aos referidos descontos, permitir-se-4 & CONTRATADA manifestar-se sobre o
pagamento superior apurado pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipétese de inexistirem pagamentos a serem efetuados, o
CONTRATANTE devera notificar 8 CONTRATADA para que recolha, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis da
data do recebimento do comunicado, a quantia paga indevidamente, por meio da Guia de Recolhimento da Unido
(GRU), a ser preenchida e impressa no sitio do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br), com o0s
seguintes campos:
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PARAGRAFO TERCEIRO - Efetuado o recolhimento de que trata o paragrafo anterior, a
CONTRATADA encaminhara ao CONTRATANTE o respectivo comprovante, no prazo maximo de 24 (vinte ¢
quatro) horas.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o indice estabelecido no caput desta clausula ndo possa mais servir
aos fins a que se propoe, ficam, desde ja, acertadas as partes em avengar outro para substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS - Caso
a CONTRATADA incida nas condutas definidas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Aviso de
Contratacdo ou no Contrato, descumprindo, total ou parcialmente, obrigacdes previamente estabelecidas, ficara
sujeita as seguintes penalidades:

I - adverténcia;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na aplicagio das san¢des serdo considerados:
I - a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que da infragdo provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

PARAGRAFO SEGUNDO - Considera-se conduta irregular:

I -falhar na execugdo contratual: inadimplemento grave ou inescusavel de obrigacdo assumida
pela CONTRATADA;

II- fraudar a execucdo contratual: pratica de qualquer ato destinado a obteng¢ao de vantagem ilicita,
induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica;

III - comportar-se de maneira inidonea: pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do
Contrato, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, prestar informagdes falsas ou apresentar documentacao
com informagdes inveridicas ou que contenha emenda ou rasura destinadas a prejudicar a veracidade de suas
informacdes.
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PARAGRAFO TERCEIRO- A sangdo de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa de inexecugao parcial do Contrato, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

PARAGRAFO QUARTO - Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido pelo prazo méaximo de 3
(trés) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, a CONTRATADAque enquadrar-se nas
condutas a seguir enumeradas, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, considerando-se, na
dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e¢ da razoabilidade e os parametros
estabelecidos no paragrafo primeiro desta clausula:

I- dar causa a inexecucdo parcial do Contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

II - dar causa a inexecugdo total do Contrato;
I1I - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

IV - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do presente Contrato sem motivo
justificado.

PARAGRAFO QUINTO -A declaragio de inidoneidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, serd aplicada se a CONTRATADAcometer alguma das infra¢cdes administrativas
descritas abaixo, bem como pelas infragcdes administrativas previstas no paragrafo quarto desta clausula que
justifiquem a imposic¢ao de penalidade mais grave que a san¢do nele referida, considerando-se, na dosimetria da pena,
os principios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

I - prestar declaracdo falsa durante a execug@o do Contrato;
II - praticar ato fraudulento na execug¢do do Contrato;
III - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do presente Contrato;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

PARAGRAFO SEXTO - O atraso injustificado na execugio do Contrato sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora de 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela em
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias corridos.

I - Apds 45 (quarenta e cinco) dias corridos de atraso, a Administracdo devera avaliar se persiste o
interesse em manter a contratagdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, sem prejuizo do disposto no art. 20, § 2°, da
Portaria GPR n° 75, de 14 de janeiro de 2022.

II - A aplicagdo de multa moratoria sera precedida do devido processo legal, observados os principios
do contraditorio, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - A aplicacdo de multa moratéria ndo impedira que a Administracdo a converta em multa
compensatoria ¢ promova a extingdo unilateral do Contrato, com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas na
Portaria GPR n° 75, de 14 de janeiro de 2022, ¢ alterag¢des, e na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 .

IV - O valor final apurado para a sancdo de multa moratoria, calculado na forma deste Contrato,
observara o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor da parcela em atraso.

V - Considera-se atraso injustificado a nao apresentagdo pela CONTRATADA de argumentos e
documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no Contrato para a entrega ou a prestacao
do servico.

PARAGRAFO SETIMO - A sangdo de multa compensatoria sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, calculada na forma
prevista no Aviso de Contratacdo ou no Contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes pardmetros:
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I - de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratado ou estimado da contrata¢do, para aquele
que:

a) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

II - de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugdo
parcial do Contrato;

III - de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado ou contratado, em caso de:
a) apresentacdo de declaragao falsa durante a execug@o do Contrato;

b) pratica de ato fraudulento na execucao do Contrato;

¢) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 ;

f) ndo entrega da documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade do Contrato;

g) ensejo ao retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que ¢ destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

i) causa a inexecucdo parcial do Contrato que resulte em grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

j) causa a inexecugdo total do objeto do Contrato.

IV - O CONTRATANTE exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatoria
independentemente da demonstragdo de prejuizos, nos termos do art. 416 da Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil).

V - A aplicacdo da multa compensatoria nao obsta a apuracdo e cobranga de eventuais perdas ¢ danos
decorrentes do descumprimento do Contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Quanto i especificacio objetiva das condutas e dos percentuais de
multa compensatoria para eventuais infracdoes de inexecucao parcial ou total por parte do particular, conforme
determinam os §§ 2° e 3° do art. 23 daPortaria GPR n® 75, de 14 de janeiro de 2022, que estabelece os
procedimentos para aplicagdo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, serdo observadas as
disposicoes estabelecidas na tabela abaixo:

CONDUTAS ESPECIFICAS
N | | GRAU |
5% do valor do
01 Nao atendimento de determinagao formal da fiscalizagéo. contrato, por

ocorréncia
5% do valor

Entrega de produto em desacordo com as especificagdes técnicas

02 estabelecidas neste Contrato, recusado pela fiscalizagéo. dq produto
rejeitado
= = ) . . - 5% do valor
N&o corregao, no prazo fixado, de inconsisténcias, omissdes ou
03 . e O do produto
incompatibilidades apontadas pela fiscalizagéo
correspondente
04 Descumprimento de obrigag@o contratual sem repercussao relevante para 2% do valor
a execugao do objeto do contrato
05 Descumprimento de obrigag&o contratual com repercuss&o relevante para |10% do valor

|la execug@o do objeto ou para a futura contratag&o da obra. ‘do contrato

PARAGRAFO NONO - Fica dispensada a formalizagio em processo, registro contabil ¢ cobranga
administrativa dos débitos, quando a soma dos valores atribuidos 8 CONTRATADA, sem juros ou atualiza¢des, for
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considerada irrisoria, o que sera verificado apos a realizacdo dos calculos pertinentes.
I - Sera considerado irrisorio valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

PARAGRAFO DECIMO - Na aplicagdo da sangdo de multa e em caso de rescisdo contratual unilateral
sera facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar
e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de
multa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A aplicagio das sangdes previstas neste Contrato nido exclui,
em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Os prazos referentes as penalidades aplicadas
a CONTRATADA, para todos os efeitos, sdo contados a partir da data do registro realizado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) ou sistema equivalente.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO- O CONTRATANTE devera, no prazo méaximo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Os casos excepcionais serdo decididos pela Presidéncia do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZACAO E DO MODELO DE GESTAO - O
presente instrumento sera executado sob o acompanhamento da Assessoria técnica da Secretaria da Administra¢ao
Predial (ATSEAP) do CONTRATANTE, o qual se incumbira de receber e atestar as faturas referentes ao objeto
deste Contrato, observar o fiel cumprimento do presente Contrato, bem como anotar em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas
ou defeitos observados.

I - As decisbées e providéncias que ultrapassem a competéncia do setor fiscalizador deverdo ser
solicitadas aos seus superiores, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A gestio da execugdo contratual compreende a fiscalizagdo técnica e
administrativa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagio da execugdo contratual deve se valer dos atores
relacionados, sob a coordenagdo do gestor do Contrato, para garantir a efetiva prestagdo dos servigos. Em regra, cabe
ao gestor da unidade que apresentou a demanda, considerando a sua complexidade, avaliar a necessidade da presenca
de todos eles ou ndo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os substitutos atuario nas auséncias e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.

PARAGRAFO QUARTO - O Gestor do Contrato sera o servidor designado para:
I - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica, administrativa e sctorial;

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do Contrato ou dos terceiros contratados de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do Contrato, bem como as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior as que ultrapassarem sua competéncia;

III - acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatorio de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa;

IV - coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a necessidade



ou nao de eventuais adequacdes ao Contrato para que atenda a finalidade da Administracao;

V - coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e ao envio da documentacdo pertinente ao
setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam prorrogagdo, alteracao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros;

VI - constituir relatorio final de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lein® 14.133
de 1° de abril de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do Contrato, como forma de aprimoramento
das atividades da Administracdo, podendo ser utilizado como insumo para a confeccdo de estudos técnicos
preliminares, termo de referéncia e projeto basico de novas contratagdes;

VII - coordenar a elaboragdo do relatorio de riscos e suas atualizagdes durante a gestdo do Contrato,
com apoio dos fiscais técnicos, administrativos e setoriais;

VIII - emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnicos, administrativos ou
setoriais no cumprimento de obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, com men¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atestagdo de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

IX - diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
ou pelo agente ou unidade com competéncia para tal;

X - coordenar a elaboracdo do Plano de Fiscalizacdo do Contrato, quando cabivel.
PARAGRAFO QUINTO - O Fiscal Técnico sera o servidor designado para:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do Contrato, subsidiando-o com informagdes
pertinentes as suas competéncias;

II - anotar no historico de gerenciamento do Contrato as ocorréncias relacionadas a execugdo do
Contrato, determinando providéncias para regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

III - emitir notificacdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada na execucdo do Contrato, determinando prazo para corre¢ao;

IV - informar ao gestor do Contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras;

V - comunicar imediatamente ao gestor do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do Contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execucdo do Contrato, para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas no
Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo, conferindo as notas fiscais e as
documentagdes exigidas para o pagamento, e, apos a atestagdo, encaminhar ao gestor do Contrato, para ratificagio;

VII - comunicar ao gestor do Contrato, em tempo habil, o término do Contrato sob sua
responsabilidade, visando a tempestiva renovagao ou prorrogagao;

VIII - participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do Contrato, juntamente
com o fiscal administrativo ou setorial de que trata o inciso VII do paragrafo quarto desta clausula;

IX - auxiliar o gestor do Contrato com as informac¢des necessarias, para que elabore o documento
comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnicos, administrativos ou setoriais no cumprimento de
obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atestacdo de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

X - contribuir para a elaboragdo do Plano de Fiscalizagdo do Contrato, quando cabivel.

PARAGRAFO SEXTO - O Fiscal Administrativo serd o servidor designado para:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do Contrato, realizando tarefas relacionadas ao controle
dos prazos do Contrato, acompanhamento do empenho e pagamento, formalizacdo de apostilamentos e termos
aditivos, bem como acompanhamento de garantias e glosas;

IT - verificar a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da CONTRATADA, solicitando os
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario;

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e previdenciaria,
observado o disposto no art. 36 da Portaria GPR n°® 1.305, de 21 de julho de 2020, e alteragdes;

IV - atuar tempestivamente em eventual descumprimento de obrigagdes contratuais, informando o
gestor do Contrato para providéncias cabiveis quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do Contrato, juntamente com
o fiscal técnico ou setorial de que trata o inciso VII do paragrafo quarto desta clausula;

VI - auxiliar o gestor do Contrato com as informagdes necessarias, para que elabore o documento
comprobatorio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA de que trata o inciso VIII do paragrafo quarto desta clausula;

VII - contribuir para a elaborac¢do do Plano de Fiscalizagdo do Contrato, quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS - As partes se
comprometem a tratar os dados pessoais decorrentes deste instrumento de acordo com o estabelecido na Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

CLAUSULA VIGESIMA - DA ETICA - O CONTRATANTE ¢ regido pela Resolucio n° 6, de 19
de abril de 2022, alterada pela Portaria Conjunta n°® 38, de 22 de abril de 2025, que institui o Cédigo de
Etica e Conduta do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territérios, e pela Portaria GPR n° 243, de
11 de fevereiro de 2021, que estabelece a conduta ética, no ambito do Tribunal de Justica do Distrito
Federal e dos Territorios, para magistrados, servidores e gestores de Contrato no relacionamento com
colaboradores, prestadores de servigos e fornecedores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA POLITICA DE PREVENCAO E
ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO MORAL, DO ASSEDIO SEXUAL E DA DISCRIMINACAO - As partes
comprometem-se a observar a Resolugdo n°® 351, de 28 de outubro de 2020 do Conselho Nacional de Justica
(CNJ), e alteracdes, que institui, no ambito do Poder Judiciario da Unido, a Politica de Preveng@o e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual ¢ da Discriminagao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA SUSTENTABILIDADE - A sustentabilidade desta
contratacdo sera aferida principalmente pelas solucdes e requisitos técnicos incorporados ao projeto executivo € nao
por obrigacdes ambientais estranhas a natureza do servigo de elaboragdo do projeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O projeto executivo devera apresentar, quando tecnicamente possivel,
estimativa de ganhos esperados com a futura implantacdo, incluindo redugdo do consumo de agua potavel, custos
operacionais e medidas de eficiéncia do sistema de bombeamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O projeto executivo devera incorporar solugdes de uso racional de agua,
reducdo de perdas, eficiéncia energética, automagdo, aproveitamento de dados meteorologicos e demais medidas
ambientalmente adequadas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os estudos e projetos deverdo contemplar, sempre que técnica e
economicamente viavel:

I - utilizagdo racional dos recursos hidricos;
II - redugdo das perdas por evaporacdo, drenagem inadequada e vazamentos;
I1I - setorizacdo operacional do sistema de irrigacao;

IV - especificag¢do de equipamentos com maior eficiéncia energética;
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V - automagdo do sistema de irrigacdo para otimizacdo dos ciclos de funcionamento;
VI - aproveitamento de dados meteorologicos para ajuste de parametros operacionais;

VII - priorizagdo de solugdes que reduzam custos de operacdo ¢ manutenc¢do ao longo do ciclo de vida
do empreendimento;

VIII - apresentacdo, nos produtos técnicos da contratagdo, de memorial contendo a avaliacdo das
medidas de sustentabilidade efetivamente adotadas.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO - A extingdo do
presente instrumento podera ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no art. 137 da Lein® 14.133, de
1° de abril de 2021;

IT - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragao;

III - por decisdo judicial, nos termos da lei.

PARAGRAFO UNICO - A extingido determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VIGENCIA - O presente instrumento vigorara por 6 (seis)
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

PARAGRAFO UNICO - O Contrato tera eficacia a partir do primeiro dia util seguinte ao de sua
disponibiliza¢do no PNCP.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS ALTERACOES - O presente Instrumento podera ser
alterado, em conformidade com o art. 124 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS - Este Contrato regula-se pela Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos ¢ as disposig¢des de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA ALTERACAO SUBJETIVA - E admissivel a fusdo, cisdo
ou incorporagao da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na contratacdo; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des
do Contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO - Nio sera permitida a
subcontratacao.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA DIVULGACAO - Incumbiri ao CONTRATANTE
providenciar a divulgacdo deste instrumento no Portal Nacional de Contratacées Piiblicas (PNCP), nos termos da
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO - Para dirimir questdes judiciais relacionadas a execugio do
presente ajuste fica fixada a Secdo Judiciaria do Distrito Federal, nos termos do art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021.

E por estarem assim justos e acordados, firmou-se o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado
conforme, € assinado eletronicamente pelas partes.

ANEXO 1
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DESCRICAO DOS MATERIAIS

Item Especificacdo detalhada do servico

CATSER|

Quantidade

Unidade

'Valor Unitario

'Valor Total

Contratagdo de  servigos  técnicos
especializados para a elaboragcdo de
Projeto  Executivo, incluindo Projeto
Basico, memoriais, especificagdes|
técnicas, planilhas orcamentarias,
cronograma, estudos complementares e
demais elementos necessarios a futura
contratagdo do sistema de irrigagcdo
automatizada destinado aos jardins que
circundam o edificio Sede do Tribunal de
Justica do Distrito Federal e dos
Territério e a manutengdo do nivel dos
espelhos d'agua, contendo a indicagao
do local exato para perfuragdo de pogo
tubular profundo.

20060 |1

servigo

RS R$

ANEXO 11

OURTOGA PREVIA ADASA/SRH/COUT

(((.Adasa

Agéncia Reguladora de Aguas, Energia

i

Superintendéncia de Recursos Hidricos
do de Outorga da i dé

Governo do Distrito Federal

Agéncia Reguladora de Aguas, Energia ¢ Sancamento Bdsico do

Distrito Federal

ia de Recursos

e Saneamento Basico do Distrito Federal

Outorga Prévia n.® 42026 - ADASA/SRH'COUT

Hidricos

Brasilia-DF, 05 de janeiro de 2026.

Emite outorga prévia para reservar o direito de uso de dgua sublerrinea ao Tribunal de Justia do Distrito Federal ¢
dos Territérios - TIDFT, para fins de irrigagiio paisagistica.

0 SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HIDRICOS DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA
E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL — ADASA, no uso de suas atribuigies regimentais ¢ com
base na competéncia que lhe foi delegada pela Diretoria Colegiada, nos termos da Resolugio n® 02, de 25 de janeiro
de 2019, c/c Portaria n” 49, de 02 de maio de 2019 ¢ com base no art. 12 da Lei n® 2.725, de 13 de junho de 2001, ¢
inciso VIIdo art. 23 da Lei n” 4285, de 26 de dezembro de 2008, tendo em vista o que consta do Processo SETN®
00197-00004832/2025-01 resolve:

Art. 1” Emitir outorga prévia para reservar o direito de uso de dgua sublerrinea ao Tribunal de Justica do Distrito
Federal e dos Territorios - TIDFT, CPF/CNPJ: 0053.1954/0001-20, mediante a perfuragiio de 01 (um) pogo

twbular profundo, para fins de irrigagio paisagistica, localizado na Praga Municipal, Lote 01, Plano Piloto - Distrito
Federal, tendo a seguinte caracteristica:

Coordenadas do Ponto de Caplagio
Ponto de Captagio | Bacia Hidrografica | Unidade Hidh 2 (SIRGAS 2000)
Latitude Longitude
Pogo 1 Rio Paranod Lago Paranod -15.786621 -47.909392

An. 2° A reserva de disponibilidade hidrica para o pogo tubular profundo mencionado no art. 1° é a seguinte:

I - Tabela dos limites outorgados.

Limites | 0| Fey |Mar| Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Ow |Nov|De
outorgados
o | @m [0 [ 0] o 60| 6250 |6250] 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | 0
Max | 3wy | 0 | o | o [625| 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0
T. max.

o oo | 3 3 3 3 3 3 3 oo
(hidia)




V. max. dia
ooy | O [ 0| 0 |87 | m7s | 187 [ 1875 | 1875|1875 | 1875 | 0 | 0
P.(diasimés) | 31 |28 [ 31 | 30 | ;| 30 | @ st s | o3 |0 | m
Vomaxmés || o | o | seas | 581,25 | s62.5 | s81.25 | 58125 | se2s [ ssi2s | o | o
(m /més)

0 mar. Varstiormibsions om s por e & om el caicns por hon;
T, amcee: Timapes nscimo e o em horas por dis;

V. . e Foluusme endisiome o et cxibicns por dis:

P D de cuptagdo por mis &

V. m. i Pl mieiome e metress ciblicns por més.

4 fus et il cormsponds @ 1000 L {mil Giros)

Ant. 3" Ao término da perfuragio do pogo e previamente i captagio definitiva de dgua, o outorgado deverd requerer
4 Adasa a respectiva outorga de direito de uso de dgua subterriinea, em formulino proprio, quando apresentari:

a) ensaio de bombeamento (contendo planilhas, grificos e relatérios);

b) perfil construtivo litologico do pogo;

¢) registro dfico que comprove o i do di: no art. 7°, incisos IL, IV, V, VI ¢ V1L, desta
oulorga prévia;

d) anotagio de responsabilidade téenica (ART); e

¢) os dados do agente perfurador que executon as obras de perfuragio do poco.

Ar. 4° Esta outorga prévia nio substilui a outorga de direito de uso de recursos hidricos, necessdria para operagio
do pogo e captagio de dgua.

Art. 5" A outorga prévia terd validade dc 03 {lrﬁ) anos, a contar da data de publicagio do extrato no Didrio Oficial
do Distrito Federal, podendo ser licitaghio do outorgada, ou pi da, observada a legislagi
vigente.

§ 170 pedido de renovagiio desta outorga prévia poderd ser requerido & Adasa com antecedéncia minima de 90
(noventa) dias do término do prazo de vigéneia fixado no caput.

§ 2° Na andlise do pedido para prorogagiio da presente outorga seriio observadas as nommas, os critérios e as
prioridades de usos vigentes 4 época da renovagiio.

4§ 3° A outorga prévia serd automaticamente prorrogada até deliberagiio da Adasa sobre o referido pedido de
renovagdo, se cumpridos os lermos previsios no §1°

Art. 6" A outorga prévia poderd ser suspensa, parcial ou totalmente, revogada ou revista, por prazo determinado, nos
seguinies casos, previstos nos artigos 29 ¢ 30 da Resolugio n® 350, de 23 de junho de 2006:

1 - quando o outorgado descumprir quaisquer condigies e termos fixados no presente ato de outorga;

11— diante da necessidade de:

a) dgua para atender situagbes de calamidade, inclusive d de condigies climati d 3

h) prevenir ou reverter grave degradaciio ambiental; &

) atender usos prioritdrios, de interesse coletivo, para os quais nio se disponha de fontes altemativas.

111 - racionamento de recursos hidricos, confi 1 ifico; e

IV — indeferi ou fio da licenga ambiental, se for o caso.

§ 17 A suspensdo total ou parcial da outorga prévia ndo implica em indenizagio a qualquer titulo.

§ 2“ A outorga prévia para nbnsleum:nlu humano serd revogada ou modificada quando ocorrer a ligagio da rede de
de dgua pela ia de bésica.

Ant. 7° Consti brigagies do d

1 - observar os limites estabelecidos no art. 2° deste ato de outorga;

]I proteger a porgio do pogo perfumdn executada sobre material inconsolidado e com possibilidade de
para p o de inagdio dos agui por meio de percolagio de dguas superficiais

indesejdveis;

III - construir uma laje de concreto envolvendo o twbo de revestimento, com declividade do centro para a borda,
com espessura minima de 10 em (dez centimetros) e drea niio inferior a | m? (um metro quadrado);

IV - manter a parte extemna do pogo com 30 cm (trinta centimetros), no minimo, acima da laje de conereto, a qual
deveri ter protegiio de alvenaria e cobertura removivel;

V - manter drea de protegiio com raio de. pelo menos, 5 m (cinco metros), a partir dos limites do poco, que deverd
ser cercado ¢ mantido limpo;

Vi- € as fossas
cunmmma&én do aq uifero;

no raio de 30 m {trinta metros) do pogo, a fim de evitar a

VII - instalar hidrémetro na saida do pogo, num prazo mdximo de 90 (noventa) dias a partir da perfuragiio ou da
publicagio do extrato de outorga;

VIII - apos a instalagio do dispositivo de medigio dos volumes extraidos, o outorgado deverd enviar & Adasa o
resultado de sua leitura, bem como a respectiva planilha com os volumes mensais extraidos;

IX - responsabilizar-se pelo controle ¢ vigilincia da qualidade da dgua e seu padriio de potabilidade, conforme
estabelece a Portaria do Ministério da Sadde o® 2.914, de 12 de dezembro de 2011 e obter junto i Diretoria de
Vigilincia Ambiental da Secretaria de Saide do Distrito Federal as autorizagbes cabiveis; e

X - construir e manter sistema de aduglio, reservagio e distribuigio, completamente independente do sistema de
abastecimento da concessiondria de dgua, caso o uso decon dgua de pogo ocorra em drea atendida pela rede de
abastecimento de dgua

Pacdgrafo dnico. Em si 0 iais, a Adasa poderd reduzir o tamanho do raio de que trata o inciso V deste
amgu ndio podendo ser o raio inferiora 1 m (um metro).

Art. £ Fica o outorgado sujeito 4 fi f'snshrqrﬁn da Adasa, por intermédio de seus agentes ou prepastos indicados,

devendo franquear-Thes 0 acesso a0 ead iva, como projelos, contratos,
relatdrios, regi eq juer outros d & presente nmmga
Art. 9° Fica o do sujeito ds lidads i na legislagio em vigor em caso de descumprimento das
disposigo ]egals e 1 d da rﬁ:n'adu direilo dc usn da dgua sublerrinea e pelo ndo

d itag dagies ¢ daf




Ant. 10. A transferéncia do direito previsto neste ato, bem como qualquer alteragiio nas caracteristicas do
empreendimento sujeito 4 esta outorga prévia, deverd ser precedida de anuéncia formal da Adasa.

Art. 11 A presente outorga nio dispensa ou substitui a oblengio, pelo outorgado, de certidies, alvanis ou licengas
de qualquer natureza, exigidos pela legislagio vigente.

Parigrafo inico. O do deverd respeitar a legislagiio ambiental e articular-se com o orgio competente, com
vistas & oblengio de licengas ambientais, quando couber, cumprir as exigéncias nelas contidas e responder pelas
c éncias do desc i das leis, | e licengas.

An. 12, 0 outorgado responderd civil, penal e administrativamente, por danos causados & vida, 4 saide, a0 meio
ambiente, bem como a terceiros, pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga, na forma da Lei.

Art. 13. Esta outorga prévia entra em vigor na data de sua publicagdio.

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO

Superintendente de Recursos Hidncos

Decumento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO -
Matr.0271249-0, Superintendente de Recursos Hidricos da ADASA, em 12003/2026, s
11:23,_ conforme art. 6* do Decreto n® 36756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio
Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015,
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verificador= 191069041 cidign CRC= 84026133,
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ANEXO II1

PROJETOS DOS GRAMADOS, ESPELHO D'AGUA E LOCACAO LOTE 01
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N

ESPELHO O* AGUA
H = -50cm

Alotal = 4005,25m2
Viotal = 2002 63m3

BLOCO C

ESPELHO 1
A= 317,63m2
V= 158,82m3

ESPELHD 2
A= 743,87m2
W = 374,94m3

ESPELHO 3
A= T718,65m2
W = 350,33m3
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BLOCO D

a

MAPA CHAVE - STTUACK

PLANTA DE LOCACAD - SEDE TIDFT - BRASELIA

— T

ANEXO 1V

NORMATIVOS

ABNT NBR 13532 - Elaboragao de projetos de edificagdes - Arquitetura;

ABNT NBR 5626:2020 - Sistemas prediais de agua fria e agua quente - Projeto, execucdo, operacdo ¢

manutencao;

ABNT NBR 16782:2019 - Conservagdo de agua em edificacdes - Requisitos, procedimentos e

diretrizes;

ABNT NBR 5419 - Prote¢ao contra descargas atmosféricas (SPDA);

ABNT ISO/TR 8059 - Equipamentos de irrigacdo - Sistemas de irrigacdo automaticos - Controle

hidraulico;

NR 12 - SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ;

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

ABNT NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

Politica Nacional de Recursos Hidricos — Lei 9.433/1997 (outorga, usos prioritarios, gestdo por bacia) e

Resolucdo CONAMA 396/2008 (qualidade/classificagdo das aguas subterraneas);



https://www2.unifap.br/arquitetura/files/2013/01/NBR-13532-Projeto-de-Arquitetura-.pdf
https://normadedesempenho.com.br/wp-content/uploads/2022/10/NBR-5626-2020.pdf
https://enperspectiva.uy/wp-content/uploads/2023/02/NBR16782-Arquivo-para-impressAo.pdf
https://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/NBR-05419-01-Prote%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-Estruturas-Contra-Descargas-Atmosf%25C3%25A9ricas.pdf
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/10327/abnt-iso-tr8059-equipamentos-de-irrigacao-sistemas-de-irrigacao-automaticos-controle-hidraulico
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-12-atualizada-2022-1.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf
http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM249/Material%20de%20aula/NBR5410%20-%20Instala%25E7%25F5es%20El%25E9tricas%20de%20Baixa%20Tens%25E3o.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=545

Atlas/ANA e publicagdes técnicas Embrapa—ANA (uso eficiente da 4gua na irrigagao);

Resolucdo ADASA n° 350, de 23 de junho de 2006;
Resolucdo ADASA n° 01, de 16 de margo de 2022.

Sera exigido dimensionamento de equipamentos com eficiéncia energética em bombeamento: Portaria
INMETRO / ME nimero 319- de 23/07/2021, que aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Bombas
Centrifugas — Consolidado adequada de residuos da construgdo civil, conforme a Lei 12.305/2010, que institui a
Politica Nacional de Residuos Solidos.

ANEX

DECLARACAOQ DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO - PESSOA JURIDICA

Declaro, diante da exigéncia contida nos artigos 1° e 2°, inciso V, da Resolucdo n® 7, de 18 de outubro
de 2005, do Conselho Nacional de Justica (CNJ), que esta empresa/entidade ndo possui em seu quadro societario
qualquer socio na condi¢do de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidores investidos em cargo de dire¢ao
e assessoramento dessa Corte de Justica.

Art. 1° E vedada a pratica de nepotismo no ambito de todos os 6rgdos do Poder Judiciario, sendo nulos os atos assim caracterizados.
Art. 2° Constituem praticas de nepotismo, dentre outras: (...)

V — a contratagdo, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, de pessoa juridica da qual sejam socios conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes
vinculados, ou servidor investido em cargo de diregdo e de assessoramento; (Redagdo dada pela Resolugdo n® 229, de 22 de junho de 2016)

VI - a contratagdo, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro societario conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitag@o. (Incluido pela Resolucdo n°
229, de 22 de junho de 2016)

()

§ 3° A vedagao constante do inciso VI deste artigo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatorio tenha sido deflagrado quando os
magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes
iniciadas até 6 (seis) meses ap0s a desincompatibilizagdo. (Incluido pela Resolugdo n°® 229, de 22 de junho de 2016)

§ 4° A contratagdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera
ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminag¢do do processo licitatorio. (Incluido pela
Resolugdio n°® 229, de 22 de junho de 2016)

Art. 3° E vedada a manutencio, aditamento ou prorroga¢io de Contrato de prestagio de servicos com empresa que venha a contratar
empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal
condigdo constar expressamente dos editais de licitagéo.

Declaro, ainda, que no caso de alteragdo da situagdo societaria que se enquadre na referida resolugao,
comprometo-me a comunicar tal fato a esse TIDFT, imediatamente.


https://www.ana.gov.br/atlasirrigacao/
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53234/Resolu_o_350_23_06_2006.html
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=6101d01b172a4b2c9087ccb0552b324e
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2808
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300
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