CORIPA

CONTRATO N°. 015/2025
CONCORRENCIA N°. 002/2025
PROCESSO N°. 013/2025

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo
empregaticio, de um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA
CONSERVACAO DO REMANESCENTE DO RIO PARANA E AREAS DE
INFLUENCIA - CORIPA, pessoa juridica de direito publico, devidamente inscrito
no CNPJ/MF sob n°. 00.678.603/0001-47, com sede na Rua Claricio Perez, n.°
051, Centro, fone 044-99112-7890, na cidade de Sao Jorge do Patrocinio,
Estado do Parana, CEP 87.555-000, neste ato representado pelo Presidente do
Consorcio, SR. EVERTON BARBIERI, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n.° 8.778.431-2 SSP/PR, cadastrado no CPF n.° 045.879.159-
80, residente e domiciliado na Rua Luiz Mardegan, n.° 1748, Centro, CEP —
87.545- 000, na cidade de Esperanca Nova — Pr, Estado do Parana, CEP:
87.545-000, doravante denominado CONTRATANTE, e, RIBER
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com matriz situada
na Rua Coroados, n° 171, Santa Cruz, na cidade de Cascavel, no Estado do
Parana, CEP: 85.806-100, inscrita no CNPJ sob n.° 32.013.298/0001-60, neste
ato representada por seu proprietario individual SR. EDEMAR RIBEIRO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, empresario, portador da Cédula de Identidade RG
n.° 9.793.680-3 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.° 053.504.129-22,
residente e domiciliado na Rua Xavantes, n® 555, Santa Cruz, na cidade de
Cascavel /PR, CEP: 85.806-020, denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo n.° 013/2025 e em observancia as disposicoes da Lei
n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N.°
002/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas:

1. DO OBJETO (art. 92,1 e II)

1.1 O objeto do presente contrato € a Contratacido de empresa para
prestacao de servicos de empreitada por preco global, para execucao de
Adequacao, Manutencao e melhorias de estradas rurais, Nos Municipios
de Douradina, Esperanca Nova, Maria Helena, Nova Olimpia, Sdo Jorge
do Patrocinio, Icaraima e Guaira, conforme convenio n°® 4500075647
celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL e o Consorcio Intermunicipal
Para Conservacdo Do Remanescente Do Rio Parana E Areas De
Influéncia — CORIPA.

1.2 Objeto da contratacao:

LOTE 01: ADEQUACAO E MELHORIA NAS ESTRADAS DE DOURADINA E
ICARAIMA-PR

Lote | Item |Qtde.|UND Descricdo Valor total

Execucao de ADEQUACAO E MELHORIA,
nas Estradas Cachoeirinha e Canelinha,

SER

001 | 001 | O1 no Municipio de Douradina-PR: R$ 226.344,30

NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada
Cachoeirinha e b) Estrada Canelinha
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CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
2,1km e b) Extensao: 1,7km - Totalizando:
3,8km.

ESTRADAS: A obra esta dividida em 2
trechos heterogéneos (Estrada Cachoeirinha
e Estrada Canelinha), os quais foram
subdivididos conforme as caracteristicas e
necessidades especificas observadas durante
a inspecao in loco. Esses trechos serao
detalhados e apresentados ao longo deste
relatorio, com as intervencodes projetadas de
acordo com as demandas técnicas
identificadas em campo

001

002

01

Serv

Execuciao de ADEQUACAO E MELHORIA,
nas Estradas Palmeirinha e Estrada da
Barra, no Municipio de Icaraima-PR:

NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada
Palmeirinha e b) Estrada da Barra
CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
8,37km e b) Extensao: 8,0km - Totalizando:
16,37km.

ESTRADAS: A obra esta dividida em 2
trechos heterogéneos, os quais foram
subdivididos conforme as caracteristicas e
necessidades especificas observadas durante
a inspecao in loco. Esses trechos serao
detalhados e apresentados ao longo deste
relatorio, com as intervencodes projetadas de
acordo com as demandas técnicas
identificadas em campo.

R$ 783.655,67

VALOR TOTAL DO LOTE 01

R$ 1.009.999,97

LOTE 02: ADEQUACAO E MELHORIA NAS ESTRADAS DAS CIDADES DE NOVA

OLIMPIA E MARIA HELENA-PR

Valor total

Lote | Item |Qtde. | UND Descricao
Execucao de ADEQUACAO E MELHORIA, nas
Estrada Divisora, Estrada Junco, Estrada
Sao Domingos, no Municipio de Nova
SER Olimpia-PR:
002 | 001 | O1 NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada Divisora; | R$ 477.807,06

b) Estrada Junco e c¢) Estrada Sao Domingos
CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
4,0km b) Extensao: 1,0km e c) Extensao:

2,72km - Totalizando: 7,72km.
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ESTRADAS: A obra esta dividida em 3 trechos
heterogéneos (Estrada Divisora, Estrada
Junco e Estrada Sao Domingos), os quais
foram subdivididos conforme as
caracteristicas e necessidades especificas
observadas durante a inspecao in loco. Esses
trechos serao detalhados e apresentados ao
longo deste relatorio, com as intervencoes
projetadas de acordo com as demandas
técnicas identificadas em campo

002

002

01

SER

Execucdao de ADEQUACAO E MELHORIA, nas
Estrada Alto Alegre no Municipio de Maria
Helena-PR

NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada Alto
Alegre;

CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
8,5km

ESTRADAS: A obra esta dividida em 1 trecho
heterogéneo (Estrada Alto Alegre), o qual foi
subdividido conforme as caracteristicas e
necessidades especificas observadas durante
a inspecao in loco. Esses trechos serao
detalhados e apresentados ao longo deste
relatorio, com as intervencodes projetadas de
acordo com as demandas técnicas
identificadas em campo.

R$ 472.192,70

VALOR TOTAL DO LOTE 02

R$ 949.999,76

LOTE 03: ADEQUACAO E MELHORIA NAS ESTRADAS DA CIDADE DE ESPERANCA
NOVA E SAO JORGE DO PATROCINIO-PR

Lote

Item

Qtde.

UND

Descricao

Valor total

003

001

01

SER

Execucdao de ADEQUACAO E MELHORIA, nas
Estrada Jequitiba, Estrada Sertania,
Estrada Terra Boa, no Municipio de
Esperanca Nova-PR:

NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada Jequitiba,
b) Estrada Sertania e c) Estrada Terra Boa
CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
1,3km, b) Extensdo: 1,6km e c) Extensao:
1,9km - Totalizando: 4,8km.

ESTRADAS: A obra esta dividida em 3 trechos
heterogéneos (Estrada Jequitiba, Estrada
Sertania e Estrada Terra Boa), os quais foram

subdivididos conforme as caracteristicas e

R$ 301.865,63
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necessidades especificas observadas durante
a inspecao in loco. Esses trechos serao
detalhados e apresentados ao longo deste
relatorio, com as intervencodes projetadas de
acordo com as demandas técnicas
identificadas em campo.

003

002

01

SER

Execucdao de ADEQUACAO E MELHORIA, nas
estradas Estrada Patrocinio, no Municipio
de Sao Jorge do Patrocinio:

NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada
Patrocinio;

CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
4,8km

ESTRADAS: A obra esta dividida em 1 trecho
heterogéneo (Estrada Patrocinio), o qual foi
subdividido conforme as caracteristicas e
necessidades especificas observadas durante
a inspecao in loco. Esses trechos serao
detalhados e apresentados ao longo deste
relatorio, com as intervencodes projetadas de
acordo com as demandas técnicas
identificadas em campo.

R$ 283.134,25

VALOR TOTAL DO LOTE 03

R$ 584.999,88

LOTE 04: ADEQUACAO E MELHORIA NAS ESTRADAS DA CIDADE DE GUAIRA - PR

Lote

Item

Qtde.

UND

Descricao

Valor total

004

001

01

SER

Execucdo de ADEQUACAO E MELHORIA, nas
estradas Estrada Bananal e Estrada Toledo,
no Municipio de Guaira-PR:

NOME DAS ESTRADAS: a) Estrada do
Bananal e b) Estrada Toledo
CARACTERISTICAS DA OBRA: a) Extensao:
10,88km e b) Extensao: 7,12km - Totalizando:
18km.

ESTRADAS: A obra esta dividida em 2 trechos
heterogéneos, os quais foram subdivididos
conforme as caracteristicas e necessidades
especificas observadas durante a inspecao in
loco. Esses trechos serdo detalhados e
apresentados ao longo deste relatorio, com as
intervencoes projetadas de acordo com as

demandas técnicas identificadas em campo.

R$ 719.999,89
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VALOR TOTAL DO LOTE 04| R$ 719.999,89

1.3 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitacao;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos sessenta
cinco) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de execugdo da contratacdo é de 120 (cento e vinte) dias para o
lote 01, 02, 03 e 04, prorrogavel por igual prazo, se comum acordo
entre as partes.

2.3. O prazo mdximo para inicio dos servigos é de 5 (cinco) dias a contar da
data de assinatura do contrato.

2.4. 0 contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido
penalizado nas sancodes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar
e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execucao,
assim como os prazos e condi¢coes de conclusdo, entrega, observacao e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

3.2. Nos lotes onde ha mais de uma estrada, a empresa contratada se Obriga
a ter tantas frentes de trabalho quanto sdo necessarias para o
andamento da execucao da obra, cabendo a ela a organizacdo e
estruturacao das equipes para que os servicos sejam executados
concomitantemente em cada estrada prevista no lote.

3.3. A construcao deve seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto
para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo.

3.4. A execucao dos servicos devera obedecer rigorosamente em todos os
pormenores, aos seguintes itens:

3.5. Cronograma fisico financeiro, Desenhos, listas de materiais, tabelas de
acabamentos, especificacoes e demais documentos integrantes do
Projeto;
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3.6. Requisitos de Normas e/ou Especificacoes, Métodos de Ensaio e
Terminologia estabelecidos pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratérios ou Institutos de
Pesquisas Tecnologicas Brasileiras.

3.7. Requisitos de Normas e/ou Especificacoes, Métodos de Ensaio e/ou
padroes estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM,
DIN e outras), quando da inexisténcia de Normas e/ou especificacoes
brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou
Servicos.

3.8. Recomendacoes, instrucoes e especificacoes de Fabricantes de materiais
e/ou de Especificacoes em sua aplicacao ou na realizacao de certos tipos
de trabalhos.

3.9. Dispositivos aplicaveis da legislacdo vigente (Federal, Estadual ou
Municipal), relativos a materiais, seguranca, protecdo, instalacdo de
canteiro de obras e demais aspectos das construcoes.

3.10.Sempre a favor da seguranca e sem prejuizo ao disposto neste Memorial,
deverao ser devidamente seguidos os procedimentos de instalacao e
execucao dos servicos dispostos no Caderno de Encargos da Editora
PINI, 4% ed., 2004.

3.11.Antes do inicio da execucao de cada servico, deverdao ser verificadas
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as
condicbes técnicas e as medidas locais ou posi¢cdes a que o mesmo Sse
destinar.

3.12.Todas imperfeicoes verificadas nos servicos vistoriados dos mesmos em
relacao a desenhos, tabelas de acabamentos ou especificacoes

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Sera admitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituam
o escopo principal do objeto.

41.1. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral do contratado pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratac¢do depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessdrios para a execug¢dao do objeto.

4.3. O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.
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4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacgdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestao do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4.5. A CONTRATADA poderd subcontratar parte dos servicos previstos neste
contrato, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE e em
conformidade com as disposigées do Convénio n® 4500075647 e do Plano
de Trabalho a ele vinculado. A subcontratacdo ndo eximird a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, devendo esta
garantir que a execug¢do dos servicos pela subcontratada esteja em estrita
observancia as exigéncias técnicas e operacionais previstas.

46. A CONTRATANTE devera exigir da CONTRATADA o pagamento
antecipado pelos servicos subcontratados, como forma de assegurar a
regularidade da execucdo, a continuidade dos trabalhos e o correto fluxo
financeiro da operacgdo. O pagamento antecipado deverd ser formalizado
em contrato especifico entre a CONTRATADA e a subcontratada, com
clausulas que garantam a adequada prestacdo dos servigos e a ndo
interrupcdo das atividades em razdo de eventuais inadimpléncias.

4.7. A CONTRATADA permanecera integralmente responsdvel pela supervisao
e fiscalizacdo das atividades desenvolvidas pelas subcontratadas,
assegurando o cumprimento das obrigagbées técnicas, trabalhistas,
previdencidrias e fiscais. A CONTRATANTE poderd, a qualquer momento,
solicitar informagées sobre a subcontratac¢do, incluindo comprovantes de
pagamento antecipado, registros de execugdo dos servigos e eventuais
aditivos contratuais firmados entre a CONTRATADA e as subcontratadas.

4.8. O ndo cumprimento das disposicées desta clausula poderda acarretar
penalidades a CONTRATADA, incluindo a aplicacdo de multas
contratuais, retencdo de pagamentos e, em casos graves, a rescisdo do
contrato, sem prejuizo das demais sangées cabiveis nos termos da
legislacao vigente.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacéo é de R$ 3.264.999,50 (trés milhoes duzentos
e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento



CORIPA

integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.

6.2.

O recebimento provisorio e definitivo do objeto contratado sera

supervisionado pelo fiscal do contrato que atestara, mediante termo

detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater

técnico.

Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias Uteis apds a entrega da

Nota Fiscal mediante a liberacao da ITAIPU, e mediante a verificacao de

regularidade ou apresentacao dos seguintes documentos:

6.2.1. negativa de débito de FGTS;

6.2.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

6.2.3. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.2.4. Certidao Negativa de Débitos Municipais

6.2.5. Certidao Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Os precos contratuais do objeto licitado poderdao ser reajustados, em
reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133,
de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo
aditivo.
Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens
ja executados pelo Contratado.
Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de
acordo com a variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de
reajuste inferior a um ano, contados da data do orcamento.
Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado,
nao sera concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente
ao respectivo periodo de execucdo previsto no cronograma fisico-
financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.
Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro,
sera a revisao considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao
injustificada.
Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera
aplicado com indice correspondente ao periodo de execucao efetiva,
conforme planilha de medicao.
O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da
apresentacao do orcamento prevista em 24 /07 /2024 (data de aprovacao
GIGOV) , mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo
remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a formula a seguir

SR =S (112/10)
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R=SR-S

[12 = indice

INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

I0 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato apoés medicdo referente ao 12° més do
orcamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQ()ES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacoes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucoes por ele
propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao
do objeto, no prazo, forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar a Procuradoria Geral do Consércio/Orgao licitante para adocao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacées pelo
Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacoes e reclamacoes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. O orgao licitante tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por
igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

CORIPA

econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacoes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

1) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

2) comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

4) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

S) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartoério de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacoes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecoes técnicas apos o recebimento do servico e notificacoes
expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacbes, apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato
e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

9.2.1.A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
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designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao
por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes de boa
técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido,
para adocao de acoes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo tinico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de seguranca,
higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes exigidas para habilitacao na licitacao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacao (art. 116);

9.20. Cumprir, durante toda a vigéncia do contrato, o disposto no Decreto
Federal n°® 12.174, de 11 de setembro de 2024.

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Ginico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124,11, d, da Lein® 14.133, de 2021;

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
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empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do servico.

9.28. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.29. Atender as solicitacoes do Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao
do servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
do Contratante.

9.33. Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

9.35. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdoes exigiveis, na forma da
legislacao aplicavel.

9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢coes de trabalho,
condicoes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacoes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,;

2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo orgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

3. florestas plantadas; e

4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
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ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

19. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

20. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

21. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n°
21,de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria; e

9.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de
05/07/2002, com as alteracoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa
SLTI/MP n° 1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao o6rgéao
competente, conforme o caso.

9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcado civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
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temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacado ou reciclagem
futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagcoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.3. Em nenhuma hipdotese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

9.40.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.41.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata.

9.42. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucado contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens do Contratante,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.
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9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados
pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

9.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdoes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).
9.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas
especificacoes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

9.46.1. A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucodes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacdoes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

9.47. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, ap6és a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do
servico, com o esclarecimento das obrigacdoes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das areas que executarao os servigcos contratados.

9.48. Elaborar caso necessario o PROJETO EXECUTIVO E/OU AS BUILT da
obra, se solicitado pela CONTRATANTE.

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. A contratacado conta com garantia de execucao, nos moldes do art.
96 da Lein® 14.133, de 2021, na modalidade CONCORRENCIA, em valor
correspondente a 5% ( cinco por cento) do valor inicial do contrato.
10.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias

Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

CORIPA

da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caucado em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

10.3. A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacoes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apédlice de seguro-garantia na
data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicoes
e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item Error! Reference source not found. deste
contrato.

10.5. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou
inadimplemento da Administracao, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida,
o pagamento de:
10.6.1.prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do

nao adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;
10.6.2.multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdao a
contratada; e
10.6.3.0brigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item Error! Reference source not found.,
observada a legislacdo que rege a matéria.

10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do
contratante, em conta especifica.
10.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes

devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser
emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
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10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

10.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao
que rege a matéria.

10.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser
notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, 8§ 4° da Lein.° 14.133, de 2021).

10.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o
sinistro durante a vigéncia da apodlice, sua caracterizacao e
comunicacdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

10.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apélice, carta fianca
ou autorizacao para a liberacao de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execucao
do contrato ou ap6s a sua exting¢ao por culpa exclusiva da Administracao
e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sanc¢odes a contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
10.18. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do
produto ou servico prevista especificamente no Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano ao 6rgao
licitador ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
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execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133, de 2021);

c) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Multa:

e) Moratoria de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia, sobre o valor do contrato celebrado com contratacao direta, em caso de
atraso na execucao do objeto, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;

f) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao
da garantia.

g) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispode o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

h) Compensatoéria, para as infracoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, porcentagem a definir do valor do Contrato.

i) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, porcentagem a definir do valor do Contrato.

J) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de
porcentagem a definir do valor do Contrato.

k) Para infracoes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de
porcentagem a definir do valor do Contrato.

[) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de
porcentagem a definir do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:

11.3. A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art.
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156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancgoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
11.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da
Lei n° 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicacao das sancodes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdao das sancoes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracées administrativas na Lei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracao Puablica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serado estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
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Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep).

11.10. As sancgoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢oes, nao inscritos em divida
ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacoes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacoes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

12.3. Quando a néao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extincao se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de extincao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizacoes e multas.

12.6. A extincdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econoémico-financeiro, hipotese em que sera concedida
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indenizacao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.® 14.133,
de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°
14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacado correrao a conta de recursos
especificos consignados:

Numero de Reserva: 111
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Reduzido: 0100104123000720073390390000 1001

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Reduzido: 0100104123000720073390390000 31833

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lein® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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16.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.

16.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
da LGPD.

16.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lei.

16.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis
sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

16.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever do contratado elimina-los, com excecéao das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para
fins de comprovacao do cumprimento de obrigacoes legais ou contratuais e
somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

16.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

16.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

16.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

16.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacoes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

16.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem
ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

16.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela
Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.
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16.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente,
em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacoes, editadas
na forma da LGPD.

16.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao
ser comunicados a autoridade nacional.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

23. 1.Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao
ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527,de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. DA SUCESSAO E DO FORO:
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altonia-PR para dirimir os litigios
que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem
ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°

14.133/21.

Sao Jorge do Patrocinio - PR, 11 de julho de 2025.

CONSORCIO
INTERM P CONS
REMAN RIO PR E

AREAS
INFL:006786030001

EVERTON BIERI
Presidente do CORIPA
Contratante
RIBER CONSTRUTORA fesinado de forma digital por

LTDA:320132980001 LTDA:32013298000160

Dados: 2025.07.14 15:42:03
60 0300

RIBER CONSTRUTORA LTDA
EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
1.
2.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

	6.2.4.  Certidão Negativa de Débitos Municipais
	12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
	13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
	15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
	16. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
	17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

		2025-07-14T15:42:03-0300
	RIBER CONSTRUTORA LTDA:32013298000160


		2025-07-14T16:05:11-0300
	CONSORCIO INTERM P CONS REMAN RIO PR E AREAS INFL:00678603000147
	I am the author of this document




