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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

L2 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 31557/2025

DATA DA SESSAO: 13/03/2026
HORARIO: 08:30horas (horario de Brasilia-DF)

LOCAL: Por meio ELETRONICO através do site: BNC - www.bnc.org.br
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execucao
da obra de constru¢do do CEU da Cultura, no municipio de Bela Vista, Goias (Novo PAC).

Para consulta e conhecimento dos interessados, a copia do Edital, permanecera fixada no quadro de
avisos e publicagdes da Prefeitura, situada na Rua R-6, n° 200, Setor Sdo Geraldo, Bela Vista de
Goias, CEP: 75.240-000, Estado de Goias. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco

eletronico: www.bnc.org.br, www.belavista.go.gov.br nos seguintes links: Portal de Servicos:

https://belavistadegoias.megasoftservicos.com.br/fornecedor/licitacoes, Portal do Cidadao:

https://acessoainformacao.belavista.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes mg, e Portal

Nacional de Compras Publicas (PNCP)

https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e os autos do processo

administrativo permanecerdo na sede da Prefeitura de Bela Vista de Goias-GO. Informagdes
adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Licitagdo, Fone: (62) 3551-7003. E-

mail: licitacao@belavista.go.gov.br.
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O Municipio de Bela Vista de Goias, pessoa juridica de direito publico, por meio do Secretario
Municipal de Obras e Manutencdes, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara licitacao
na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletronica, com critério de julgamento menor preco global, no

regime de execucao por empreitada por preco unitario, nos termos da Lein.® 14.133, de 01 de abril de 2021,
da Lei Complementar n.° 123/06, do Decreto Municipal n.° 119, de 28 de fevereiro de 2024, ¢ demais
legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Os trabalhos serao conduzidos por servidor designado como Agente de Contratagdo, pela Portaria n.°
1.256, de 21 de julho de 2025, mediante a inser¢do ¢ monitoramento de dados gerados ou transferidos
diretamente para a pagina eletronica Acesso ao usudrio - BNC (bnccompras.com). O servidor designado tera,
dentre outras, as seguintes atribuigdes: coordenar o processo licitatorio; receber, examinar ¢ decidir as
impugnacdes e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsavel pela equipe de elaboragdo; conduzir a
sessdo publica na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital;
dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condi¢des de habilitagdo; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir
os trabalhos da equipe de apoio; € encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela
adjudicagdo e propor a homologacao.

ORGAO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCC)ES
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS — SESSAO PUBLICA: 13/03/2026 as 08h:30min
LOCAL: www.bnc.org.br

MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para execugao da obra de constru¢do do CEU da Cultura, no
municipio de Bela Vista, Goias (Novo PAC).

1.2. O valor referencial do presente certame ¢ R$ 2.123.187,87 (Dois milhdes, cento e vinte trés mil, cento e
oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

1.3. A execugdo da obra deverd obedecer integralmente aos projetos, memoriais descritivos, planilhas

orgamentarias, especificagdes técnicas e cronograma fisico-financeiro que integram este Edital, constituindo
tais documentos parte indissociavel do contrato.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no
orgamento para o exercicio de 2026.

2.2. As despesas decorrentes com o objeto desta CONCORRENCIA, correrdo as expensas do orgamento,
sendo as seguintes dotagdes or¢gamentarias:

FICHA: 203 02.63.15.122.1329.2.158.339039

FICHA: 208 02.63.15.451.1322.1.231.449051

3. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

3.1. A execugdo da obra e servicos serdo realizados conforme condigdes e especificagdes estabelecidas no
edital e seus anexos.

3.2. A empresa vencedora, se compromete a prestar e entregar a obra ao MUNICIPIO DE BELA VISTA
DE GOIAS dentro do melhor padrio de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e
especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico. As obras a serem executadas deverdo atender as Normas


https://bnccompras.com/Home/Login
http://www.bnc.org.br/

de Goias

/\ BelaVista

A transformacio ¢ agoral

Técnicas, Especificagdes ¢ métodos de Ensaio da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), ou
outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no minimo,
qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT.

3.3. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 ¢ 46 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa
¢ Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de pregos, na
forma do art. 60, § 2°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento € o nivel basico do Registro Cadastral no Acesso ao usuario - BNC (www.bnc.org.br)
que permite a participagio dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

4.2. O cadastro devera ser feito no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS no sitio Acesso ao usudrio -
BNC (bnccompras.com).

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este
certame.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no BNC - BOLSA
NACIONAL DE COMPRAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo.

5. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

5.1. Poder@o participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagdo, que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel
e que estejam com Credenciamento regular no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.
5.1.1. O custo de operacionalizagdo pelo uso da Plataforma Eletronica, a titulo de remuneragao, pela utilizagao
dos recursos da tecnologia da informacdo ficara a cargo do licitante, que podera escolher entre os Planos de
Adesao disponiveis no site detentor da plataforma eletronica, assim:

a) Correra por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentagdo de suas propostas,
ndo sendo devida nenhuma indenizagdo as licitantes pela realizagao de tais atos.

5.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.® 123, de 2006.

5.2.1. Nas licitagdes sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte:

5.2.1.1. Ap¢s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual
ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da
subcondi¢do anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na situagao descrita nesta condi¢ao, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
b) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema fara um sorteio eletronico, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

¢) A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decaira do direito previsto nos artigos 44 ¢ 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

5.2.1.2. Na hipédtese de ndo contratagdo nos termos previstos, o procedimento licitatorio prossegue com os
demais licitantes.

5.2.2. As empresas licitantes deverdo participar de acordo com as condi¢des de credenciamento constantes
deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislacdo vigente (Federal, Estadual e Municipal) que as
regulamente, sendo concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonancia com a Lei
Complementar n° 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e suas altera¢des contidas na Lei Complementar n.°
147/2014 de 07 de agosto de 2014.

5.3. Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n°
14.133/2021.

5.3.1. O compromisso publico ou particular de constitui¢do do consércio, subscrito pelos consorciados, devera
ser apresentado junto dos documentos de HABILITACAO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designagao do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de duracdo do consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Defini¢do das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas, inclusive a
proporcao econdmica e financeira da respectiva participacao de cada consorciado em relagdo ao objeto licitado;
f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratagao;

g) Indicagdo da empresa responsavel pelo consdrcio e seu respectivo representante legal, que terd poderes para
receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessarios a
participagdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo tera a sua composicdo modificada sem
a prévia e expressa anuéncia da Administracdo do Municipio até o cumprimento do objeto da contratagdo,
mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragdo do consoércio, definido
na alinea “c” deste item 5.3.1.

5.3.2. E vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagio, em mais de um consorcio ou
isoladamente, nos termos do artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.3.3. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicdo e registro
do consoércio, nos termos de seu compromisso de constituigao.

5.3.4. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e a
regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

5.4. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:
5.4.1. Nao poderdo participar da presente licitagdo e celebrar contratos administrativos pessoas fisicas ou
juridicas que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso com o Municipio de Bela

Vista de Goias — Goids ou que estejam diretas ou indiretamente nas condig¢des previstas no artigo 14 da Lei
Federal n.° 14.133/2021.
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5.4.2. Que ndo atendam as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s).

5.4.3. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao
e responder administrativa ou judicialmente.

5.4.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°, § 1°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.4.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo ou
liquidacdo.

5.4.6. Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administragdo Publica em qualquer das
esferas da Administragdo Publica Brasil.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. O envio da proposta e dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrerdo por meio de chave
de acesso e senha.

6.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, proposta com a descrigdo do
objeto e o preco, até a data e o horario estabelecidos pelo Agente de Contratagao, quando, entdo, encerrar-se-
a automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo.
6.2.1. AS PROPOSTAS INICIAIS E SEUS DOCUMENTOS, conforme item 7, DEVERAO SER
ANEXADAS VIA SISTEMA E DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADAS, sob pena de
desconsideracao do documento. O simples cadastramento da proposta no sistema ndo substituiu o envio dos
documentos devidamente assinados.

6.3. O licitante vencedor devera enviar os documentos de habilitagdo no prazo maximo de 2 (duas) horas, apos
a solicita¢do do agente de contratagdo, sob pena de desclassificacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitacdo,
ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°da LC n.® 123,
de 2006.

6.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta inserida no sistema.
6.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compdem a proposta ¢ a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo da agente de contrata¢do e para acesso publico apos o encerramento do envio
de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO
SISTEMA ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

7.1.1. Valor total para 0 objeto, em moeda corrente nacional;
7.2. AS PROPOSTAS INICIAIS E OS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVERAO SER ANEXADAS,
CONFORME ANEXO IX, IX.1, IX.2, IX.3 e IX4, VIA SISTEMA E DEVERAO ESTAR
DEVIDAMENTE ASSINADAS, pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, sob pena de
desconsideragdo do documento:

7.2.1. Proposta de precgo, conforme o modelo do ANEXO IX.1, redigida em lingua portuguesa (salvo quanto
as expressdes técnicas de uso corrente), com paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas,
borrdes ou entrelinhas contendo os seguintes elementos:

a) Nome, endereco ¢ CNPJ do licitante;
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b)  Descrigdo de forma clara e sucinta do  objeto da  presente licitagdo;
¢) Preco total para a execucdo do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado a
data de sua apresentagdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflaciondria;
d) Conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
7.2.2. Demonstrativo da composi¢do dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), conforme ANEXO I1X.2.
7.2.3. Declaracdo, em conformidade com o modelo do ANEXO IX.3, afirmando que a proposta foi elaborada
de maneira independente e que o licitante conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrup¢ao e a pratica
de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n° 12.846/2013.

7.2.4. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o
modelo constante do ANEXO I[X.4.

7.3. Dos Pregos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que
se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra
ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
equipamentos ou de imdveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de &4gua, energia elétrica e
telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais,
estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela
inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentagao; vestudrio e ferramentas; equipamentos
de protecdo individual e de seguranga; depreciagdes ¢ amortizagdes; despesas administrativas e de escritorio;
acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.
7.4. Na auséncia de indicagdo expressa em sentido contrario no ANEXO IX.1, o prazo de validade da proposta
ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir de sua apresentagdo.

7.4.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Agente de Contratagdo podera solicitar & proponente
que declare a sua intengdo de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito,
podendo ser enviadas por meio eletronico.

7.4.2. Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

7.5. As propostas ndo poderdo impor condi¢cdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de prego ou quaisquer outras condi¢des ndo previstas no Edital e nos
seus anexos.

7.6. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo
de atividade, tais como aumentos de custo de mao-de-obra decorrentes de negociagdo coletiva ou de dissidio
coletivo de trabalho.

7.7. A ndo apresentagdo da proposta nos moldes citados, ou seja, que ndo contenha as informagdes necessarias
e imprescindiveis para o julgamento justo e correto, em condigdes de igualdade com as demais licitantes, ou
que contenha vicios relevantes, que maculem a esséncia da oferta, comprovado o prejuizo & Administracdo e
as demais licitantes, ensejard, de plano, a desclassificacdo da licitante.

7.8. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
7.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.10. O preco devera ser proposto em valor unitario do item com até 02 (duas) casas decimais apés a virgula,
em moeda nacional.
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8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sess@o publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

8.2. A agente de contratacdo verificard as propostas cadastradas diretamente no sistema (digitadas),
desclassificando aquelas que:

8.2.1. Contiver pregos manifestamente inexequiveis, simbolicos, irrisérios ou de valor zero.

8.2.2. For digitada nos campos do sistema que identifique o licitante na especificacdo de seu objeto.
8.2.3. A desclassificag@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.4. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitagdo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagdo e os
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no predmbulo deste edital.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, ao ultimo
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacio aos lances
intermediarios quanto em relacio a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de: RS 100,00 (Cem
reais).

8.10. A sessio do certame sera realizada na sala de disputa, onde poderio ser efetuados os lances
simultineos para o objeto em disputa em que o licitante houver enviado proposta.
8.11. Somente serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo ofertado pela licitante e

registrado no sistema.

8.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.13. Durante o transcurso da etapa de lances, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificag@o do detentor do lance.

8.14. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacao devidamente justificada e aceita
pela Agente de Contratacdo, sujeitando-se a licitante as penalidades previstas no item 19 deste Edital.

8.15. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO”.

8.15.1. MODO DE DISPUTA ABERTO:

a) No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica;

b) A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, sera de dois minutos € ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios;

¢) Na hipotese de ndo haver novos lances a fase de lances sera encerrada automaticamente.
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8.16. Encerrada a fase de lances, sem prorrogagdo automatica pelo sistema, a agente de contratagdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor prego disposto.

8.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados/excluidos pela agente de contratacdo.

8.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificag¢do do licitante.

8.19. No caso de desconex@o com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

8.20. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa da Agente de
Contratacdo aos participantes do certame, publicada no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, Acesso
ao usudrio - BNC (bnccompras.com), quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera
reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pela Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, da Lei n.° 14.133, de 2021, na seguinte ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstas nesta Lei;

¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
8.22.1. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administracao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no
territorio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
8.22.2. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.

8.23. A Agente de Contratagdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengédo de melhor prego, vedada a negociacao
em condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.23.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.24. Apods a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de lances, a Agente de Contratagdo com auxilio do Departamento de Engenharia do
Municipio que verificara a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante, classificado em
primeiro lugar, que procedera as correcdes correspondentes, caso necessario, com vistas a apuragdo do valor
final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.
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9.2. A Agente de Contratagao verificara as propostas, desclassificando aquelas que:
a) contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital e seus anexos;
) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a contratacao;
d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanével;
f) ndo apresentar as especificagdes técnicas previstas no Projeto Basico e demais documentos que integram o
ANEXO I do Edital,;
g) formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou
frustrar o carater competitivo do presente certame licitatorio.
9.3. Considera-se manifestamente inexequivel no caso de obras e servicos de engenharia, as propostas que
apresente preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente, cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo.
9.4. A Administra¢do podera realizar diligéncias, referente as propostas na ordem superior a 25% de desconto
solicitando as empresas classificadas nesta margem a apresentarem a composi¢ao de custo e detalhamentos da
proposta para comprovagao exequibilidade.
9.4.1 Para efeito do item acima, em efeito de diligéncia das propostas o agente de contratacao podera aplicar
0 prazo para envio das propostas e demais memoriais conforme disposto no item 9.8 deste Edital.
9.4.2 A Administracdo podera de oficio ou por provocagdo de interessado, para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada por meio de documentagdo que comprove que os
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execu¢do do objeto, conforme disposto no inciso IV do caput do artigo 59 da Lei n.° 14.133/2021,
aplicando para efeito o disposto no item 9.4.1, o qual sera analisado a ocorréncia prevista neste item sob pena
de desclassificacgao.
9.4.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
9.5. Na hipdtese de necessidade de suspensio da sessao publica para a realizacao de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.
9.6. Em caso de discrepancia entre valores, a Agente de Contratagdo tomara como corretos os valores unitarios
informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios.
9.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Agente de Contratacdo, desde que ndo haja majoracao
do preco proposto.
9.8. O LICITANTE DEVERA ENVIAR A PROPOSTA AJUSTADA, CONFORME SEU ULTIMO
LANCE E DEMAIS MEMORIALIS, no prazo de 01 (um) dia qtil, sob pena de desclassificacao.
9.8.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Agente de Contratagdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Agente de Contratagao.
9.9. O licitante vencedor, com o menor pre¢o global, OBRIGATORIAMENTE, devera em mesmo prazo
previsto no item 9.8, apds convocacdo da Agente de Contratagdo, apresentar ao agente de contratagido, por
meio eletronico via sistema BNC;

a) planilhas com indicagdo dos quantitativos € dos custos unitarios;

b) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI);

¢) Encargos Sociais (ES);
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d) Composicao dos pregos unitarios;
e) cronograma fisico financeiro;
f) justificativa da expertise da empresa com breve historico de obras realizadas maquinarios forma de
atuacao;
9.9.1. As propostas, para efeito de analise de aceitagdo, serdo considerados com os respectivos itens
sob pena de desclassificagio;
a) valores adequados ao valor final da proposta vencedora de forma de aplicagdao de descontos lineares;
b) analise de custos unitarios para verificagao da pratica de supressao de item.
c) pratica de “jogo de planilhas”
d) descontos excessivos em item isolado sem justificativa.
e) Majoracdo de precos de item isolado acima do valor estimado.
9.10. Se a proposta vencedora for desclassificada, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo com a convocagdo dos documentos previstos em prazo
igual ao definido no item.
9.11. Nas hipoteses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
9.12. Para a preferéncia de contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
nao for aceita, e antes de a Agente de Contratacao passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.13. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Agente de Contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas da licitante vencedora.

10.1.1. Para fins de habilita¢do a licitante devera apresentar toda documentacdo exigida neste edital no prazo
de 02 (duas) horas, a contar da convocagdo pela Agente de Contratacdo, em campo proprio do sistema Bolsa
Nacional de Compras — BNC.

10.1.2. Apos a apresentagdo da documentacdo de habilitagdo e expirado o prazo de 02 (duas) horas mencionado
no subitem 10.1.1 fica vedada a substituicdo ou apresentacdo de novos documentos, salvo diligéncias,
conforme art. 64 da Lei n.° 14.133/2021.

10.2. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentag@o de habilitacéo,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°da LC n.® 123,
de 2006.

10.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condigdes
de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, e ainda nos
seguintes cadastros:

a) Possuir Cadastro no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
— CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Listade  Inidoneos,  mantida  pelo  Tribunal de  Contas da Unido -  TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0).
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10.3.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que preve, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

10.3.2. Caso conste na Consulta de Situa¢do do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.3.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

10.3.4. Constatada a existéncia de san¢do, a Agente de Contratag@o reputard o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.

10.4. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinara
a proposta e habilitagdo subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de uma
proposta que atenda ao presente edital.

10.5. No caso de inabilitacao, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

10.6. Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitacdo do licitante sera verificada por meio do BNC
- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, em relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista,
a qualificacdo econdmico-financeira e a habilitagdo técnica.

10.6.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes no BNC - BOLSA NACIONAL
DE COMPRAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica.

10.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serda convocado para encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.

10.8. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.
10.9. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.10.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

10.10.2. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagdo, cuja
regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaracao emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
10.11. Na hipdtese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a Agente de Contratacdo
aceitara como validas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da sessao publica.
10.12. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no item
10 e seguintes deverdo ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto
do contrato.

10.13. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e
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trabalhista, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdao
publica, quando  requerida  pelo  licitante, = mediante  apresentacio  de  justificativa.
10.15. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo
do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e trabalhista,
sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratagao
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.17. A Agente de Contratacdo, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitacdo, deve sanar
eventuais erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes.

10.18. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

10.19. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagdo.

10.20. HABILITACAO JURIDICA:

10.20.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

10.20.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

10.20.3. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores.

10.20.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

10.20.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

10.20.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

10.20.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.
10.20.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.

10.21. Para os representantes legais, documento que comprove seus poderes, ou procurador bastante, munido
de instrumento procuratorio conferindo-lhe poderes para pratica de todos os atos referentes ao processo.
10.21.1. O representante legal/procurador e socios deverdo apresentar documento oficial de identificagdo que
contenha foto.

10.21.2. E dispensavel a procuragdo, na hipotese da empresa concorrente se fazer representar pelo proprio
titular, no caso de firma individual, ou por sdcio com poderes para representa-la, na licitacdo, através do Ato
Constitutivo.
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10.21.3. Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma empresa.

10.22. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.22.1. A regularidade fiscal devera ser verificada pela Agente de Contratagdo e serd comprovada pelos
seguintes documentos:

10.22.1.1. CNPJ - Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

10.22.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
conjunta.

10.22.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS).

10.22.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

10.22.1.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital],
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

10.22.1.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa junto
aos Estado em que o licitante é domiciliado.

10.22.1.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, da sede da licitante.

10.23. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA::

10.23.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II), datado dos ultimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria Certiddo. Admite-se a participacio de empresas em recuperacio judicial, desde que
amparadas em certiddo emitida pela instincia judicial competente afirmando que a interessada esta

apta econdmica e financeiramente a participar de processo de licitacdo (Acérdao 1201/2020 — TCU
Plenario);

10.23.2. Apresentagdo de Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis, ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, conforme exigéncias abaixo descritas:

a) Apresentacdo de Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

b) Serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois)
anos.

c¢) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao
e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

d) Declaragdo de demonstragdo contabil, conforme ANEXO VII, assinada por profissional habilitado da area
contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos, utilizando-se os indices
abaixo, através das seguintes analises:

A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo, com os
valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC= - .
Passivo Circulante

10.23.3. O licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) devera comprovar Patrimonio Liquido ndo inferior
a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contrata¢do ou do item pertinente.

10.23.3.1. O Patriménio Liquido exigido acima seré calculado por meio da férmula abaixo, cujos dados serao
extraidos das informagodes do balango patrimonial da empresa:

PATRIMONIO LiQUIDO= Ativo Total - (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

10.23.3. Garantia da proposta

10.23.3.1. Conforme o estabelecido no artigo 58, § 1° da Lei Federal n.° 14.133/2021, no importe de 1% (um
por cento) do valor estimado para a contrata¢do, que devera estar em nome do Municipio de Bela Vista de
Goias - GO, com validade de no minimo 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da licitagdo.
10.23.3.2. Os licitantes deverdo apresentar comprovante da referida garantia da proposta sob uma das
modalidades e critérios previstos no §1° do artigo 96, da Lei 14.133/2021.

10.23.3.2.1. Em caso de cau¢do em dinheiro, o depdsito devera ser feito em conta propria fornecida pela
Secretaria de Finangas e Planejamento do Municipio de Bela Vista de Goias, sito Rua R-6, n° 200, Setor Sao
Geraldo, Bela Vista de Goias, CEP: 75.240-000, Estado de Goias.

10.23.3.2.1.1. A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag@o.

10.24. QUALIFICACAO TECNICA:

10.24.1. Registro ou inscri¢do da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da regido da sua
sede.

10.24.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdo de obras/servigos de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, especificando necessariamente
o tipo de obra/servigo, as indicagOes da area em metros quadrados, os servigos realizados e o prazo de execugdo
e vigéncia. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia,
conforme tabela abaixo:

QUANT.
MINIMA

ITEM COD BANCO DESCRICAO UN QUANT. %

(4 SUPERESTRUTURA |
[4.1.4 SUPERESTRUTURA (CONCRETO USINADO) |
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

5 COBERTURA

5.2 IMPERMEABILIZAGCOES

521 SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZACAO COM
o MANTA ASFALTICA)

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
98547 | SINAPI ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO
5211 DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_09/2023

395 | Préprio M3| 82,62 |50%| 41,31

4.1.4.2

M? | 355,84 [50% | 177,92

6.3 FACHADA ADAPTAVEL

6.3.1 FACHADA ADAPTAVEL (ESTRUTURA METALICA)
ESTRUTURA METALICA - TUBO DE AGCO
GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, DN 1%,

480 | Proprio | E=2,65mm, @ EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR M | 1223,56 |50% | 611,78
5590), LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS
E MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.3.1.1

10.24.3. Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de Certidoes de Acervo
Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra/execucdo do servico, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica —RRT, relativo a execucao dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

ITEM COD BANCO DESCRICAO

4 SUPERESTRUTURA
4.1.4 SUPERESTRUTURA (CONCRETO USINADO)
395 | Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS M3
4.1.4.2 P COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
5 COBERTURA
5.2 IMPERMEABILIZACOES
5.2.1 SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
98547 | SINAPI | CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. M?
5211
AF_09/2023
6.3 FACHADA ADAPTAVEL
6.3.1 FACHADA ADAPTAVEL (ESTRUTURA METALICA)
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ESTRUTURA METALICA - TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA,
DN 1", E=2,65mm, @ EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590), LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

6.3.1.1 480 | Préprio

10.24.4. Certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do ANEXO XII.

a) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados
colher as informacgdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragao da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo & Administragio do Municipio nenhuma
responsabilidade em fungdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.
b) Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessario. As visitas devem
ser previamente agendadas pela Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone: (62) 3551-7056 e poderao ser
realizadas até o dia til imediatamente anterior a sessdo publica.

c¢) Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que
entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elabora¢ao da sua proposta.

d) As prospecgoes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem interferéncias
no local em que serdo prestados os servicos deverdo ser previamente autorizados pela Administragao
Municipal.

e) O interessado ndo podera pleitear modificagcdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que serdo executados os servigos objeto da contratagao.
f) O licitante que optar pela ndo realiza¢do da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaracdo afirmando que tinha ci€ncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o
modelo constante do ANEXO XIII do Edital.

g) Cada empresa interessada podera participar da visita com, no maximo, 02 (dois) representantes legais,
procuradores ou prepostos com poderes especificos ou representantes necessariamente por ela credenciados.
10.24.5. Somatorio de atestados de capacidade técnico-operacional, sera admitido o somatério de atestados
para a comprovacdo de capacidade técnica do licitante requerida no item 10.24.2.

10.24.6. Comprovacio de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. Os responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante; ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

10.24.6.1. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6°, da Lei n.° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administracao.

10.25. OUTRAS COMPROVACOES:

10.25.1. Declaragao de ME/EPP caso a licitante se enquadre nesta condi¢ao, podendo ser utilizado o modelo
constante do ANEXO V.

10.25.2. Declaragao Conjunta, podendo ser utilizado o modelo constante do ANEXO VI.

10.25.3. Dados comerciais para elaboracio de contrato da vencedora do certame, podendo ser utilizado o
modelo constante do ANEXO X.
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11. RESULTADO DO CERTAME

11.1. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagdo e
atendendo as demais condigdes previstas neste Edital € em seus anexos, oferecer o menor prego.

11.2. A decisdo serd apresentada pela Agente de Contratacao e lavrada em ata.

11.3. A Adjudicacao sera feita pelo prego global.

11.4. O resultado final do certame serd publicado no Portal de Transparéncia do Municipio e no Portal Nacional
de Compras Publicas — PNCP.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten¢do de recorrer em campo proprio do sistema.

12.1.1. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencgdo de recorrer importara a preclusao desse
direito.

12.2. Uma vez apresentado o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
edital.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipédteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

13.2.1. A convocacao se darad por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

13.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no BNC - BOLSA
NACIONAL DE COMPRAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado, apds a regular decisdo dos recursos apresentados, por ato da
Autoridade Competente, ao licitante declarado vencedor.

14.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente homologara o procedimento
licitatorio.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Além da garantia de proposta exigida no item 10.23.3. para as contratagdes decorrentes deste certame
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sera exigida a Garantia de Execu¢@o, nos seguintes termos:

15.1.1. A Administracdo Municipal convocara a licitante vencedora do certame por e-mail, em até 05 (cinco)
dias uteis, ap6s a adjudicagdo e homologagao da Concorréncia Publica para informar a modalidade de garantia
de execugdo contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar
dentre as adiante relacionadas:

a) Caucdo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. NOTA: A LICITANTE VENCEDORA devera
prestar esta modalidade de garantia no prazo de 10 (dez) dias apoés a assinatura do contrato sob pena de
aplicacao de penalidades.

b) Seguro-Garantia — a apolice devera viger pelo prazo do CONTRATO. NOTA 1: Caso a Licitante optar por
essa modalidade de garantia devera inserir na apdlice cobertura referente as obrigacdes trabalhistas bem como
as previdencidrias e fiscais. NOTA 2: A LICITANTE VENCEDORA deverad prestar esta modalidade de
garantia no prazo de 15 (quinze) dias apos a assinatura do contrato sob pena de aplicagdo de penalidades.

c) Fianca Bancéria — A carta de Fianca devera viger pelo prazo do CONTRATO. NOTA: A LICITANTE
VENCEDORA devera prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias apos a assinatura
do contrato sob pena de aplicagdo de penalidades.

d) Caucdo em dinheiro: No caso de dinheiro o depdsito devera se efetuar na conta bancaria em nome do
Municipio de Bela Vista de Goias — Goias, sendo conforme descrito na tabela logo abaixo. As demais garantias
seguem o prazo retro € a ndo comprovacao da garantia inabilitara o licitante e a ndo comprovacao da garantia
inviabilizara a assinatura do contrato, possibilitando as sangdes previstas neste edital. NOTA: A LICITANTE
VENCEDORA devera prestar esta modalidade de garantia no prazo de 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do
contrato sob pena de aplica¢do de penalidades.

ITEM Descricao Valor Referencial

RS 2.123.187,87 (dois milhdes, cento e vinte e trés
Contratagdo de empresa especializada em servigos de|  mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete
engenharia para execugdo da obra de constru¢do do CEU| centavos).

da Cultura, no municipio de Bela Vista, Goids (NovoVALOR DE GARANTIA DE 5%, EQUIVALENTE
PAC). A RS 106.159,39 (cento e seis mil, cento e oitenta e
cinco reais e oitenta e nove centavos)

15.2. No caso de utilizagdo da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora, esta devera
providenciar a correspondente reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data em que for
notificada.

15.3. A garantia somente serd liberada apos o cumprimento integral das obrigacdes da licitante vencedora e
desde que ndo haja pendéncias com o Municipio de Bela Vista de Goias - Goias.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apds a homologagdo da licitag@o, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado o Termo de Contrato.
16.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (CINCO) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacgao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratag¢do, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

16.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragao podera encaminha-la para assinatura
ou aceite da Adjudicatéria, mediante meio eletrdnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.
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16.2.2. E permitida a identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio eletronico,
mediante certificado digital emitido em dmbito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).
16.2.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

16.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negodcios ali estabelecida as
disposigdes do art. 95 da Lei n.° 14.133, de 2021;

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no art. 137, nas formas
prevista em seu art. 138, tendo os seus efeitos, quando unilateral, estipulados no art. 139, todos da Lei 14.133,
de 2021.

16.4. O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses contados da assinatura do Termo de Contrato e podera ser
prorrogado conforme previsdo na Lei Federal n.° 14.133/2021, sendo o prazo de execugdo de 08 (oito) meses,
contados a partir do inicio da execug¢do estipulada na ordem de servigo.

16.5. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo
de até 05 (cinco) dias tteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.7. Constituem, igualmente, condi¢des para a celebragdo do contrato:

16.7.1. Apresentacdo do documento de que trata o item 10.24.1. deste Edital com o visto do CREA/GO ou do
CAU/GO, conforme o caso, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida na
area de jurisdi¢c@o da referida entidade.

16.7.2. A apresentacdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do certame licitatorio, houver se
comprometido a exibir por ocasido da celebragdo do contrato por meio de declaragdo especifica, caso exigida
no item 10.25. deste Edital.

16.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

16.9. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizag¢@o nos termos do edital, podera:

a. convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtengao de
preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

b. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.

16.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade licitante, quando for o caso.

16.11. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratagao, ficarao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

17. O REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos contratados poderdo
sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o Indice Nacional
da Construgdo Civil — INCC.
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17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

17.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.5. O reajuste sera realizado por termo aditivo, conforme a Lei 14.133/21.

17.6. A CONTRATADA nio fara jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos
riscos por ela assumidos no contrato venham a se materializar.

18. DO PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos de todas as medic¢des, mediante emissdo dos respectivos boletins de medicao assinados,
ficam condicionados a apresentagdo das respectivas Notas Fiscais.

18.2. Apds a apresentagdo do boletim de medicdo e respectiva NF, os pagamentos serdo realizados em até 30
(trinta) dias.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatario que:

I.  dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

II. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

III. dar causa a inexecucao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
VIII. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas na Lei n.° 14.133/2021, as
seguintes sangdes:

I.  adverténcia;

II. multa;

III. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.2.1. A sang¢@o prevista no inciso I deste sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista
no inciso I do item 19.1, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitara a contratada, a juizo
da Administragdo, a multa moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por
cento) do wvalor, tem como base o valor total da solicitagdo/ordem de fornecimento.
19.2.3. Apds 21° (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto serd considerado inexecucao, total
quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.
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19.2.4. Nos casos de cometimento das infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII
do item 19.1, sera aplicada multa de 10% sobre o valor de referéncia do item/lote.

19.2.5. Nos casos de cometimento das infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
item 19.1, serd aplicada multa de 15% sobre o valor de referéncia do item/lote.

19.2.6. Seré aplicada sang@o de impedimento de licitar e contratar na hipdtese de cometimento das infragdes
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 19.1.

19.2.7. Seré aplicada sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar na hipotese de cometimento
das infragdes previstas nos incisos VIIIL, IX, X, XI e XII do item 19.1.

19.2.8. A multa prevista neste item serd descontada dos créditos que a contratada possuir com o a Gestora do
processo, € podera cumular com as demais san¢des administrativas, inclusive com as multas previstas.

19.2.9. Em caso de reincidéncia, a multa poderd ser aplicada em dobro, respeitando o limite maximo de 30%
(trinta por cento).

19.2.10. As sang0es previstas nos incisos I, Il e IV do item 19.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a prevista no inciso Il mesmo item.

19.2.11. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada, quando for o caso, ou sera cobrada judicialmente.

19.2.12. A aplicagdo das sangOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado & Administracdo Publica.

19.2.13. As sangdes serdo processadas de acordo com a Lei n.° 14.133/2021.

20. SUBCONTRATACAO

20.1. Mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante, a contratada podera subcontratar parte do objeto
licitado, observado o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, para a execugao das seguintes
atividades: execucdo de servigos de construgdo da area basica da disciplina de civil da engenharia. Itens como
recuperagdo e reforgo poderdo ser subcontratados.

20.1.1. Nao serd permitida a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, ou seja, o
conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagdo, como requisito de qualificacdo técnica, a
comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

20.1.2. A autorizag@o dada pela Contratante ¢ condi¢do para a subcontratagdo regular, mas ndo implica em
partilha nem redugdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

20.1.3. Cabe a contratada zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela padronizacao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a Contratante pelo cumprimento das obrigagdes
que forem objeto de subcontratacao.

20.1.4. Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

20.2. A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte Procedimento:

20.2.1. Submissdo, pela contratada, de pedido fundamentado de subcontratagdo, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas.

20.2.2. Autorizagdo prévia, por escrito, da Contratante para a subcontratacao.

20.2.3. Apresentagdo, pela subcontratada, dos documentos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista exigidos
na habilitagdo do certame licitatorio.

20.2.4. Analise e aprovacdo por escrito, pela Contratante, da documentacdo apresentada pela subcontratada. A
subcontratada que ndo demonstrar a regularidade da documentagdo exigida para habilitacdo podera ser
substituida pela contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pela Contratante.
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20.2.5. Apresentacao de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada
e a subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.
20.3. Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévia e regularmente autorizadas pela Contratante. A
subcontratacdo nao formalizada segundo o procedimento previsto no item 20.2 deste Edital, aplicavel inclusive
nas hipoéteses de substituicdo da subcontratada, constituird motivo para a rescisao unilateral do contrato.

21. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Qualquer pessoa podera impugnar o edital de licitagdo por irregularidade ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.
21.2. A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no
sistema Acesso ao usuario - BNC (bnccompras.com).

21.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento vinculardo os participantes e a administragao,
e devera ser divulgada na plataforma BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS no prazo de até 3 (trés)
dias tteis, limitado ao ultimo dia 0til anterior a data da abertura do certame.

21.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pela Agente

de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

21.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.6. Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou nédo identificado no processo
para responder pela proponente.

21.7. A peticao de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada para a
administra¢do da sociedade empresaria, ou procurador, ¢ vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

21.8. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitagdo tacita, pelo licitante, das condigdes previstas neste
Edital e em seus anexos.

22. GERENCIAMENTO DE RISCOS

22.1. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipoteses:
22.1.1. Recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.

22.1.2. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de risco ANEXO XIV como de
responsabilidade da Contratante.

22.2. Os riscos decorrentes da escolha da solugdo de projeto basico pelo contratado serdo de sua
responsabilidade conforme apontado na matriz de riscos ANEXO XIV.

23. FRAUDE E CORRUPCAO

23.1. Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugdo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informag¢des e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangoes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-4 Ata de Sessdo no sistema eletronico.

24.2. Como condic¢do de validade e eficacia, todos os atos devem ser realizados de forma eletrdnica diretamente
no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, conforme art. 17, § 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

24.3. Todos as comunicagoes serdao formalizadas através do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.


https://bnccompras.com/Home/Login
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24.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Agente de
Contratagao.

24.5. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.

24.6. Verificada qualquer irregularidade a Autoridade Superior determinaré o retorno dos autos para o devido
saneamento.

24.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagdo.

24.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragao
nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo licitatorio.

24.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

24.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
24.11. O licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

24.11.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

24.12. A Autoridade Superior Gestora do processo podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

24.12.1. A anulag@o da licitagdo induz a do contrato.

24.12.2. A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

24.13. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste certame, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de informagao ou de documentos
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificag@o e habilitacao.

24.13.1. Conforme entendimento do Plenario do Tribunal de Contas da Unido, exarado no Acorddo n.
1211/2021-Plenério, ndo ¢ considerado documento novo, comprobatorio de condi¢ao atendida pelo licitante
quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo e/ou da
proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pela Agente de Contratacao.

24.14. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico: www.bnc.org.br,
www.belavista.go.gov.br nos seguintes links: Portal de Servicos:
https://belavistadegoias.megasoftservicos.com.br/fornecedor/licitacoes, Portal do Cidadao:
https://acessoainformacao.belavista.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes mg e Portal Nacional de

Compras Publicas - PNCP: https:/pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e os

autos do processo administrativo permanecerao, na sede da Prefeitura de Bela Vista de Goias.

24.15. Sera competente o foro da Comarca do Municipio de Bela Vista de Goias - GO para dirimir as questdes
decorrentes desta licitagdo ndo resolvidas na esfera administrativa.

24.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto basico
ANEXO II - ETP


http://www.bnc.org.br/
http://www.belavista.go.gov.br/
https://belavistadegoias.megasoftservicos.com.br/fornecedor/licitacoes
https://acessoainformacao.belavista.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes_mg
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ANEXO III — Memorial descritivo
ANEXO IV - Documentos técnicos, Planilhas, Or¢camentos, Mapas, Cronogramas e demais documentos
informativos;
ANEXO V - Modelo Declaragcdo Microempresa;
ANEXO VI — Modelo Declaragdo Conjunta;
ANEXO VII - Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econdmicos previstos neste edital;
ANEXO VIII- Minuta contratual;
ANEXO IX — Modelos para anexar junto da Proposta
Anexo IX.1 — Modelo de proposta de prego;
Anexo IX.2 — Demonstrativo da composi¢ao do BDI;
Anexo IX.3 — Declaragdo de elaboragdo independente de proposta;
Anexo [X.4—Declaragao de que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes.

ANEXO X - Dados comerciais para elaboragdo de contrato da vencedora do certame;
ANEXO XI - Formulario de Solicitagdao de Informagoes;

ANEXO XII — Certificado de realizagao de visita técnica;

ANEXO XIII — Declaragédo de nao realizagao de visita técnica;

ANEXO XIV — Matriz de Gerenciamento de Riscos.

Bela Vista de Goias-GO, 25 de Fevereiro de 2026.

Wanderley Rodrigues de Siqueira
Secretario Municipal de Obras e Manutengdes



de Goias

A transformagdo ¢ agora!

#_\ BelaVista

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
Obras e servigos comuns de engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Todo e qualquer servigo que conste do processo de licitagao (PBS, Edital, Projeto Bésico,
Minuta do Contrato e anexos) e dos detalhes fornecidos pela CONTRATANTE, sera considerado objeto de
Contrato e devera ser cumprido integralmente pela contratada.

1.2. O(s)servigco(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
contratacao.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O presente tem por objetivo analisar e demonstrar a viabilidade técnica e administrativa da Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para execugdo da obra de constru¢ao do CEU da Cultura,
no municipio de Bela Vista, Goias (Novo PAC).

A contratacdo decorre do Termo de Compromisso OGUMINC n°® 963443/2024 — Operagao n° 1095322-
28, firmado entre o Municipio e a CAIXA Econdmica Federal, com o proposito de suprir a caréncia de
infraestrutura cultural por meio da criagdo de um ambiente adequado para fomentar a diversidade cultural
e fortalecer os lacos entre os membros da sociedade.

Trata-se de empreendimento de relevante interesse publico, cuja execugdo requer empresa com
comprovada capacidade técnica e registro no CREA, apta a realizar servicos de fundagdo, estrutura,
alvenaria, cobertura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, pintura, urbanizacdo e
infraestrutura interna, em conformidade com os projetos e especificagdes técnicas aprovados pela CAIXA
Econdmica Federal.

A Administragdo Municipal ndo dispde de estrutura operacional e corpo técnico especializado suficiente
para a execucdo direta dos servicos, sendo indispensavel a contratagdo de empresa especializada, de modo
a assegurar o cumprimento dos prazos e padrdes de qualidade exigidos pelo Termo de Compromisso.

3. DEFINICAO DO OBJETO

3.1. Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execug¢ao da obra de
constru¢do CEU da Cultura, Novo PAC, no Municipio de Bela Vista de Goids, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

DESCRICAO
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ADMINISTRACAO LOCAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSUMOS INTERNOS

Proprio

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSAO

KWH

4800,00

Proprio

CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E/OU MOVEL

MES

8,00

Proprio

CONSUMO DE ESGOTO - REDE PUBLICA

M3

48,00

Proprio

CONSUMO DE AGUA TRATADA

M3

48,00

Proprio

CONSUMO COMBUSTIVEL - VEICULO LEVE (10 km/l e 500 km/més)

MES

8,00

PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO (saldrios + encargos)

SUPERVISAO TECNICA

SINAPI

| ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| MES |

4,00

COORDENACAO E FISCALIZACAO

SINAPI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

4,00

SINAPI

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

4,00

SERVICOS INICIAIS

INSTALACAO DO CANTEIRO

LIMPEZA DE AREA PARA CANTEIRO

SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018

M2

600,00

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

M3

180,00

ALOJAMENTO, VESTIARIO, ESCRITORIO E DEPOSITO

Proprio

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
ESQUADRIAS

M2

25,00

SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

8,00

SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

8,00

Préprio

FRETE (CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE) DE CONTAINER
EM CAMINHAO CARROCERIA COM MUNCK - TRAJETO MAXIMO: ATE
30KM

4,00

LIGACOES PROVISORIAS

Préprio

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS

1,00

Préprio

LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA

1,00

SINALIZACAO E SEGURANCA

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

MZ

4,50

SINAPI

TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018

MZ

172,00

EQUIPAMENTOS (LOCACAO)

Préprio

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (FORNECIMENTO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2XMES

245,60

SINAPI

COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017

M2

122,80

MOVIMENTO DE TERRA

CORTE E (RE)ATERRO MECANIZADO




SINAPI

de Goias

/\ BelaVista

A transformacio ¢ agoral

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF 08/2023

M3

130,00

COMPACTACAO DE ATERRO

SINAPI

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

600,00

LOCACAO DA OBRA

EXECUCAO DE GABARITO

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 10/2018

102,33

FUNDACOES

SERVICOS GERAIS EM FUNDACOES

FUNDACOES (ESCAVACAO)

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

M3

48,04

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

M3

61,09

Proprio

ESCAVACAO MANUAL PARA ESTACA BROCA, DIAMETRO DE 50CM, COM
TRADO CONCHA

28,00

FUNDACOES (REATERRO)

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

65,41

FUNDACOES (COMPACTACAO)

Proprio

APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG

M2

68,71

Proprio

APILOAMENTO MANUAL DE BLOCOS/SAPATAS COM MACO DE 30KG

M3

31,70

FUNDACOES (LASTRO)

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3

16,09

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

M2

321,78

ARMADURA PARA FUNDACOES

FUNDACOES (ARMACAO COM VERGALHOES DE ACO)

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

449,90

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

170,40

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

879,70

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

761,90

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

896,80

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

838,60

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

KG

11,90

SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS

KG

30,03
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MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
AF 09/2021 PS

KG

94,90

FORMA PARA FUNDACOES

FUNDACOES (FORMA DE MADEIRA)

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF 01/2024

M2

294,37

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF 01/2024

M2

49,57

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

21,71

CONCRETO PARA FUNDACOES

FUNDACOES (CONCRETO ESTRUTURAL USINADO)

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

M3

28,86

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

M3

14,83

IMPERMEABILIZACAO EM FUNDACOES

FUNDACOES (IMPERMEABILIZACAO COM TINTA ASFALTICA)

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

M2

340,26

SUPERESTRUTURA

PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUTURA (ARMADURA PILARES E VIGAS - VERGALHOES DE
ACO)

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

911,00

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

566,60

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

257,40

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

2550,00

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

1550,30

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

1282,60

SUPERESTRUTURA (ARMADURA LAJES)

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

924,80

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

387,50

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

1638,20
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ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

1946,20

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

825,40

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

803,50

SUPERESTRUTURA (FORMAS)

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18 MM. AF 09/2020

M2

345,69

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF 09/2020

M2

181,84

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18 MM. AF (09/2020

M2

311,98

SINAPI

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF 09/2020

M3

42,30

SINAPI

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M3

11,20

SUPERESTRUTURA (CONCRETO USINADO)

Proprio

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

11,31

Proprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

82,62

COBERTURA

SERVICOS GERAIS EM COBERTURA

REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIES

SINAPI

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF 09/2023

M2

216,53

SINAPI

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF _09/2023

M2

216,53

IMPERMEABILIZACOES

SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA)

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

M2

355,84

SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZACAO COM POLIUREIA)

Proprio

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIUREIA, 2 DEMAOS

M2

95,80

VEGETACAO SOBRE LAJE

CAMADA DRENANTE

SINAPI

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9
KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 07/2021

M2

327,25

Préprio

ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

M3

17,14

CAMADA VEGETAL

SINAPI

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9
KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 07/2021

MZ

285,87
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TERRA PARA PLANTIO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA -
FORNECIMENTO E COLOCACAO (INCLUI TRANSPORTE VERTICAL 1°
PAVIMENTO)

M3

22,60

SINAPI

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018

M2

216,53

MOLDURAS E PROTECOES

CHAPIM EM CONCRETO

Proprio

CHAPIM SOBRE MUROS E/OU PLATIBANDAS LINEARES, EM PRE-
MOLDADO DE CONCRETO, L =25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO PLASTIFICANTE

110,89

FECHAMENTOS

CLARABOIAS, SHEDS ETC

Proprio

CLARABOIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO
COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

9,24

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA

TIJOLO CERAMICO FURADO

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

372,39

SERVICOS GERAIS EM PAREDES

RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULACAO

SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

30,00

SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

70,00

CHUMBAMENTO DE TUBULACAO, ELETRODUTOS ETC...

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF 09/2023

30,00

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

30,00

ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA

SINAPI

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2016

211,90

PREVENCAO DE TRINCAS

Préprio

ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFICIE SUJEITA A TRINCAS -
LARGURA DA TELA =25cm

100,00

VERGAS E CONTRAVERGAS

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF 03/2024

8,80

FACHADA ADAPTAVEL

FACHADA ADAPTAVEL (ESTRUTURA METALICA)

Préprio

ESTRUTURA METALICA - TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO COM
COSTURA , DN 1", E=2,65mm, @ EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590),
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MAO DE OBRA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1223,56

Préprio

PLACA DE BASE EM CHAPA GROSSA DE ACO SAC 350 (ASTM A588, COR-
TEM) - E= 8mm (5/16") - ANCORADA COM BARRA ROSCADA DE ACO
GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

KG

105,75
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ESQUADRIAS

ALUMINIO

ALUMINIO (PORTAS)

Proprio

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO (PRETO OU BRONZE) DE CORRER, EM
PERFIS SERIE 30, INCLUSOS FERRAGENS E VIDRO DE SEGURANCA 8mm

M2

51,03

ALUMINIO (JANELAS)

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

37,83

MADEIRA

MADEIRA (PORTAS)

SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

5,00

Proprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
— PCD (NBR 9050:2020) - ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
BRANCO — FOLHA SOLIDA — 90X210CM — FIXACAO TOTAL COM DE
ESPUMA EXPANSIVA — INCLUI: BARRA DE APOIO INTERNA E CHAPA DE
PROTECAO INFERIOR

3,00

Proprio

PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA, LISA, ABRIR (0.60 x 1,60 a 2.10m),
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, INCLUI
FERRAGENS (TIPO TARJETA) PARA DIVISORIAS DE GRANITO/MARMORE
E GRANILITE

6,00

ACO

ACO (PORTOES)

Proprio

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA
NUMERO 24" (FONECIMENTO E INSTALACAO)

M2

15,89

SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITARIOS E DE COMBATE A INCENDIO
(HSI)

AGUA FRIA

AGUA FRIA (LIGACAO COM REDE DE FORNECIMENTO)

SINAPI

HIDROMETRO DN 20 (%4”), 3,0 M*/H — FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016

1,00

SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_03/2024

1,00

SINAPI

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024

1,00

AGUA FRIA (ARMAZENAMENTO)

SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

g

2,00

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2,00

AGUA FRIA (REGISTROS E VALVULAS)

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

15,00

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

1,00
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REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

1,00

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

3,00

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1,00

AGUA FRIA (TUBULACAO)

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

88,14

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAYEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

9,26

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15,37

AGUA FRIA (CONEXOES - JOELHO)

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

30,00

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

33,00

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

18,00

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

7,00

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

2,00

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

5,00

AGUA FRIA (CONEXOES - TE)

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

5,00

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

12,00

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

11,00

AGUA FRIA (CONEXOES - ADAPTADOR)

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

31,00

AGUA FRIA (CONEXOES - LUVA)

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAV]EL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

1,00

AGUA FRIA (CONEXOES - BUCHA DE REDUCAO)
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BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 1,00
INSTALACAO. AF_06/2022

ESGOTO

ESGOTO (TUBULACAO)

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 32,60
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 35,94
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 8,68
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 48,61
SANITARIO. AF _08/2022

ESGOTO (CONEXOES - JOELHO)

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 52,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 19,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 10,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 28,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO | UN | 24,00
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 7,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ESGOTO (CONEXOES - JUNCAO)

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Préprio

JUNCAO COM REDUQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

ESGOTO (CONEXOES - TE)
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

14,00

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

Proprio

TE COM REDUCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

2,00

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

ESGOTO (CONEXOES - LUVA)

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

60,00

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10,00

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

34,00

ESGOTO (CONEXOES - TERMINAL DE VENTILACAO)

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

1,00

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

2,00

ESGOTO (CONEXOES - REDUCAO EXCENTRICA)

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

3,00

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

1,00

ESGOTO (CAIXA SIFONADA E RALO)

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5,00

SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2,00

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,00

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

1,00

Préprio

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm, ESGOTO

5,00

Préprio

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm, ESGOTO

2,00

ESGOTO (INSPECAO E LIMPEZA)
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CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

9,00

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

1,00

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF _12/2020

1,00

Proprio

CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM
TAMPA DE FERRO FUNDIDO - @60cm

UN

1,00

AGUAS PLUVIAIS

AGUAS PLUVIAIS (TUBULACAO)

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

57,47

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

14,82

AGUAS PLUVIAIS (PONTOS DE CAPTACAO)

| Proprio

| RALO SEMI-HEMISFERICO F°F°, TIPO ABACAXI @ 75mm

8,00

AGUAS PLUVIAIS (ESTRUTURAS DE SUPORTE)

| Proprio

I GARGULA DE DESCIDA PLUVIAL EM CONCRETO APARENTE

3,00

AGUAS PLUVIAIS (CANALETAS)

Proprio

CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M,
GEOMETRIA PRISMATICA (DIMENSOES INTERNAS: L=0,40m;
H(médio)=0,325m)

17,50

AGUAS PLUVIAIS (CAIXAS)

Proprio

CAIXA DE AREIA 60X60X80cm (MEDIDAS INTERNAS) - FUNDO DE BRITA -
TAMPA T33 EM FERRO FUNDIDO

Un

1,00

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTORES

SINAPI

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

2,00

SINALIZACAO

SBC

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm

12,00

SBC

PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm

5,00

Préprio

SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA AUTONOMA - SAIDA DE
EMERGENCIA - 50x25cm

1,00

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SINAPI

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

19,00

SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)

ENTRADA (LIGACAO COM REDE DE FORNECIMENTO)

ENTRADA SUBTERRANEA

Proprio

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (SEM
MURETA)

g

1,00

SINAPI

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

SERVICOS GERAIS PARA LIGACAO COM REDE PUBLICA

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

m2

2,00
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

SINAPI | MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA m? 4,00
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM
SINAPI | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020
smapl | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES UN 1.00
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020 ’
ATERRAMENTO DA MEDICAO
smapl | HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 3.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ’
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
SINAPI ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO. AF_08/2023
smapl | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 300
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 ’
proprio | CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm2 M 7,30
QUADROS, DISJUNTORES E DEMAIS ACESSORIOS
ENERGIA (QUADROS DE DISTRIBUICAO)
QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, DE EMBUTIR, COM
Proprio | BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA - 60x100x20cm - SEM | UN 1,00
DISJUNTORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO / VOZ E DADOS (RACK)
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
SINAPL | INSTALACAO. AF 11/2019 UN 1,00
préorio | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 mpbs + 2P 10-100-1000 BT - FORNECIMENTO | 100
P E INSTALACAO >
o MINI RACK 6UX450MM - INSTALACAO EM PAREDE - COR: PRETO - COM
Proprio VISOR UN 1,00
proprio | TERMINAL TELEFONICO - BLOCO BLI-10P UN 2,00
Proprio | GUIA DE CABOS P/ RACK PADRAO 19"" UN 2,00
Proprio | CANALETA PARA FIXACAO DE BLOCOS BLI-10/BLI-20 - 5U UN 2,00
Proprio | CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5e PARA SISTEMAS DE VOZ UN 16,00
ENERGIA (DISJUNTORES)
sapl | DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 34.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
svapl | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ’
svapl | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 4.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
svapl | DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 ’
smvapl | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _07/2025 ’
smap, | PISJTUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN 500
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 ’
svapl | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 300
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 ’
sinapr | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1 8,00
AF_07/2025 i
ENERGIA (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR)
- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E
Proprio UN 15,00

INSTALACAO
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 40A - 30mA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

ENERGIA (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS)

Proprio

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) - TENSAO 175V -
CORRENTE 20kA

UN

4,00

DISTRIBUICAO (ELETRODUTO PVC FLEXIVEL)

ELETRODUTO PVC FLEXiVEL

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

597,00

SINAPI

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

25,00

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

60,00

SINAPI

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

169,80

SINAPI

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

31,30

SINAPI

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

22,80

ELETRODUTO PVC FLEXIiVEL (CONEXOES - LUVAS)

Préprio

LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODU FLEXIVEL CORRUGADO - 25mm
(3/4M

un

18,00

DISTRIBUICAO (ELETRODUTO PVC RiGIDO)

ELETRODUTO PVC RiGIDO

SINAPI

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

4,00

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

1,00

ELETRODUTO PVC RiGIDO (CONEXOES - CURVAS)

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINATIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

2,00

SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

2,00

Préprio

CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,00

ELETRODUTO PVC RiGIDO (CONEXOES - LUVAS)

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

2,00
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

2,00

DISTRIBUICAO (ELETRODUTO ACO GALVANIZADO)

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO

Proprio

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4")

44,20

Proprio

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 25 (1")

35,90

Proprio

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 32 (1.1/4")

5,00

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO (CONEXOES - CURVAS)

Proprio

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO ACO GALVANIZADO DN 20mm
(3/4"

4,00

Proprio

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO ACO GALVANIZADO DN 25mm (1")

6,00

Proprio

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO ACO GALVANIZADO DN 32mm
(1.1/4")

1,00

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO (CONEXOES - LUVAS)

Proprio

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO 25 MM (1") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21,00

Proprio

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO 32 MM (1
1/4"y - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12,00

Proprio

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO 40 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO (ACESSORIOS - BRACADEIRAS)

SINAPI

FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

98,00

DISTRIBUICAO (ELETROCALHAS)

ELETROCALHA PERFURADA

Préprio

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U", 50X50MM -
INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

51,90

Préprio

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA, TIPO "U",100X50MM -
INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO

137,10

ELETROCALHA PERFURADA (CONEXOES - TE)

Préprio

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA -
50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

Proprio

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA -
100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

g

14,00

Proprio

TERMINAL PARA ELETROCALHA DE ACO GALVANIZADO - 50 x 50 mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9,00

Préprio

TERMINAL PARA ELETROCALHA DE ACO GALVANIZADO - 100 x 50 mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

g

25,00

ELETROCALHA PERFURADA (CONEXOES - CURVA)

Proprio

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE
ACO GALVANIZADO - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,00

Préprio

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE
ACO GALVANIZADO - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6,00

ELETROCALHA PERFURADA (CONEXOES - CRUZETA)

Proprio

CRUZETA 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00
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ELETROCALHA PERFURADA (ACESSORIOS - SAIDA ELETRODUTO)

Proprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 8,00

Proprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" UN 8,00

Proprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"" UN 5,00
DISTRIBUICAO (CAIXAS DE PASSAGEM E/OU LIGACAO)
CAIXAS EM PVC - EMBUTIR

sap; | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 13.00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’

sap; | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 36.00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’

sivapr | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 78,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’

sap; | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 1.00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

SINAPL | £ INSTALACAO. AF 03/2023 UN- 12,00

SBC TOMADA COM TAMPA 10A 250V PARA PISO UN 3,00
CONDULETES DE ALUMINIO

sap; | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 5.00
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 ’
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO

SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO. AF 10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO

Préprio | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO

SINAPI | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_10/2022

siap; | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 100
GALVANIZADO DN 25 MM (1 ’
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO

SINAPL | GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO

Préprio | GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO
CAIXAS EM ACO - EMBUTIR

Proprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO - EMBUTIR - 20x20x12cm UN 38,00

Proprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO - EMBUTIR - 30X30X12cm UN 9,00
CAIXAS EM ACO - SOBREPOR

Proprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO - SOBREPOR - 20X20X10cm un 2,00
CAIXAS PARA PISO
CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO ELETRICA - 30cmx30cmx30cm -

Proprio | ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACICO) COM FUNDO DE BRITA E UN 4,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO ELETRICA - 40cmx40cmx40cm -

Proprio | ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACICO) COM FUNDO DE BRITA E UN 5,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Proprio | CAIXA DE ALUMINIO 4"x4" PARA TOMADA DE PISO - SEM PLACA UN 3,00
CAIXA PARA INSTALACAO EM PERFILADOS / ELETROCALHAS

Préprio CAIXA DE TOMADA (10A) EM PVC PARA INSTALACAO EM PERFILADO UN 8.00

38x38mm
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CABEAMENTO

ENERGIA (FIOS E CABOS)

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2023

3166,00

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

114,00

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

60,00

SINAPI

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

102,00

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

21,00

VOZ E DADOS (CABOS)

SINAPI

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

8,10

CABEAMENTO ESTRUTURADO (CABOS)

SINAPI

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

190,30

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E EXAUSTAO (ACD)

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INDIVIDUAL

AR CONDICIONADO (REDE FRIGORIGENA - TUBULACAO)

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

64,97

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

31,83

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

59,45

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

27,82

AR CONDICIONADO (REDE FRIGORIGENA - CONEXOES)

Proprio

CURVA DE COBRE FLEXIVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS
SOLDADAS - @ 6.35MM (1/4")

63,00

Préprio

CURVA DE COBRE FLEX{VEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS
SOLDADAS - @ 9.52MM (3/8")

46,00

Proprio

CURVA DE COBRE FLEX{VEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS
SOLDADAS - @ 12.70MM (1/2")

un

59,00

Proprio

CURVA DE COBRE FLEXIVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS
SOLDADAS - @ 15.87MM (5/3")

un

42,00

AR CONDICIONADO (REDE ELETRICA)

Proprio

CABO PP 2 x 2.5mm?, 450/750V

m

| 160,00
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AR CONDICIONADO (REDE HIDRAULICA - DRENO)

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

52,29

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

18,00

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

3,00

Proprio

ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 25MM COR
BRANCA, ISENTA DE HALOGENIOS, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 19MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

52,29

AR CONDICIONADO (EQUIPAMENTO)

SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE

UN

1,00

SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE

1,00

SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

4,00

SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _11/2021 PE

3,00

AR CONDICIONADO (FILTROS)

Proprio

CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+MS5 FILBOX RED 150 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

AR CONDICIONADO/VENTILACAO (TERMINAIS DE AR)

Proprio

GRELHA DE EXAUSTAO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILACAO
225x125 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

6,00

Proprio

GRELHA DE EXAUSTAO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILACAO
325x125 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

1,00

Proprio

GRELHA DE EXAUSTAO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILACAO
525x125 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

VENTILACAO / EXAUSTAO

VENTILACAO / EXAUSTAO (DUTOS E TUBOS)

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

9,94

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

5,00

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

5,00

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

2,00

SINAPI

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

2,00

VENTILACAO / EXAUSTAO (EQUIPAMENTOS)

Préprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM ANTI-RETORNO PARA INSTALACAO
EM TETO E/OU PAREDE - @200mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

Préprio

EXAUSTOR CIRCULAR PARA AMBIENTE - @200mm - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4,00

REVESTIMENTOS PRIMARIOS

PAREDE
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CHAPISCO EM PAREDE

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

745,69

EMBOCO/REBOCO EM PAREDE

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

394,43

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF _09/2022

370,56

PISO

CONTRAPISO

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021

282,48

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
4CM. AF 07/2021

55,03

ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)

PAREDE

PAREDE (CERAMICA/AZULEJO/PORCELANATO)

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

m2

166,97

PAREDE (REVESTIMENTO EM TIJOLO MACICO)

Proprio

ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLO CERAMICO MACICO DE
5X10X20CM CORTADO AO MEIO (ESPESSURA DA PAREDE 5CM) -
ASSENTAMENTO ARGAMASSA CIMENTO:CAL:AREIA (1:2:8)

m2

366,85

DIVISORIA SANITARIA

SINAPI

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

16,93

PAREDE (REVESTIMENTO ACUSTICO)

Préprio

REVESTIMENTO INTERNO ESPECIAL - ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA
PARA TRATAMENTO E ISOLAMENTO DE SOM - ESPESSURA
MINIMA=35MM - APLICACAO: COLA DE CONTATO SOBRE REBOCO

M2

25,77

PISO

PISO (CERAMICA/PORCELANATO)

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_02/2023 PE

m2

50,76

PISO (GRANITINA/GRANILITE)

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF 06/2022

m2

264,35
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GRELHA DE FECHAMENTO DA CANALETA EM PLACA DE CONCRETO

16,00 ‘

Proprio | ARAMADO REVESTIDO COM GRANITINA CINZA (L=67.50cm - P=58.90cm - UN
H=7cm)
PISO (PODOTATIL)
| Préprio | PISO TATIL DIRECIONAL / ALERTA - PLACA 25x25cm - VARIAS CORES | UN 91,00 |
ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS)
BANCADAS
BANCADAS (MARMORE E/OU GRANITO)

Préprio BANCADA PARA LAVATORIO EM GRANITO - FUROS (CUBA + TORNEIRA) M2 220
- COM ESPELHO - ACABAMENTO TIPO SAIA (10cm) - cor: BRANCO SIENA ’

Préprio BANCADA PARA COZINHA/AREA DE SERVICO EM GRANITO - SECA - SEM - 531
FURO - SEM ESPELHO - ACABEMENTO DUPLO RETO (cor: BRANCO SIENA) ’
BANCADA PARA COZINHA/AREA SERVICO EM GRANITO - AREA

Proprio | MOLHADA - FUROS (CUBA + COOKTOP + TORNEIRA) - COM ESPELHO - m? 3,36
ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA)

BANCADA PARA COZINHA/AREA SERVICO EM GRANITO - AREA

Proprio | MOLHADA - FUROS (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPELHO - m? 1,57
ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA)

CUBAS, TANQUES E LAVATORIOS
CUBAS DE LOUCA

Préprio CUBA DE LOUCA, SEMI-ENCAIXE BRANCA (INCLUI SIFAO, ENGATE, UN $.00
VALVULA. NAO INCLUI TORNEIRA) ’
CUBAS METALICAS
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

SINAPI | AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020
TANQUE METALICO

Préprio TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR, VALVULA E UN 100
SIFAO - 50CM X 40CM X 22CM ’
LAVATORIO DE LOUCA (PCD)

LAVATORIO LOUCA BRANCA, SUSPENSO, DE CANTO, 40 X 30CM (L X C),

Préprio PCD (NBR 9050), INCLUSOS SIFAO TIPO GARRAFA CROMADO, VALVULA UN 3.00
E ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
TORNEIRAS
TORNEIRA PARA LAVATORIO

Préprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA POR UN $.00
PRESSAO COM FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA ’

Préprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA COM UN 3.00
ALAVANCA E BICO ANTIFURTO - PCD NBR9050 ’
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA

svapr | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 100
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
TORNEIRA PARA TANQUE

sivap; | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ’
BACIA SANITARIA
BACIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA
VASO §ANITARIO DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA -

Préprio PADRAO MEDIO - INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 6.00
X 40CM E ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
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VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA
PCD (NBR 9050) - INCLUSO FIXACAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO E
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

MICTORIO

MICTORIO DE LOUCA

SINAPI

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA — PADRAO MEDIO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,00

SINAPI

TAPA VISTA DE MICTORIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E . AF _01/2021

1,13

CHUVEIROS

CHUVEIRO ELETRICO

SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1,00

ACESSORIOS PCD

BARRA DE APOIO

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

9,00

BANQUETA PARA BANHO

SINAPI

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1,00

COMPLEMENTOS

PAPELEIRA

Proprio

PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA EM ACO INOX
INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS)

7,00

Préprio

PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL HIGIENICO EM ACO INOX
(ROLO ATE 400m)

9,00

PORTA-SABAO

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

7,00

ACABAMENTOS (ELETRICOS, VOZ, DADOS E TV)

TOMADAS

ENERGIA (TOMADAS)

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

66,00

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

20,00

SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7,00

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

2,00

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

5,00

SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

12,00

Proprio

TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2

3,00

DADOS (TOMADAS)

SINAPI

| TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

10,00

VOZ (TOMADAS)
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TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2019

4,00

INTERRUPTORES E DEMAIS COMANDOS

INTERRUPTOR 01 SECAO

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

3,00

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

3,00

INTERRUPTOR 02 SECOES

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

4,00

INTERRUPTOR 03 SECOES

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1,00

ILUMINACAO

ILUMINACAO INTERNA

Proprio

LUMINARIA TIPO CALHA COM 02 LAMPADAS TUBULARES LED 2x18/20W
- BIVOLT

62,00

Proprio

LUMINARIA TIPO SPOT - SOBREPOR - PARA LAMPADA PAR 20

11,00

ILUMINACAO EXTERNA

Proprio

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINACAO PUBLICA - 50W - 3000K -
IP65

7,00

Proprio

POSTE BALIZADOR PARA JARDIM - ALUMINIO NA COR PRETA - COM
LAMPADA LED 12W

2,00

PINTURA

PINTURA (PREPARACAO)

EMASSAMENTO

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

205,98

PROTECAO DE SUPERFICIES METALICAS

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

15,12

PINTURA (ACABAMENTO)

PINTURA (SOBRE REBOCO)

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

205,98

PINTURA (SUPERFICIES METALICAS)

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE

45,36

PINTURA (TRATAMENTOS DIVERSOS)

SINAPI

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS. AF_05/2021

mZ

261,01

URBANIZACAO

PAISAGISMO

COBERTURA VEGETAL

SINAPI

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018

| 118,04
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MOBILIARIO URBANO
LIXEIRA

INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
SINAPI | TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 1,00
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

BICICLETARIO

INSTALACAO DE BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 82
CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE ACO @ 2'

DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

DESMONTE DE INSTALACOES PROVISORIAS
TAPUME

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALOJAMENTO / DEPOSITO / BANHEIRO

DEMOLICAO / DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS -
COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL

LIMPEZA FINAL
LIMPEZA PARA ENTREGA FINAL

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC.
AF_04/2019

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ ALUMINIO/ PVC.
AF_04/2019

SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m? 30,24
SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF 04/2019 m? 31,76
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUCA,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF 04/2019 | m? 8,48
LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE LAVATORIO DE LOUCA COM BANCADA DE PEDRA,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019

BOTA-FORA (ENTULHO)

TRANSPORTE E CARGA DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA -
INCLUI CACAMBA

SINAPI UN 6,00

SINAPI m? 172,00

Proprio

m? 30,00

SINAPI m? 37,12

SINAPI m? 50,95

SINAPI m? 168,08

SINAPI UN 9,00

SINAPI UN 1,00

SINAPI UN 11,00

SINAPI m? 53,57

Préprio

M3 15,00

4. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIADO CONTRATO DO OBJETO

4.1. O prazo de execucgdo da contratacdo ¢ de 08 (oito) meses, contados a partir do inicio da
execucdo estipulado na ordem de servigo;

42. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato.
Na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1. 5.1 A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
orgamento previsto juntado a este processo administrativo.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Habilitacio juridica

6.1.1.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,

6.1.2.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

6.1.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCME]I, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.1.4.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

6.1.5.Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

6.1.6.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

6.1.7.Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

6.1.8.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da
consolidagdo respectiva.

6.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

6.2.1.Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

6.2.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

6.2.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

6.2.4.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;
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6.2.5.Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

6.2.6.Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

6.2.7.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante
a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

6.2.8.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdomico-Financeira

6.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo, ou de
sociedade simples;

6.3.2.Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

6.3.3.Apresentacao de Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, conforme exigéncias abaixo descritas:

6.3.4.Apresentacdo de Balango Patrimonial ¢ Demonstragdo de Resultado de Exercicio ¢ demais
demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

6.3.5.Serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de
2 (dois) anos.

6.3.6.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

6.3.7.Declaragdo de demonstragdo contabil, conforme ANEXO VII, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices economicos
previstos, utilizando-se os indices abaixo, através das seguintes analises:

6.3.8.A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante
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6.3.9.0 licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) devera comprovar
Patriménio Liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou
do item pertinente.

6.3.10. O Patrimonio Liquido exigido acima sera calculado por meio da formula abaixo, cujos dados
serdo extraidos das informagoes do balango patrimonial da empresa:

PATRIMONIO LiQUIDO= Ativo Total - (Passivo Circulante + Passivo Niio Circulante)

6.4. Garantia da proposta

6.4.1.Conforme o estabelecido no artigo 58, § 1° da Lei Federal n.° 14.133/2021, no importe de 1%
(um por cento) do valor estimado para a contratacdo, que devera estar em nome do Municipio de
Bela Vista de Goias - GO, com validade de no minimo 90 (noventa) dias a contar da data de
abertura da licitac3o.

6.4.2.0s licitantes deverdo apresentar comprovante da referida garantia da proposta sob uma das
modalidades e critérios previstos no §1° do artigo 96, da Lei 14.133/2021, no envelope de
habilitagdo.

6.4.3.Em caso de caucdo em dinheiro, o deposito devera ser feito em conta propria fornecida pela
Secretaria de Finangas ¢ Planejamento do Municipio de Bela Vista de Goiés, sito Rua R-6 com
Rua R-2, n° 200, Setor Sdo Geraldo, Bela Vista de Goias-GO, fone (62) 3551-7065.

6.4.4.A garantia de proposta serd devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

6.5. A documentacio relativa a qualificaciio técnica limitar-se-a a:
a) Prova de registro no CREA e/ou CAU, da empresa e de seus responsaveis técnicos pela obra;
b) Capacitacdo técnico-profissional:

b.1) Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem a parcela de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, conforme tabela abaixo:

ITEM COD BANCO DESCRICAO

4 SUPERESTRUTURA
4.14 SUPERESTRUTURA (CONCRETO USINADO)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
4142 395 | Proprio NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3
e ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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5.2 IMPERMEABILIZACOES
5.2.1 SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
5511 | 98547 | SINAPL | CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2
e E=4MM. AF_09/2023
6.3 FACHADA ADAPTAVEL
6.3.1 FACHADA ADAPTAVEL (ESTRUTURA METALICA)
ESTRUTURA METALICA - TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO COM
420 | prooric | COSTURA , DN 1", E=2,65mm, @ EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590), M
6.3.1.1 P LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MAO DE OBRA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

b.2) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

b.3) No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 67, §6°, da Lei n® 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

¢) Capacitacio técnico-operacional:

c.1) A Comprovagao da capacitagdo técnico-operacional, a qual devera ser realizada mediante apresentagdo de
Atestados de Capacidade Técnica, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT
expedidas pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado em nome da licitante, que comprovem a aptiddo da empresa para o
desempenho de atividades compativeis e pertinentes, em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto
desta licitagao.

A comprovacdo restringe-se as parcelas de maior relevancia e de valor significativo desta contratacio,
conforme previsto no art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

Para fins desta licitacdo, considera-se parcela de maior relevancia aquela relacionada aos elementos essenciais
da obra, devendo ser comprovada experi€éncia minima correspondente a 50% (cinquenta por cento) da
quantidade total prevista para a contratacéo.

QUANT.
MINIMA

ITEM COD BANCO DESCRICAO UN QUANT. %

4 SUPERESTRUTURA |

4.14 SUPERESTRUTURA (CONCRETO USINADO)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

395 | Proprio M3 82,62 |50% 41,31

4142
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COBERTURA

5.2

IMPERMEABILIZACOES

5.2.1

SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZACAO
COM MANTA ASFALTICA)

52.1.1

98547

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023

355,84

50%

177,92

6.3

FACHADA ADAPTAVEL

6.3.1

FACHADA ADAPTAVEL (ESTRUTURA
METALICA)

6.3.1.1

480

Proprio

ESTRUTURA METALICA - TUBO DE ACO
GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA , DN 1",
E=2,65mm, @ EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR
5590), LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
MATERIAIS E MAO DE OBRA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1223,56

50%

611,78

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,

das 08:00 horas as 11:00 horas €13:00 horas as 17:00 horas.

6.6.

6.7.

6.8.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, a empresa interessada devera agendar dia e horario junto ao Departamento de
Engenharia do Municipio, através do e-mailengenharia@belavista.go.gov.br ou no telefone (62) 3551 — 7056.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.9.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo

o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

7.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica conforme cronograma fisico financeiro estimado

Condicoes de execucao

para o objeto:
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PROJETO: ETAPA DO PROJETO: ENCARGOS SOCIAIS
. . o EXECUTIVO DESONERADO
CEU da CULTURA - NUCLEO BASICO HORISTA: [ENSALIST,
EDIFICADO (NBE00) DATA DO ORCAMENTO: 46,77% _ 81,46%
11/11/2025
T REVISAON® N° DA REVISAO:
4 03 RO3
RS o MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
” % RS % RS % R$ % RS % R§
1_|ADMINISTRACAO LOCAL R$ 20008679 | 942% 12,50% [R$ 2501085 | 12,50% |RS 25.010,85 | 12,50% |R$ 2501085 12,50% |R$ 2501085 12,50% RS 25.01085
2_|SERVICOS INICIAIS R$ 10656046 | 502% 100,00% RS 106560,46
3_|FUNDAGOES R$ 25273450 | 1190% 10,00% _|R$ 2527345 | 70,00% IR_S 176914,15_| 20,00% |RS 5054690
4 _|SUPERESTRUTURA RS 45844818 | 21,59% 10,00% |R$ 4584482 | 30,00% |RS 137.53445 | 5000% [R$229.22409 | 10,00% |RS 45.844,82
5 |COBERTURA R$ 21387744 | 1007% 20,00% |R$ 4277549 2000% |R$ 4277549
6 _|PAREDES E PAINEIS RS 14037944 | 661% 3000% |R$ 42.113,83
7 |ESQUADRIAS R$ 147.620,80 6,95%
8 _[SSTEMAS HDRAULICOS SANITARIOS E DE COMBATE A NCENDIO (5 RS 4579328 | 2,16% 1000% |R$ 4579,33 10,00% |R$ 457933 2000% _|RS$ 9.158,66
9 |SISTEMA HI.FTI'RICU(E!.I{]+SIS'I'I'IMA DE VOZ E DADOS (NET) R$ 115.012,05 542% 10,00% [R$11.501,21 10,00% |R$11.501,21 20,00% |R$23.002,41
10 [SSTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E EXAUSTAO (ACD) RS 76.271,94 3,59% 30,00% |R$22.881,58
11_|REVESTIMENTOS PRIMARIOS, RS 7759383 | 3.65% 2000% |R$ 15518,77
12 |ACABAMENTOS (REVESTMENTO P ARA TETO,P AREDE £ P50) R§ 15364710 | 7.24% 2000% |R$ 30.72942
13_|ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS) R$5826319 | 274%
14 |ACABAMENTOS (ELETRICOS, VOZ, DADOS E TV) RS 41.407,20 1,95%
15 [PINTURA R$ 19.719,75 0,93%
16 |URBANIZACAO R$ 9.455,40 0,45%
17_|DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO R$631652__| 030%
18
19
20
21
22
totais R$2.123.187,87 100%
total no més | R$ 156.844,76 [ R$ 247.769,82 | R$ 229.172,74 [ R$ 313.09096 | RS 25703582 ]
total acumulado | R$ 156.844,76 | R$ 404.614,58 [ R$ 63378731 | R$ 946.878,27 | R$120391409 |
Govere sk edsale] PROJETO: o
A ) TERRITORIOS CEU DA CEU d j A ™=
a CULTURA - NUCLEO BASICO
PRl CACTORA cUiTURA -
itehetis it o EDIFICADO (NBE00) ?‘
- REVISAO N2 RE
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 03 R0l
RS % ME! MES 07 MES 08
? % R$ % RS % R$
1 |ADMINISTRACAO LOCAL R$ 200.086,79 9,42% 12,50% |R$25.010,85 12,50% |R$25.010,85 12,50% |R$25.010,85
2 |SERVICOS INICIAIS R$ 106.560,46 5,02%
3 FUNDAC()ES R$ 252.734,50 11,90%
4 |SUPERESTRUTURA R$ 458448,18 | 21,59%
5 |COBERTURA R$213.877,44 | 10,07% 30,00% |R$ 64.163,23 30,00% |R$ 64.163,23
6 |PAREDES E PAINEIS R$ 140.379,44 6,61% 50,00% [R$70.189,72 20,00% [R$28.075,89
7 |ESQUADRIAS R$ 147.620,80 6,95% 20,00% |R$29.524,16 50,00% |R$73.810,40 30,00% |R$ 44.286,24
8 |SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITARIOS E DE COMBATE A INCENDIO (HS]) R$ 45.793,28 2,16% 30,00% |R$13.737,98 30,00% |R$ 13.737,98
9 |SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET) R$ 115.012,05 5,42% 30,00% |R$34.503,62 30,00% |R$34.503,62
10 |SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E EXAUSTAO (ACD) R$ 76.271,94 3,59% 30,00% |R$22.881,58 | 30,00% |R$22.881,58 10,00% |R$7.627,19
11 |REVESTIMENTOS PRIMARIOS R$ 77.593,83 3,65% 40,00% [R$31.037,53 40,00% [R$31.037,53
12 |ACABAMENTOS (REVESTIMENTO P ARA TETO,P AREDE E PISO) R$ 153.647,10 7,24% 20,00% |R$30.729,42 40,00% |R$61.458,84 20,00% |R$30.729,42
13 |ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS) R$ 58.263,19 2,74% 50,00% [R$29.131,60 50,00% [R$29.131,60
14 [ACABAMENTOS (ELETRICOS, VOZ, DADOS E TV) R$ 41.407,20 1,95% 50,00% |R$20.703,60 50,00% |R$20.703,60
15 |PINTURA R$ 19.719,75 0,93% 20,00% |R$3.943,95 40,00% |R$7.887,90 40,00% [R$ 7.887,90
16 |URBANIZACAO R$ 9.455,40 0,45% 50,00% |R$4.727,70 50,00% |R$4.727,70
17 |DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO R$ 6.316,52 0,30% 100,00% |R$ 6.316,52
18
19
20
21
22
totais R$2.123.187,87 100%
total no més || R$ 325.722,04 [ R$ 417.130,72 | R$ 176.421,02 |
[AEGNERS [ R$ 152963614 | R$194676685 |  R$2.123.18787 |

7.1.1.Inicio da execugdo do objeto: No maximo até S (cinco) dias do recebimento da ordem de servico;
7.1.2.0 prazo de execucdo do objeto: 12 (doze) meses.

Local da prestacao dos servicos

7.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderegco: Rua 4 esquina com a Av. Gilson de Souza, Setor
Dona Benedita, Bela Vista de Goias - Goias.

7.3. Garantia de Execucao
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7.3.1.  Além da garantia de proposta exigida, para as contratacdes decorrentes deste certame sera
exigida a Garantia de Execucdo, nos seguintes termos:

7.3.2. A Administragdo Municipal convocara a licitante vencedora do certame por e-mail, em até 05
(cinco) dias uteis, apds a adjudicacdo e homologacdo da Concorréncia Publica para informar a
modalidade de garantia de execucdo contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global
contratado, na modalidade que optar dentre as adiante relacionadas:

a) Caucdo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. NOTA: A LICITANTE VENCEDORA devera
prestar esta modalidade de garantia no prazo de 10(dez) dias apods a assinatura do contrato sob pena de
aplicagdo de penalidades.

b) Seguro-Garantia — a apdlice devera viger pelo prazo do CONTRATO. NOTA 1: Caso a Licitante optar
por essa modalidade de garantia devera inserir na apdlice cobertura referente as obrigagdes trabalhistas bem
como as previdencidrias e fiscais. NOTA 2: A LICITANTE VENCEDORA devera prestar esta modalidade
de garantia no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato sob pena de aplicagdo de penalidades.

¢) Fianca Bancaria — A carta de Fianca devera viger pelo prazo do CONTRATO. NOTA: A LICITANTE
VENCEDORA devera prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura
do contrato sob pena de aplicacdo de penalidades.

d) Caucdo em dinheiro: No caso de dinheiro o deposito devera se efetuar na conta bancaria em nome do
Municipio de Bela Vista de Goias — Goias, sendo conforme descrito na tabela logo abaixo. As demais
garantias seguem o prazo retro e a ndo comprovagao da garantia inabilitar o licitante e a ndo comprovagao
da garantia inviabilizara a assinatura do contrato, possibilitando as sangdes previstas neste edital. NOTA:
A LICITANTE VENCEDORA devera prestar esta modalidade de garantia no prazo de 5 (cinco) dias apds
a assinatura do contrato sob pena de aplicagdo de penalidades.

ITEM |Descricdo Valor Referencial
RS 2.123.187,87 (dois milhoes, cento e
vinte e trés mil, cento e oitenta e sete reais
e oitenta e sete centavos).
VALOR DE GARANTIA DE 5%,
EQUIVALENTE A RS 106.159,39 (cento e
seis mil, cento e oitenta e cinco reais e
oitenta e nove centavos)

Contratagdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para execucgdo da obra
de construcio do CEU da Cultura, no
municipio de Bela Vista, Goias (Novo PAC).

7.3.3.No caso de utilizagdo da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora, esta devera
providenciar a correspondente reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
data em que for notificada.

7.3.4.A garantia somente serd liberada apds o cumprimento integral das obrigacdes da licitante
vencedora e desde que ndo haja pendéncias com o Municipio de Bela Vista de Goias - Goias.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstidncias mediantes
simples apostila.
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8.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

8.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, conforme
atribuicdes do art. 120, Decreto Municipal n.° 119/2024:

I — Acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execucdo contratual, informando a unidade
responsavel pela gestao de contratos aquelas que podem resultar na execucgdo dos servigos e obras ou na entrega
de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias necessarias a regularizagdo, por
parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

IT - Recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento,
previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal de Finangas e Planejamento que disciplina
os procedimentos para a liquidagdo e pagamento, conferi-los e encaminha-los a unidade responsavel pela
gestdo de contratos;

IIT - verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, das obras ou do material
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura
e encaminha-la a unidade responsavel pela gestdo de contratos;

IV - Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagdo, rescisdo ou qualquer outra
providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato que fiscaliza;

V - Consultar a unidade demandante dos servigos, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos
ou supressoes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogao de tais providéncias;

VI - Propor medidas que visem a melhoria continua da execug@o do contrato;

VII - exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forca de previsdo normativa.

8.7. As atribuigdes necessarias a gestdo dos contratos serdo exercidas por uma ou mais unidades
administrativas de acordo com a estrutura do 6rgdo ou entidade contratante, conforme art. 118, Decreto
Municipal n.° 119/2024:

I - Acompanhar as contrata¢des a partir da lavratura do ajuste até sua implantagdo, em se tratando de
prestacdo de servigos ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em
instrumento contratual;

II - Ter conhecimento da integra do contrato firmado, bem como de seu cronograma fisico-financeiro,
bem como controlar a utilizagdo dos recursos or¢amentarios destinados ao amparo das despesas dele
decorrentes;

II - Fazer constar do processo administrativo correspondente as informacdes e os documentos
necessarios a formalizagdo do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituido;



/\ BelaVista
de Goias

A transformacio ¢ agoral

IV - Executar as diligéncias e providenciar a tramitagdo necessaria que precedem a assinatura dos
contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisdo contratual, termos de recebimento contratual
e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;

V - Expedir a ordem de inicio, no caso de prestagdo de servigos;

VI - Encaminhar copia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital ¢ dos demais
documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercicio da respectiva fiscalizagao;

VII - Verificar, com base na legislagdo vigente, a regularidade da documentagdo necessaria a
formalizagdo do contrato, bem como manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

VIII - Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado
acompanhamento a execucao do ajuste;

IX - Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a autoridade competente
a necessidade de prorrogagao contratual ou de realizagdo de nova contrata¢ao, conforme o caso;

X - Manter o controle do prazo de vigéncia e da atualizagdo do valor da garantia contratual, procedendo,
em tempo habil, ao encaminhamento necessario a sua substitui¢do e/ou refor¢o ou prorrogacao do prazo de sua
vigéncia, quando for o caso;

XI - dar inicio aos procedimentos para a prorrogagdo dos contratos com a antecedéncia necessaria,
levando em conta as informagdes prestadas pela unidade demandante do servico e pelo fiscal do contrato, os
precos de mercado e demais elementos que auxiliem na identificagdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao;

XII - verificar se a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, esta de
acordo com o disposto no contrato e na portaria da Secretaria Municipal da Planejamento e Finangas que
disciplina os procedimentos para a liquidagao ¢ pagamento;

XIII - verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual, constatada pelo gestor ou unidade gestora,
ou apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicacdo de penalidade, nos
termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, as
autoridades responsaveis, os fatos que ensejam a aplicacdo de sangdes administrativas em face da inexecugao
parcial ou total do contrato, observada a legislagdo vigente;

XIV - apurar situagdo de inadimplemento com relag@o as obrigagdes trabalhistas, ao tomar conhecimento
dela por qualquer meio, independentemente de acdo judicial, ¢ adotar, garantido o contraditério ¢ a ampla
defesa, as providéncias previstas em lei e no contrato;

XV - Executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado, inclusive no que se refere
a manutencdo das condi¢des de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada, bem como a

inexisténcia de registros no CRC do Municipio;

XVI - emitir declaragdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relacdo a execugdo dos servigos
e aquisi¢des contratados, ouvindo o fiscal do contrato;

XVII - repassar as informagdes sobre vigéncia e necessidade de prorrogacdo do ajuste para a area
responsavel pelo Plano de Contratagdes Anual;

XVIII - exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por for¢a de previsdo normativa
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8.8. Fica designado a servidor CLAUDIO HENRIQUE CRUZ GARDINI, matricula n° 9565
para exercer a fiscalizagdo e o acompanhamento do atesto da nota fiscal, nos termos disciplinados nos art. 117
da Lein.° 14.133/2021.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medicio da Planilha Multipla para
aferi¢@o da qualidade da prestagdo dos servigos.

9.2. O contratante somente pagara os itens efetivamente executados, aferidos por medigdo
quantitativa e qualitativa.

9.2.1. Sera indicada a reten¢@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1.1. Nao produzir os resultados acordados,

9.2.1.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

9.2.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

9.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
9.3.1.Apresentacdo de BOLETIM DE MEDICAO;
9.3.2.Apresentacio de RELATORIO FOTOGRAFICO;

9.3.3.0 fiscal terd o prazo de 05 (cinco) dias para aferigdo dos servigos;

9.3.4.Apos aprovacao do Departamento de Engenharia, serd encaminhado via e-mail da contratada o
oficio de liberacao do Engenheiro Fiscal;

9.3.5.Somente ap6s o envio do oficio de liberacdo, a contratada podera emitir a nota fiscal, devendo
conter na descricao da nota fiscal, a sequéncia do boletim de medi¢do, o nimero do contrato e o
objeto, a porcentagem de material ¢ mdo de obra que sera indicada no oficio de liberagdo,
seguindo o cddigo tributario do Municipio e enviar para o e-mail do Departamento de
Engenharia, a nota fiscal juntamente com todas as certiddes validas;

9.3.6.Ressaltamos que o pagamento depende da autorizacdo da Caixa, gestora do recurso;
9.3.7.A contratada devera seguir o cronograma previsto.

Do recebimento

9.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada.

9.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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9.4.2.0 contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,

quando for o caso.

9.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Decreto Municipal n.° 119/2024)

9.5.1. O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

9.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, e Decreto
Municipal n.° 119/2024)

9.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23
X, ¢ Decreto Municipal n.° 119/2024.)

9.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

9.6. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

9.6.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

9.6.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou inica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

9.6.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrug¢des exigiveis.

9.6.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

9.7. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo
técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

9.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art140
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qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

9.8.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucgdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, e Decreto Municipal n.° 119/2024).

9.8.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

9.8.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

9.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

9.8.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

9.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagao
e pagamento.

9.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢@o do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

9.12. A garantia legal de obras (solidez e seguranga) segue o art. 618 do Codigo Civil (5 anos).
Forma de pagamento

9.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

9.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.15.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.16. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retenc¢do tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

10.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, conforme art. 28, II ¢ art. 29, I, da Lei n°
14.133/2021, com adog¢do do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucio

10.2. O regime de execugdo do contrato sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
conforme art. 46, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.

Exigéncias de habilitacao
10.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

10.4.No caso de utilizagdo da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora, esta devera
providenciar a correspondente reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data em que
for notificada.

10.5. A garantia somente sera liberada ap6s o cumprimento integral das obrigacdes da licitante vencedora e
desde que ndo haja pendéncias com o Municipio de Bela Vista de Goias - Goias.

11.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E FONTE DO RECURSO

11.1. O Estima-se o valor referencial em R$ 2.123.187,87 (dois milhdes, cento e vinte e trés mil,
cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) provenientes de repasse federal, por meio do Termo de
Compromisso OGUMINC n° 963443/2024 — Operagao n° 1095322-28.

11.2. CAIXA Econdmica Federal — Agéncia 4204-8 — Conta Corrente 5741739764.

| 12.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos,
através do termo de compromisso OGUMINC n°® 963443/2024 — Operacdo n° 1095322-28,firmado entre o
Municipio e a Caixa Economica Federal.

13.DO REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a
proposta se referir.

13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-

se o Indice Nacional da Construgio Civil — INCC.

13.3. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DISPOSICOES GERAIS

14.1. A publicag@o dos atos da licitagdo sera realizada conforme a Lei 14.133/2021:

14.1.1. Municipios acima de 20 mil habitantes:
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14.1.2. Aviso ou Extrato do Edital: Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNPC) e Diario Oficial
da Unido, do Estado, do Distrito Federal ou do Municipio e em jornal diario de grande circulagao;

14.1.3. Demais atos: Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNPC).

| 15. INFORMACAO ADICIONAL

15.1. Por se tratar de servicos de engenharia, devera ser classificada somente a proposta cujo valor
seja igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, nos termos do art.
59, Il e §4°, da Lei 14.133/2021. Ademais, comunga deste entendimento o Tribunal de Contas da Unido —
TCU, que explanou no Acérdado n° 2198/2023 - TCU — Plenério.

15.2. Neste contexto, devera constar do Termo que Referéncia que o ndo atendimento ao parametro
objetivo da inexequibilidade, a partir de percentual incidente sobre o valor orgado pela Administragdo,
desclassificara de imediato a proposta.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1. O presente Termo de Referéncia serd parte integrante do edital e do contrato a ser firmado,
com o objeto: Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execu¢ao da obra de
constru¢do do CEU da Cultura, no municipio de Bela Vista, Goids (Novo PAC).

Bela Vista de Goias-GO, 24 de fevereiro de 2026.

Wanderley Rodrigues de Siqueira

Decreto: 372/2025 Secretario Municipal de Obras e Manutengdes
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ANEXO 1II
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 006/2026

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servicos comuns de engenharia

‘ 1. Disposicdes iniciais

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, de modo a assegurar
a viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021, Art. 18,

§1°.

| 2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para execu¢do da obra de
constru¢do do CEU da Cultura, no municipio de Bela Vista, Goias (Novo PAC).

‘ 3. Descri¢do da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar e demonstrar a viabilidade técnica
e administrativa da Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para
execucdo da obra de constru¢do do CEU da Cultura, no municipio de Bela Vista, Goias (Novo
PAC).

A contrata¢ao decorre do Termo de Compromisso OGUMINC n°® 963443/2024 — Operagao n°
1095322-28, firmado entre o Municipio e a CAIXA Econdmica Federal, com o propdsito de suprir
a caréncia de infraestrutura cultural por meio da criacdo de um ambiente adequado para fomentar
a diversidade cultural e fortalecer os lacos entre os membros da sociedade.

4. Justificativa

O CEU da Cultura, serd um local responsavel por salvaguardar o patrimonio material/imaterial
do municipio e de disseminar as informagdes culturais voltadas a expressao corporal e esportiva,
educacdo cidada, arte, meio ambiente, entre outras atividades interrelacionadas a cultura,
ampliando a disponibilidade de uma infraestrutura cultural de qualidade, fomentando a construcao
de lagos através da interacdo comunitdria e estimulando a adog@o de praticas e expressdes
culturais, conforme o Ministério da Cultura.

Trata-se de empreendimento de relevante interesse publico, cuja execugdo requer empresa com
comprovada capacidade técnica e registro no CREA, apta a realizar servicos de fundagdo,
estrutura, alvenaria, cobertura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, pintura,
urbanizagdo e infraestrutura interna, em conformidade com os projetos e especificagdes técnicas
aprovados pela CAIXA Econdmica Federal.

A Administragdo Municipal nao dispde de estrutura operacional e corpo técnico especializado
suficiente para a execu¢do direta dos servigos, sendo indispensavel a contratacdo de empresa
especializada, de modo a assegurar o cumprimento dos prazos e padrdes de qualidade exigidos
pelo Termo de Compromisso.

Prevé-se um aumento no acesso a cultura e educacao em comunidades carentes, fortalecendo os
lagos sociais e comunitarios, desenvolvendo habilidades criativas e expressivas, promovendo a
participacao ativa na cidadania e incentivando o empreendedorismo cultural e a geragao de renda
local.

5. Demonstrac¢io da previsao do PCA
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A presente contratacdo encontra-se prevista no Plano Anual de Contratacdes — exercicio 2026.

6. Area do requisitante

Através do Termo de Compromisso OGUMINC n° 963443/2024 — Operagao n° 1095322-28,
celebrado entre o Municipio de Bela Vista de Goidas/GO e a CAIXA Econdmica Federal, agente
operador do programa.

7. Requisitos da contratagio

e Execucdo conforme projetos e planilhas aprovados pela CAIXA Econdmica Federal;
Materiais ¢ mao de obra conforme normas da ABNT e NRs vigentes;
Responsabilidade técnica registrada no CREA/GO;

Garantia minima de 5 anos para elementos estruturais e de vedagao;

Observancia das regras de acessibilidade (NBR 9050/2020);

Atendimento as normas de desempenho (NBR 15575/2021);

Cumprimento das normas de seguranca NR-18 e NR-35;

Entrega das unidades regularizadas e aptas a habitagao.

‘ 8. Estimativa das quantidades

As quantidades serao definidas a partir do levantamento detalhado de quantitativos elaborado pelo
setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Manutengoes.

‘ 9. Anailise de alternativas possiveis

a) Execucdo direta pela Administragdo Municipal

Inviavel, tendo em vista a auséncia de corpo técnico e estrutura operacional propria para execugao
de obras dessa magnitude, além da necessidade de equipamentos, insumos e gestao especializada.
b) Execucdo indireta — contratagdo de empresa especializada

E a solugdo mais viavel técnica e economicamente, pois possibilita:
e Aproveitamento da capacidade produtiva de empresas do setor da construgdo civil;
e Garantia de cumprimento dos padrdes de qualidade exigidos pelo programa;
e Maior eficiéncia e celeridade na execucao;
e Responsabilizagdo técnica da contratada e seguranca juridica para o Municipio.

Conclusdo: Opta-se pela execucdo indireta mediante licitagao publica.

10. Estimativa de valor

Estima-se o valor referencial em R$ 2.123.187,87 (dois milhdes, cento e vinte e trés mil, cento
eoitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) provenientes de repasse federal, por meio do Termo
de Compromisso OGUMINC n° 963443/2024 — Operagao n° 1095322-28.

11. Descricao da solu¢ao como um todo

Definicao da solucio escolhida
A solugdo técnica consiste na execugdo integral das obras civis necessarias a constru¢do do CEU
DA CULTURA, dotada de fundacgdes, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, instalacoes



de Goias

/\ BelaVista

A transformacdo ¢ agora

elétricas e hidrossanitarias, pintura, urbanizacdo e infraestrutura interna, conforme projetos,
especificagdes técnicas e planilhas orgcamentérias aprovadas pela CAIXA Econdmica Federal.
Os servigos deverao observar as normas técnicas da ABNT, em especial:

e NBR 15575/2021 — Desempenho de edifica¢des habitacionais;

e NBR 6492/2021 — Representagdo de projetos de arquitetura;

e NBR 5410/2004 — Instalacdes clétricas de baixa tensao;

e NBR 5626/2020 — Instalagdes prediais de dgua fria e quente;

e NR-18 e NR-35 — Seguranca no trabalho em obras de construgao civil.

Caracteristica do projeto

O objeto ¢ classificado como COMUM, nos termos do art. 6°, XIII, da Lei n° 14.133/2021, por
possuir padroes de desempenho e qualidade objetivamente definidos em normas técnicas usuais
no mercado.

A natureza da execucdo ¢ ndo continuada, conforme art. 6°, XVII, pois o contrato € por escopo e
se encerra com a conclusdo da obra.

Definicao da natureza de execucio do objeto

A execucdo do objeto contratado pode ser considerada de natureza ndo continuada, nos termos do
inciso XVII do art. 6° da Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, ja que sdo servigos nao
continuos ou contratados por escopo, ou seja, aqueles que impdem ao contratado o dever de
realizar a prestagdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

Regime de fornecimento

Tendo em vista a necessidade de fornecimento dos bens ou servigos contratados, a entrega do
produto final sera prestada em parcelas, conforme as medic¢oes realizadas pela fiscalizacao.
Justificativa da escolha da solucao

A contratacdo de empresas especializadas busca garantir maior eficiéncia na entrega dos produtos,
cumprimento dos prazos e aderéncia as normas e diretrizes vigentes, além de otimizar os recursos
da Autarquia, que pode manter seu foco em atividades estratégicas de planejamento e fiscalizagao.
Ademais, o mercado brasileiro conta com diversas empresas qualificadas e experientes na
execugdo de obras, conforme pode-se observar pelo historico de fornecedores que prestam esse
tipo de servico a Administracdo e a autarquias similares a esta.

Vigéncia do contrato

O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, conforme cronograma fisico-financeiro, podendo ser prorrogado se necessario a
conclusdo do objeto, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

Considerando que o objeto contratado ¢ de natureza ndo continuada, considerando o disposto no
art. 111, em razdo da previsdo de conclusdo por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

12. Justificativas para o parcelamento ou nao

De acordo com o art. 40, §3°, da Lei n® 14.133/2021, o objeto ndo serd parcelado, pois o carater
integrado e a interdependéncia técnica dos servigos habitacionais exigem execug¢do unificada. O
parcelamento acarretaria riscos de incompatibilidades construtivas e perda de eficiéncia.
Portanto, a decisdo ¢ pela ndo adog¢ao do parcelamento, garantindo coeréncia técnica, qualidade e
economia de escala.
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13. Justificativa da modalidade e do regime de execucio

A licitagdo sera realizada na modalidade Concorréncia Eletronica, conforme art. 28, II ¢ art. 29,
I, da Lei n°® 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento de menor prego (art. 33, I), por se
tratar de obra com projeto definido e especificagdes técnicas detalhadas.

O regime de execucdo sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO (art. 46, I), adequado a
obras com multiplos servigcos e quantidades passiveis de medicdo, garantindo a remuneracao
conforme execucao efetiva.

14. Demonstrativo do resultado pretendido

Risco Identificado Impacto Medidas Mitigadoras
Atraso na liberagao de (1 Monitoramento junto a CAIXA e planejamento de
. Médio
recursos federais desembolso escalonado.
Inadimplemento da Alto Exigéncia de garantias contratuais e analise de
contratada capacidade técnica.
Problemas de qualidade Médio Fiscalizagao continua e ensaios de controle
na execugao tecnologico.
Condigdes climaticas Médio Planejamento de cronograma considerando periodos
adversas chuvosos.
Acréscimos e supressoes Baixo Gestao contratual com base em medigdes e controle
imprevistas técnico-financeiro.

15. Demonstrativo do resultado pretendido

e De acordo com os objetivos e principios do programa, a iniciativa procura ampliar e tornar
mais acessivel a cultura em areas de alta vulnerabilidade, visando melhorar a qualidade
de vida e reduzir as disparidades sociais;

Cumprimento das metas pactuadas no Termo de Compromisso OGUMINCn® 963443/2024.

16. Impactos ambientais e medidas mitigadoras

Consumo de recursos naturais: a constru¢ao civil ¢ uma das maiores consumidoras de recursos
naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira.

Desmatamento: a escolha do local para a construgdao pode envolver o desmatamento de areas
verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementacdo de medidas de
compensac¢do ambiental ¢ crucial.

Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e maquinario,
impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do po
sdo medidas recomendadas.
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Geracao de residuos: a construcao civil produz uma quantidade significativa de residuos. Por isso,
a segregacdo, reciclagem e disposi¢do adequada dos materiais s3o essenciais para minimizar os
impactos.

Consumo de agua: o alto consumo de 4gua em canteiros de obra pode atingir reservas hidricas
locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na utilizagdo sao fundamentais.
Permeabilidade do solo: a constru¢do pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem e
aumentando o risco de inundagdes. Solugdes como pavimentos permeaveis podem ser adotadas.
Mudanga no clima local: a alteragdo da paisagem pode modificar microclimas locais. O
planejamento cuidadoso e a inclusao de areas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.
Impacto na biodiversidade: a interrup¢do de habitats naturais pode ocorrer, especialmente em
areas rurais ou de conservagao. Dessa maneira, estudos de impacto ambiental s3o necessarios para
avaliar e mitigar esses efeitos.

Poluicdo sonora: o ruido gerado pela constru¢do pode ser significativo, afetando a comunidade
local. Como solugdo, horarios de trabalho regulados e barreiras de som podem reduzir esse
impacto.

Emissoes de gases de efeito estufa: materiais de construgdo, como cimento e ago, sdo grandes
emissores de CO2. O uso de alternativas sustentdveis e eficientes pode diminuir a pegada de
carbono da obra.

17. Informacao adicional

Por se tratar de servicos de engenharia, devera ser classificada somente a proposta cujo valor seja
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, nos
termos do art. 59, [l e §4°, da Lei 14.133/2021.Ademais, comunga deste entendimento o Tribunal
de Contas da Unido — TCU, que explanou no Acordao n® 2198/2023 - TCU — Plenario

Neste contexto, devera constar do Termo que Referéncia que o ndo atendimento ao pardmetro
objetivo da inexequibilidade, a partir de percentual incidente sobre o valor orcado pela
Administragdo, desclassificara de imediato a proposta.

18. Posicionamento conclusivo

Diante da analise técnica e das alternativas avaliadas, conclui-se pela viabilidade técnica,
operacional e econdmica da contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia, por
meio de Concorréncia Eletronica, com regime de empreitada por preco unitario e critério de
julgamento de menor prego, para a constru¢do do CEU DA CULTURA conforme o Termo de
Compromisso OGUMINC n° 963443/2024 — Operacao n® 1095322-28.

A contratagdo atendera aos principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse
publico, conforme estabelecido na Lei n® 14.133/2021, garantindo o cumprimento das metas
habitacionais do Municipio de Bela Vista de Goias.

Bela Vista de Goias-GO, 24 de fevereiro de 2026.

Wanderley Rodrigues de Siqueira Secretario Municipal de Obras e
Decreto: 372/2025 Manutengoes
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ANEXO 1V

PLANILHAS. ORCAMENTOS. MAPAS. CRONOGRAMAS E DEMAIS DOCUMENTOS
INFORMATIVOS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL. TIPO: MENOR PRECO “PRECO GLOBAL”

ARQUIVOS EM PDF
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ANEXO V

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 012/2025
Processo n° 31557/2025

Declaracdo de Enquadramento Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

A licitante , inscrita no CNPJ sob o} n°

, DECLARA sob as penas da lei, por intermédio de seu representante

legal, que ndo hd nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4° do art. 3° da Lei Complementar n°

123/06, e que a licitante se enquadra na condicao de

, de de 2026.

(local e data)

Assinatura, qualificagdo e carimbo

(representante legal)
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ANEXO VI

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 012/2025
Processo n° 31557/2025

Declaracdo Conjunta

A licitante , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na , por intermédio do seu Representante Legal/
Procurador Sr. , inscrito no CPF sob o n° infra-assinado, para os fins de participagdo no

CONCORRENCIA ELETRONICA no 012/2025:

a) DECLARA sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitacdo exigidos para
participar do CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

b) Declara sob pena de inabilitacdo, que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas formas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo.

¢) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

d) Declara, sob pena de inabilitacdo, que atende ao disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constitui¢do da
Reptiblica Federativa do Brasil de 1988, referente a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de quatorze anos.

e) Declara, sob pena de inabilitag@o, que os pregos propostos se encontram incluidos todos os tributos, encargos
sociais, frete e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitacdo.

f) Declara, sob pena de inabilitacdo, que ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
a sua participagdo na presente licitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
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g)Declara que atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao disponibilizar
empregado que incorra na vedacgdo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n° 6.019/1974, com redacao
dada pela Lei Federal n° 13.467/2017.

h) Declara, sob pena de inabilitacdo, que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1) Declara, sob pena de inabilitacdo, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade
dos documentos e informagdes apresentadas para participagdo nesta licitagdo.

A licitante , inscrita no CNPJ sob o} n°
, DECLARA ainda sob as penas da lei, que o e-mail que sera utilizado
para receber notificacdes e informacdes sera:

, de de 2026.

(local e data)

Assinatura, qualificagdo e carimbo

(representante legal)
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ANEXO VII

DECLARACAO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA AREA
CONTABIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS iNDICES
ECONOMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL

(Apresentada fora do envelope)

Nome
completo:

RG n®: CPF
n’:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Concorréncia n° __ /_, Processo n°

__/__, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
¢) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social minimo ou patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor da proposta inicial.

(Local e data).

(Nome/assinatura profissional da area contabil)
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N°012/2025 CONTRATO n.° __/2026.

Processo Administrativo n.° 31557/2025.

Contratacdo de Prestacao de Servicos de Execu¢ao de Obra _, em
regime de empreitada por preco unitdrio, em conformidade com os
detalhamentos contidos no PROJETO BASICO, celebrado entre O
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS e a

empresa
1.0. CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES:
1.1. CONTRATANTE: CONTRATANTE: O MUNICIiPIO DE

BELA VISTA DE GOIAS — GO, situado 8 RUA R-6, N° 200, SETOR SAO GERALDO, BELA VISTA DE
GOIAS, CEP: 75.240-000, ESTADO DE GOIAS, inscrito no CNPJ sob o n° 01.005.917/0001-41, representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portadora do CPF n°. XXXXXXXXXXXXXX e
RG n° XXXXXXXXXX, residente e domiciliado neste Municipio sede, doravante designado
CONTRATANTE.

1.2. CONTRATADO:
, pessoa Juridica de direito privado,
inscrita no CNPJMF sob o n? , com sede na
, n° - Setor , CEP , ha cidade
de - GO, representada pelo , 0 Senhor
, brasileiro, , portador do CPF y
residente € domiciliado na cidade de - GO, doravante denominado

simplesmente CONTRATADO.

2.0. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. DO OBJETO:
2.1.1. Contratacdo de Prestacao de Servicos de Execucio de Obra

, em regime de empreitada por preco unitario, em conformidade com os detalhamentos
contidos no PROJETO BASICO e demais documentos informativos - ANEXO I, nos documentos acostados no
Processo Administrativo n® 31557/2025.

2.1.2. A contratagdo sera regulada pela Lei Federal n.° 14.133/2021 e suas alteragdes

posteriores, pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, pelos principios da Teoria Geral
dos Contratos ¢ as disposi¢oes do Direito Privado.

3.0. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO:
3.1. O regime de execucio sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, referente a— ....., sito: Rua
..... , N° , Setor — Bela Vista de Goias/GO.

4.0. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:



' q BelaVista

de Goias
4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$
................. (. ).
4.2, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.0. CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.1. DA RESERVA ORCAMENTARIA:

5.1.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e

suportadas por meio da Classificagdo orgamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2026, classificadas nos
autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

Orgio/Entidade Dotacao Ficha
5.2. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
5.2.1. Os recursos financeiros destinados aos pagamentos da Empresa CONTRATADA serao

atendidos por verbas oriundas de contrapartida do Municipio.

6.0. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO:

6.1. DA VIGENCIA:

6.1.1. O Instrumento de Contrato tera sua vigéncia estimada em até ... (ceeosseess ) dias —
K (P ) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, iniciando-se a partir da assinatura do contrato.
6.1.2. Os prazos de inicio das etapas de execucio, de conclusio e de entrega admitem

prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencio de seu equilibrio
econdomico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.2. DA PRORROGACAO:

6.2.1. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndao continuos ou
contratados por escopo, a redagdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente,
pelo prazo necessario a conclusdo do objeto”.

6.2.2. A prorrogacao do prazo fica a exclusivo critério da Administragdo e somente serd
possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execu¢do dos projetos e o fornecimento deles
couber ao Departamento de Engenharia do Municipio de Bela Vista de Goias- GO.

b) Houver ordem escrita da Administragdo para a paralisagdo dos servicos.

6.2.3. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou

suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

6.2.3.1 Nas contrata¢Ges de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5°do art. 115 da Lei
Federal n.° 14.133/2021 por mais de 1 (um) més, a Administracao devera divulgar, em sitio eletronico oficial e
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em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
com o0 motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

6.2.3.2 Os textos com as informagdes de que trata o § 6° do art. 115 da Lei Federal n.°
14.133/2021, deverao ser elaborados pela Administragao.

6.2.4. Se a época de a execugdo dos servicos incidirem em periodo em que néo for possivel a
sua execugdo, caso em que a prorrogacao far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e autorizacao
expressa.

7.0. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DA
EXECUCAO DA OBRA, FORMA DE EXECUCAO E DA FISCALIZACAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUCAO:

7.1.1. O prazo para a execucao da obra, sera de até .... ( ) dias —
...... (+ereeeeees) meses, conforme especificado no PROJETO BASICO e demais documentos informativos -

ANEXO I — parte integrante do edital.

7.2. DO INiCIO DA EXECUCAO DA OBRA:

7.2.1. As obras serdo realizadas por execu¢do indireta, conforme especificado no PROJETO
BASICO, Planilhas Orcamentarias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Fisico-financeiro, Memorial de Calculo,
Memorial Descritivo ¢ demais documentos informativos - ANEXOS, parte integrante do edital e do contrato,
iniciando no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissdo da Ordem de Servico.

7.3. DA FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA:
7.3.1. A fiscalizacao da obra serd de inteira responsabilidade da Administracao, através do
Setor de Engenharia, pelo seu técnico especializado (engenheiro).

7.3.1.2. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos

substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagodes pertinentes a
essa atribuigao.

7.3.1.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos
observados.

7.1.3.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das

medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.1.3.5. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir
riscos na execucdo contratual.

7.1.3.6. Na hipotese da contratacao de terceiros, deverdo ser observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
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veracidade e pela precis@o das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo
podera exercer atribui¢do propria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratagdo de terceiros nao eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites
das informacdes recebidas do terceiro contratado.

7.1.3.7. Além das anotacdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a
contratada devera recorrer ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteracdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

7.1.3.8. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.1.4. A Execucdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de
abril de 2021.

8.0. CLAUSULA OITAVA — DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DA

OBRA;

8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo

serdo aceitas pela administragao.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. © 14.133/2021, o objeto deste contrato sera
recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

8.4. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma,
da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

8.5. As falhas e vicios de execucdo ndo serdo admitidos até a integral reparagdo e adequacao,
sem Onus para o Municipio, mantidas as condi¢des de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragao e
reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e
contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

9.0. CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:
9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
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I - unilateralmente pela Administracio:
a) quando houver modifica¢do do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequagdo técnica
a seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

II - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugao;
b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servi¢o, bem como do

modo de fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugio de
obra ou servigo;

d) pararestabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos
de engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

9.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 9.1 as contratagdes de obras
e servigos de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagdo, desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

94. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal

14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragOes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal

14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratacao.

9.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servi¢os cujo aditamento
se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o
do orgamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
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9.8. Nas alteracdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados € monetariamente reajustados, podendo caber indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro
inicial.

9.20. A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatorio.

9.21 O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.22. A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execucao, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragao no curso da execugao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo
de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

10.0. CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

10.1. As faturas serdo pagas ap6s medicdes periodicas e final, observados os quantitativos e
precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.
10.2. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condi¢oes de
habilitacdo e qualificacio exigidas no certame.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas

de medigdo, ¢ devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informagado de que se refere ao processo de
Concorréncia n° /2025.

10.4. Os pagamentos das faturas serdo efetuados mediante transferéncia bancaria, na qual a
destinagdo devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario.

10.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das
respectivas folhas de medi¢do que deverdo conter o visto e aprovagdo da fiscalizacdo.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais
conferidas e atestadas pela fiscalizacdo e a CONTRATADA, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo
Municipio, dependendo do tipo de composicao tributaria da CONTRATADA.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do
més subsequente ao da medigao;

10.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa a retengdo das notas fiscais,
causando atraso e impedindo a conclusdo do "Processo de Pagamento", dara direito ao Municipio de prorrogar
o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, as
importancias correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizacdes etc.,
na ocorréncia de condenagdo em processo judicial ou administrativo em que a CONTRATADA seja
sucumbente. A retencdo serd efetivada e mantida em favor do Municipio, at¢ que a CONTRATADA prove o
cumprimento da obrigacdo, por ocasido da competente quitagdo do débito.

10.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serao devolvidas a CONTRATADA
e 0 prazo para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacio do documento,
considerado valido pelo CONTRATANTE.
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10.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administra¢do, toda a
documentagdo comprobatéria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste
edital, sob pena de aplicagdo das sangdes editalicias e contratuais.

11.0. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execucio da obra a serem executados e dos
atos deles oriundos.
11.1.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA

todas as OBRIGAC()ES E ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS,
FISCAIS, E COMERCIALIS inerentes ao objeto desta contratacdo, bem como a concordancia da possibilidade
de eventual tributagdo na fonte de obrigacdes sociais e tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

11.1.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a
CONTRATANTE, ou a terceiros.
11.14. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execugdo do

presente instrumento, salvo situacdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.1.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes
de caso fortuito ou de forga maior, que gere fato impeditivo da execucao do contrato.

11.1.6. A CONTRATADA nao podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte,
decorrentes deste procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

11.1.7. A contratada se compromete, nos casos de fianca bancaria ou seguro garantia, a renovar
a garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisao
unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele.

11.1.8. E obrigagdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens,
subitens, elementos, projetos, desenhos, detalhes, instru¢cdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e
especificas do edital e seus ANEXOS.

11.1.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as
instalagdes provisorias de energia elétrica, de dgua, esgoto ¢ de comunicagdo necessarias a execucdo da obra,
bem como os testes dos equipamentos por ela instalados.

11.1.10. Os barracoes e as instalagdes provisorias de agua, de esgotos, de energia elétrica e de
comunicacdo etc., que compdem o canteiro de obras, sdo de propriedade do Municipio.
11.1.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade

do Municipio e proceder a desmontagem de todas as construgdes provisorias ao final das obras e entrega
ao Municipio, bem como executar a limpeza ¢ remogdo de todo o material que esta julgar indesejavel.
11.1.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na
execucdo da obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio
de Bela Vista de Goias, sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.1.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos
referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou
outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.1.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdo da obra devera ser
adequado e capacitado, em todos os niveis de trabalho.

11.1.15. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-
lo contra riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis
trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas infragdes que o
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seu pessoal cometer.

11.1.16. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando
necessaria a recuperagdo de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequacao, e, ainda, a substitui-lo
por defeitos ou mas condi¢des de operagdes, ndo importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de
Bela Vista de Goiés.

11.1.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservacdo e da integridade dos
materiais e equipamentos instalados ¢ a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como
indeniza-la no caso de extravio, avaria parcial, destrui¢do total ou furto e outras situa¢des que possam ocasionar
prejuizos ao Municipio.

11.1.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condigdes a sinalizagdo diurna e noturna das vias publicas,
com vistas a garantir boas condi¢des de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranca do
transito, durante o periodo de obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico,
e nas demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros,
bem como as obras em execugao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Bela Vista de Goiés o direito de embargar e
interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n® 6.514/77, ficando
esta sujeita as multas provenientes de quaisquer autuacdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e
penalmente pelo descumprimento de tais normas.

e) Manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

11.1.19. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao
Municipio e as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por agdo ou omissdo do seu pessoal ou de
prepostos.

11.1.20. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas

obras decorrentes deste contrato, perante o0 Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissoes, negligéncia,
impericia ¢ imprudéncia cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do
Codigo Civil.

11.1.21. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento ¢ a manutencdo de um Diario de Obras,
permanentemente disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os
seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condic¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos, falhas nos servig¢os de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio
de Bela Vista de Goias, datas de conclusao das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes
ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, eventual escassez de material que dificulte a execugdo da
obra;

b) Pela fiscalizacdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em funcdo do
cumprimento do projeto, especificagdes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA,
solugdo as suas consultas, restrigdes que lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

11.1.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade
legal, nos termos da Instru¢do Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.1.23. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracio, toda a
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documenta¢io comprobatdria inerente a situacio de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos
do edital, sob pena de aplicacdo das sanc¢oes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato

mediante a apresentacdo de documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a
reten¢do na fonte das obrigagdes sociais e tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obriga¢des estatuidas
no Edital, bem como manter estas obrigacdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que
ndo depender de sua responsabilidade direta.

12.3. O Municipio devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas
necessdrias, quando solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos.

13.0. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO:

13.1. DA GARANTIA DE EXECUCAO:

13.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicagio e antes da assinatura

de contrato Garantia de Execucdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser
contratado, conforme disposto no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA
EQUIVALENTE a 30 DIAS

posterior ao cronograma de conclusio da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo
restituidos até 30 (trinta) dias apés a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, ¢ poderao ser
apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, II e IIl, da Lei federal 14.133/2021;

14. DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingao do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, as seguintes situacgoes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,

de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

1] - alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

v - decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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VI - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VI - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;
IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I - supressao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administra¢do, por prazo superior a
3 (trés) meses;

1] - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢Ges e
mobiliza¢des e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V - ndo liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato & Administragdo
relacionadas a desapropriagao, a desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos I, 11l e IV do item

14.2. observarao as seguintes disposi¢des:

I - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da ILei 14.133/2021 deverdo ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de

clausulas contratuais.

14.5. A extinga@o do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por concilia¢cdo, por mediagdo ou por comité de
resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
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11 - determinada por decisio  arbitral, em  decorréncia de clausula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo ¢ a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizagao escrita ¢ fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

14.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - devolugdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;

1] - pagamento do custo da desmobilizagdo.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I - assung¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;

II - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato € necessarios a sua continuidade;

111 - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

C) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncao daexecucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

10 - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracdo Publica e das multas aplicadas.

14.9 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficara a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

14.9.1 Na hipoétese do inciso IT do caput do item 14.8, o ato devera ser precedido de autorizagio
expressa do secretario(a) municipal competente.

15.0. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

111 - dar causa a inexecugao total do contrato;

v - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

\% - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;
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VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
VIII - apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;
IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgdo do contrato;
X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei

14.133/2021 as seguintes sangdes:

I - adverténcia;

II - multa;

II1 - impedimento de licitar e contratar;

v - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados: I - a natureza e a gravidade da
infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

1] - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

v - 0s danos que dela provierem para a Administracao Publica;

\ - a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.4. A sangdo prevista no inciso I do item 15.2. sera aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no inciso I do item 15.1., quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

15.5. A sancdo prevista no inciso II do item 15.2. sera calculada na forma do edital ou do
contrato, ¢ ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

15.6. A sang¢d@o prevista no inciso III do item 15.2. sera aplicada ao responsavel pelas
infragcdes administrativas previstas nos incisos II, IIl, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, ¢ impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao,

pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.7. A sangdo prevista no inciso IV do item 15.2 sera aplicada ao responsavel pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos VIIL IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido

artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° deste artigo, e
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impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

15.7.1. A sancdo estabelecida no inciso IV do item 15.2 sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundagdo, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

II - quando aplicada por orgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério
Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo, na forma de
regulamento.

15.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do item 15.2 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

15.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.10. A aplicagdo das sangdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica.

15.11. Na aplica¢@o da sangdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei Federal
14.133/2021, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao.

15.12. A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos [ll e IV do caput do art. 156 da Lei Federal

14.133/2021 requerera a instauracao de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou
o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

15.12.1. Em o6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja
formado de servidores estatutarios, a comiss@o a que se refere o item 15.12 sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés)
anos de tempo de servigo no o6rgao ou entidade.

15.12.2. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no
prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimag&o.

15.12.3. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.
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15.12.4. A prescri¢gdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracdo, e sera:
I - interrompida pela instaurag@o do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput
deste item;
II - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013;
111 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apura¢dao administrativa.
15.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em

outras leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lein®12.846, de 1°de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

15.14. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes
civis ou penais cabiveis ou de processo administrativo;

16.0 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

16.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, de acordo com o Art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

17.0 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO:
17.1. Incumbira a CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei Federal
14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicacdo de extrato.

18.0. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS E

DO FORO:

18.1. O presente Instrumento de Contrato ¢ originario do Processo

Administrativo Licitatorio n.° ....0x/2025, e esta obrigatoriamente vinculado ao Edital de Concorréncia n.° 00X
/12025.

18.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes
contidas na Lein® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas
na Lein® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

18.3. As partes dao ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos
termos do Art. 784, Inciso III, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.
18.4. Fica eleito o foro da Comarca de Bela Vista de Goias-GO, para dirimir quaisquer

davidas provenientes da execugdo e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se
apresente.

18.5. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, sendo que uma delas constituird o arquivo cronologico do Municipio e, depois de
lido e achado conforme pelos participes, na presenga das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo
assinado pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

Bela Vista de Goias-GO, aos dias do més de de 2026.
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ANEXO IX
CONCORRENCIA ELETRONICA n°. 012/2025
MODELOS PARA ANEXAR JUNTO A PROPOSTA

ANEXO IX.1
MODELO DE PROPOSTA
A Comissio de Contratacdo,
O licitante (firma/denominagdo, endereco da sede/filial, CNPJ),

por intermédio do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o
conteido do Edital e seus anexos ¢ ter tomado conhecimento do local e de todas as condigbes e
obrigagoes para a execucao do objeto, PROPOE executar 0 objeto
licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$

(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

ITEM | Descricio Valor Proposto
1.
2.
3.
Valor total da proposta: R$ ( reais)
Validade da proposta: (dias).
(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IX.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

CONCORRENCIA N ° 012/2025

PROCESSO N ° 31557/2025
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) % | %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO
CENTRAL
1. Administragdo Central (AC) ‘ %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) ‘ %
PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE
OBRA
1. Seguros (S) %
2. Garantias (G) %
3. Riscos (R) %
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %
PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS
1. Imposto Sobre Servigos — ISS %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
PIS
3. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
COFINS
4. Contribuigdo previdenciaria %
Subtotal Tributos (T) %

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a formula abaixo, tem-se:

BDI= (1+(AC + R +S +G))(1+DF)(1+L)

1-T
Onde:
AC: taxa de administracdo central; S: taxa
de seguros;
R: taxa de riscos;
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G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras. L: taxa
de lucro/remuneracao;

T: taxa de incidéncia de tributos;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IX.3

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n°

e do CPF n° ,  representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar da

Concorréncia n° /___, Processo n° /____, DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente ¢ o seu conteudo néo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intengdo de apresentar a proposta néo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

¢) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) o conteido da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio antes da adjudicacao do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao o6rgdo licitante antes da abertura oficial
das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a coibir fraudes,
corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013, tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente ptblico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

II — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos
atos ilicitos previstos em Lei;

III- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV —no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag@o ou qualquer outro expediente, o carater competitivo
de procedimento licitatdrio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
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tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes de
contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio da
licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracao publica;

V — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de o6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou
intervir em sua atuacao, inclusive no d&mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagdo do
sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IX.4

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A
INTERALIDADE DOS CUSTOS
Art. 62 § 1° da Lei 14.133/2021
(Apresentar junto com a proposta)

Nome completo:

RGn®: CPF n®

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Concorréncia n® __/__, Processo n°

_/, declara de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal



de Goias

' q BelaVista

A transformagio ¢ agoral

ANEXO X

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 012/2025
Processo n° 31557/2025

DADOS COMERCIAIS PARA ELABORACAO DE CONTRATO DA VENCEDORA DA CONCORRENCIA

DADOS COMERCIAIS
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ
ENDERECO
TELEFONE/FAX
E-mail

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA QUE VAI ASSINAR CONTRATO
N°. IDENTIDADE DO REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO CIVIL, PROFISSAO DO
REPRESENTANTE LEGAL

ENDERECO DO REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONE DO REPRESENTANTE LEGAL
E-mail DO REPRESENTANTE LEGAL
BANCO E CONTA CORRENTE PARA
PAGAMENTO

Assinatura do Responsavel Legal
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ANEXO XI

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 012/2025
Processo n° 31557/2025

FORMULARIO DE SOLICITACAO DE INFORMACOES

A Empresa CNPJ
retirou este Edital de licitagdo e deseja ser informada de
qualquer  alteragdio  pelo  e-mail ou pelo fax:

(Local), aos / /2026.

(Assinatura)
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ANEXO XII

CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N ° 012/2025
PROCESSO N ° 31557/2025

Certifico para os devidos fins, que a empresa ,
representada pelo representante(s) ,
portador da cédula de identidade ,
compareceu no local onde serdo realizados os servico

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de Bela Vista de Goids responsavel
por acompanbhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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ANEXO XIII

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N ° 012/2025

PROCESSO N ° 31557/2025

Eu, , portador do RG n°
e do CPF n°
, na condicdo de representante legal

de

(nome empresarial), interessado em participar da

concorréncia n° 002/2026, Processo n°® 31771/2025 que o licitante ndo realizou a visita
técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica
que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipotese modificagcdes nos pregos, prazos ou condi¢des
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo
executados os servigos.

(Local e data).

(Nome completo, assinatura e qualificacdo do proposto da licitante)
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ANEXO XIV
MATRIZ DE RISCO - CONSTRUGAO DO CEU DA CULTURA (NOVO PAC)
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de Goias

Termo de Compromisso OGUMINC n° 963443/2024 — Operagao n° 1095322-28
Municipio de Bela Vista de Goias/GO

A presente Matriz de Risco tem por objetivo identificar, classificar e atribuir responsabilidades para os
rincipais riscos relacionados a execugéo da obra de constru¢ao do CEU da Cultura (Novo PAC).

Medidas Responsab
C:atego Descrigio do Evento de Parte P.robabll Preventiva |I|(_:Iz.ade eela
ria do Risco Responsavel idade / s/ Mitigacao /
Risco P Impacto | Mitigadora | Consequén
S cia
Planejame
nto Administrag
Atraso financeiro a0 deve
Finance | norepassederecursosfederaisd | Administraca Média / acorr? anh Lig;%grfar:‘::
iro | 0TermoOGUMINC O/CAIXA Alto e | nae
N°963443/2024 amento de | ;nao gera
cronogram onus a
ajunto a contratada
CAIXA
L Contratada
Aplicagao
g assume
de indices ;
Finance | Reajuste de pregos por variagao Média / oficiais no;sw;(i)ssde
) 3 pregos p ¢ Contratada aiz (SINAPI / ‘
iro de insumos Médio IBGE) mercado;
reequilibrio
conforme
apenas nos
contrato ;
casos legais
Revisao
prévia dos | Administrag
projetos a0 assume
Técni Erros ou omissdes em projetos | Administraca Baixa / pela responsabili
écnico ) i ~ .
fornecidos pela Administragao o] Alto equipe dade e
técnica e custos de
validagao adequacao
da CAIXA
Flscagzaga Contratada
responde
permanent ela
- Deficiéncias de execugé&o ou Média/ | e e ensaios bela
Técnico o o Contratada . corregao
materiais fora da especificacdo Alto tecnolégico N X
sem 6nus a
s de Administra
controle de 30 ¢
qualidade
Planejar Contratada
cronogram pode
Cronog | Atrasos na execucdo por | Compartilhad Média / a solicitar
rama | condigdes climaticas adversas o] Médio consideran | prorrogacao
do periodo | justificada,
chuvoso conforme
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art. 141, 11,
Lei
14.133/202
1
. Contratada
Planejame
_ _ nto arca com
Cronog | Paralisagédo da obra por falta de Contratada Média / loqistico e custos de
rama materiais ou mao de obra Alto g(gstéo de paralisacéo
4 nao
NSUMOS | 5,stificada
Implantacga
0 de Plano Contratada
de
. deve adotar
Gerenciam medidas de
Ambien | Geragao excessiva de residuos Contratada Alta / ento de controle
tal e entulho Médio Residuos ambiental e
da ~ destinagao
Construgao adequada
Civil q
(PGRCC)
Cumprime
nto das
Segura NR-18 e Contratada
ncado | Acidentes de trabalho no Média / NR':.SS’ requnde
. Contratada fornecimen civil,
Trabalh | canteiro de obras Alto to de EPIs | trabalhista e
° e penalmente
treinament
0
(}omu'm_ca? Administrag
. ~ 8o prévia a ~
Social / | Reclamagbes de moradores do Administrac Baixa / comunidad ao
Fundiar | entorno  ou interferéncias o ¢ Médio ce acompanha
io externas controle de e media
conflitos
acesso
Contratada
. . assume
Fiscalizaca .
o penalidades
Legal / o . ~ . o técnica e
Contrat Resciséo por  inexecugao | o400 Baixa / aplicacio conforme
ual parcial ou total do contrato Alto depsangc")es arts. 156-
oo | 159 daLei
9 14.133/202
1
Levantame | Contratada
Operaci nto prévio realiza
P . _ . de reparos
onal/ | Danos a equipamentos publicos Contratada Baixa / interferanci | imediatos e
Logistic | ou redes existentes Médio as e responde
0 sinalizacéo pelos
de servigos custos
Contratada
Drenagem
. a . S executa
Ambien | Ocorréncia de erosbes ou . . provisoria -
Compartilhad Baixa / medidas
tal / assoreamentos no entorno da o Médio e corretivas:
Urbano | obra contencgéo L
Administrag
de solo

Ao fiscaliza
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durante
execucao

Conclusao

A presente Matriz de Risco define a distribuicdo das responsabilidades entre o Municipio a empresa
contratada, garantindo o cumprimento do principio do equilibrio econémico-financeiro, nos termos do
art. 22, VIII, da Lei n°® 14.133/2021. Os riscos financeiros e técnicos sdo os mais relevantes, mitigaveis
mediante planejamento, fiscalizag&o rigorosa e controle de qualidade.

Bela Vista de Goias-GO, 24 de fevereiro de 2026.

Wanderley Rodrigues de Siqueira

Decreto: 372/2025 Secretario Municipal de Obras e Manutengées



