

PROPRIETÁRIO: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, POR REGIME DE HORA TÉCNICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO  
LOCAL: ITARUMÃ-GO  
COORDENADAS: LAT.: -18.763647° LONG.: -51.344551°  
DATA: MARÇO/2026



| PLANILHA ORÇAMENTARIA |        |                                                       |         |            |                      |                   |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|-------------------|
| Tabela                | Código | DESCRIÇÃO                                             | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|                       |        | REFORMA                                               |         |            |                      |                   |
| SINAPI                | 88261  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H       | 450,00     | R\$ 28,55            | R\$ 12.847,50     |
| SINAPI                | 88239  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 450,00     | R\$ 21,99            | R\$ 9.895,50      |
|                       |        |                                                       |         |            | SUBTOTAL:            | R\$ 22.743,00     |
|                       |        |                                                       |         |            | TOTAL:               | R\$ 22.743,00     |

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANO DE CASTRO PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 5575/D-GO

PROPRIETÁRIO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, POR REGIME DE HORA TÉCNICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO

LOCAL: ITARUMÃ-GO

COORDENADAS: LAT.: -18.763647° LONG.: -51.344551°

DATA: MARÇO/2026



**PREFEITURA**  
**ITARUMÃ**

*Somando ideias e multiplicando resultados*

ADM - 2025/2028

| CRONOGRAMA      |        |                                                       |               | 1º MÊS |               | 2º MÊS |               |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Tabela          | Código | Descrição                                             | VALOR         | PERC.% | VALOR         | PERC.% | VALOR         |
|                 |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                 |               |        |               |        |               |
| SINAPI          | 88261  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 12.847,50 | 50%    | R\$ 6.423,75  | 50%    | R\$ 6.423,75  |
| SINAPI          | 88239  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | R\$ 9.895,50  | 50%    | R\$ 4.947,75  | 50%    | R\$ 4.947,75  |
| TOTAL           |        |                                                       | R\$ 22.743,00 | 50%    | R\$ 11.371,50 | 50%    | R\$ 11.371,50 |
| TOTAL ACUMULADO |        |                                                       | R\$ 22.743,00 | 50%    | R\$ 11.371,50 | 100%   | R\$ 22.743,00 |



LUCIANO DE CASTRO PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5575/D-GO

PROPRIETÁRIO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, POR REGIME DE HORA TÉCNICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ/GO

LOCAL: ITARUMÃ-GO

COORDENADAS: LAT.: -18.763647° LONG.: -51.344551°

DATA: MARÇO/2026



PREFEITURA  
**ITARUMÃ**  
*Somando ideias e multiplicando resultados*  
ADM - 2025/2028

CÁLCULO

| CÓDIGO | SERVIÇO                                               | HORA/DIA | QUANT.<br>COLABORADOR<br>ES | DIAS/MÊS | MESES | TOTAL HORAS |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------|-------------|
|        | MÃO DE OBRA                                           |          |                             |          |       |             |
| 88261  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5,11     | 2,00                        | 22,00    | 2,00  | 450,00      |
| 88239  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 5,11     | 2,00                        | 22,00    | 2,00  | 450,00      |

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANO DE CASTRO PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 5575/D-GO